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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Lavori a misura
1 Nolo di autocarro ribaltabile fino a q.li 50.
A5.A5
15 15,00
Totale ora 15,00 50,00 750,00
2 Nolo di escavatore idraulico gommato, kW 50.
A10.A0
15 15,00
Totale ora 15,00 42,50 637,50
A30.A50 Nolo di mezzo con piattaforma a cesta apribile:
3 Cesta fino a 20 m di altezza - costo giornaliero
A30.A50.A50
11 11,00
Totale ora 11,00 240,00 2.640,00
B1.FO Disfacimento di intonaci e rivestimenti
4 solo intonaco con la raschiatura dei giunti;
B1.F0.A0
20 20,00
Totale mq 20,00 11,39 227,80
5 Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici
B5.A10
60 60,00
Totale mq 60,00 3,82 229,20
B5.D0 Rinterro con materiali di scavo:
6 Reinterro eseguito con I'impiego di mezzi meccanici.
B5.D0.A5
40 40,00
Totale mc 40,00 5,62 224,80
B15.A42.70 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER CLASSI DI RESISTENZA
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1
7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - pilastri
B15.A42.70.F
3 3,00
Totale 3,00 393,00 1.179,00
B15.B0 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI
8 Casseforme per cordoli, travi, pilastri e solette
B15.B0.A15
30 30,00
Totale 30,00 41,15 1.234,50
B16 RIPRISTINO DI SUPERFICI IN C.A. O IN METALLO
9 Ripristino di superfici in calcestruzzo.
B16.A15
80 80,000
Totale mq 80,000 10,57 845,60
B25.A0 MURATURE E DIVISORI
Murature in laterizio di mattoni pieni
10 Muratura in mattoni pieni con malta M2 (di malta mista);
B25.A0.A5
5 5,00
Totale 5,00 304,19 1.520,95
B40.A0 Sottofondi in ghiaia e tout-venant
11 Sottofondi in tout-venant di cava;
B40.A0.A5
25 25,00
Totale mc 25,00 39,90 997,50
B40.B0 Massetti per sottofondo di pavimenti.
12 Massetto di sabbia e cemento a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc
B40.B0.A0
A RIPORTARE 10.486,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 10.486,85
30 30,00
Totale mq 30,00 15,44 463,20
B60.A5 Grondaie in lamiera zincata
13 dello sviluppo di cm 50;
B60.A5.A5
30 30,00
Totale m 30,00 27,51 825,30
B60.A20 Tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata
14 del diametro di mm 100;
B60.A20.A0
20 20,00
Totale m 20,00 22,05 441,00
B60.B20 Tubi pluviali in lastre di rame
15 del diametro di mm 100;
B60.B20.A0
20 20,00
Totale m 20,00 25,20 504,00
16 Terminali in ghisa per pluviali
B60.C30
5 5,0
Totale cad 5,0 80,00 400,00
B85.A10 Intonaco esterno
17 Intonaco "a civile", in malta di calce eminentemente idraulica e cemento, stabilitura in
B85.A10.A5 malta di calce dolce, tirato a perfetta staggia e frattazzo fino
20 20,00
Totale mq 20,00 22,55 451,00
B90.B10 Pavimenti in piastrelle di gres ceramico
18 di colore chiaro, spessore mm 8-10, dimensioni cm 20x20;
B90.B10.A10
70 70,00
Totale 70,00 45,00 3.150,00
B90.G20 Zoccolino battiscopa in gres ceramico:
19 di colore chiaro, da cm 7,5x15 spess. mm 8-11;
B90.G20.A5
30 30,00
Totale m 30,00 7,56 226,80
B95.A3 Posa in opera di rivestimenti interni in piastrelle;
20 in piastrelle di ceramica, misura minima cm 20x20;
B95.A3.A0
75 75,00
Totale mq 75,00 12,92 969,00
B130.A25 F.p.o. di tubazioni in polietilene rigido:
21 Tubazione in polietilene - del diametro esterno mm 110;
B130.A25.A5
70 70,00
Totale m 70,00 16,80 1.176,00
B130.B0 F.p.o. di pozzetti in cls prefabbricati:
22 Pozzetto delle dimensioni cm 40x40x40x6-8
B130.B0.A0
5 5,0
Totale cad 5,0 28,98 144,90
B130.CO F.p.o. di prolunghe per pozzetti:
23 Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 40x40x20
B130.C0.A0
30 30,0
Totale cad 30,0 16,80 504,00
24 Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 50x50x20
A RIPORTARE 19.742,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 19.742,05
B130.C0.A5
30 30,0
Totale cad 30,0 20,58 617,40
B130.D0 F.p.o. di chiusini per pozzetti:
25 Chiusini delle dimensioni di cm 40x40, spessore cm 7.5
B130.D0.A0
5 5,0
Totale cad 5,0 16,17 80,85
D.03.a RIPARAZIONE DI MURATURE
Riparazione a scuci e cuci
muratura in laterizio a piu teste:
26 muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina
D.03.a.01
5 5,00
Totale mc 5,00 524,00 2.620,00
27 muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina
D.03.a.01
3 3,00
Totale mc 3,00 524,00 1.572,00
28 muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di
D.03.b.02 recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista.
22 22,00
Totale mq 22,00 104,30 2.294,60
F.02 INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE
Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato
29 per muri di spessore superiore a 30 cm
F.02.c
5 5,00
Totale m 5,00 249,47 1.247,35
F.08 INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE
Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata
30 su muratura a due teste secondo la sequente procedura:
F.08.a
22 22,00
Totale m 22,00 66,40 1.460,80
H.05 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato
31 Incamiciamento pilastro - per unita di superficie trattata
H.05.a
20 20,00
Totale mq 20,00 68,12 1.362,40
H.08 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento
32 Incamiciamento pilastro - per unita di superficie trattata
H.08.a
20 20,00
Totale mq 20,00 49,14 982,80
H.30 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Ricostruzione di copriferro con malta tipo Geolite
33 Copriferro tipo geolite
H.30.10
1 1,00
Totale mc 1,00 1.500,00 1.500,00
H.38 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Rinforzo dell'estremita di pilastro in calcestruzzo armato ed integrazione locale delle
armature in acciaio
34 per unita di superficie trattata
H.38.a
A RIPORTARE 33.480,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 33.480,25
40 40,00
Totale mq 40,00 47,25 1.890,00
H.60 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Realizzazione di collegamenti strutturali
35 Collegamenti str. per fori di diametro d=20_22mm e tondino di acciaio B450C di diametro
H.60.b d=16_18mm
52 52,0
Totale cad 52,0 12,50 650,00
P.03.a CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)
Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio
lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mm
36 Lamelle pultruse larghezza 120 mm
P.03.a.04
10 10,00
Totale m 10,00 95,20 952,00
P.07 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)
Preparazione del supporto per I'applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su
strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso
37 ricostruzione del calcestruzzo con malta bicomponente fibrorinforzata per uno spessore di
P.07.b 2cm
20 20,00
Totale mq 20,00 68,40 1.368,00
Q.G INDAGINI E PROVE
Idagini Generali
38 Esecuzione di indagini endoscopiche su murature
Q.G.10
2 2,00
Totale cad 2,00 265,00 530,00
39 Rilievo georadar di terreno di fondazione
Q.G.40
4 4,00
Totale m 4,00 16,00 64,00
QM INDAGINI E PROVE
Prove su murature
40 Saggi di ispezione sulla muratura
Q.M.05
2 2,00
Totale cad 2,00 128,00 256,00
Q.P INDAGINI E PROVE
PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
41 Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove
Q.P.10 di schiacciamento
5 5,00
Totale cad 5,00 290,00 1.450,00
42 Indagini Ultrasoniche
Q.P.40
2 2,00
Totale cad 2,00 110,00 220,00
Q.P.200 INDAGINI E PROVE
PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
Carotaggio su calcestuzzo indurito
43 Carotaggio profondita <= 25 cm.
Q.P.200.10
5 5,00
Totale cad 5,00 120,00 600,00
44 Determinazine ferri armatura
Q.P.200.50
A RIPORTARE 41.460,25




COMUNE DI PADOVA

Edifici comunali e Ponti cittadini

3 E ¥ Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi Intervento di consolidamento e indagini - 2017
%‘%%@g 20/09/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 41.460,25
5 5,00
Totale cad 5,00 20,00 100,00
Q.Q INDAGINI E PROVE
PROVE SU ACCIAI
45 Prova Pull Out
Q.Q.60
2 2,00
Totale cad 2,00 123,00 246,00
46 Rilievo armatura con rimozione copriferro e indagine pacometrica
Q.Q.100
2 2,00
Totale cad 2,00 180,00 360,00
47 Rilievo armatura con rimozione copriferro e indagine pacometrica
Q.Q.100
2 2,00
Totale cad 2,00 180,00 360,00
48 Prova di trazione - fino a diam. 14 mm.
Q.Q.500.10
10 10,00
Totale cad 10,00 20,00 200,00
49 Indagini geosismiche passive a stazione singola HVSR (tromino)
Q.T.130
1 1,00
Totale cad 1,00 950,00 950,00
50 Indagini Geognostiche - Trasporto e approntamento dell'attrezzatura per ogni postazione
Q.T.200
1 1,00
Totale cad 1,00 600,00 600,00
Oneri speciali
A30.A35 Nolo di ponteggio esterno per facciata in cavalletti
51 Ponteggio per il primo mese o frazione di mese;
A30.A35.A0
80 80,00
Totale mq 80,00 13,00 1.040,00
A30.A45 Nolo di trabatello in ferro.
52 Trabatello per altezza massima m 5.00;
A30.A45.A0
60 60,00
Totale giorno 60,00 9,45 567,00
53 Cassetta Pronto Soccorso
S.1
2 2,00
Totale cad 2,00 120,00 240,00
54 Estintore omologato tipo A,B,C da Kg. 6
S.2
3 3,00
Totale cad 3,00 130,00 390,00
55 Fornitura e posa di recinzione con rete plastificata
S.3
100 100,00
Totale m 100,00 11,00 1.100,00
56 Impianto elettrico di cantiere
S.43
1 1,0
Totale cad 1,0 360,50 360,50
A RIPORTARE 47.973,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 47.973,75
57 Box prefabbricati
S.73
2 2,0
Totale cad 2,0 253,12 506,24
58 Tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio
S.123
1 1,000
Totale mq 1,000 193,44 193,44
59 Impianto di cantiere
S.133
1 1,0
Totale cad 1,0 500,00 500,00
Totale Oneri speciali Euro 4.897,18
Totale Lavori a misura Euro 49.173,43
Importo Lavori Euro 49.173,43
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALL IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Lavori a misura 49.173,43
IMPORTO LAVORI Euro 49.173,43
Oneri speciali Euro 4.897,18
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 44.276,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi Bonari (3 %) Euro 1.475,20

Contributo A.N.A.C. Euro 30,00

IVA 22% Euro 10.818,15

Incentivo per funzioni tecniche 2 % art.113 Dlgs n. 50/2016 Euro 983,47

Spese Tecniche, allacciamenti, indagini - opere preliminari e imprevisti Euro 37.519,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 50.826,57
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 100.000,00

Padova li, 20/09/2017
IIR.U.P. I Progettisti
Ing. Loris A. Ragona
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