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IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/04/2017

NEL TERRITORIO COMUNALE

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA

Servizio 6 - Mobilità

Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

COMUNE DI PADOVA

Operaio metalmeccanico 5° Livello1
10.40

250,00250

7.900,0031,60250,00Totale ora

Operaio metalmeccanico 5° Livello Super2
10.50

300,00300

10.134,0033,78300,00Totale ora

INGEGNERE INFORMATICO3
10.60

50,0050

2.750,0055,0050,00Totale ora

AUTOCARRO CON GRU4
20.10

NOLI20

30,0030

1.350,0045,0030,00Totale ora

SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'.5
40.00

12,00012

39.600,003.300,0012,000Totale mese

Manutenzione impianti semaforici isolati6
40.05.a

MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA.40.05

34,0034

3.264,0096,0034,00Totale cad

Manutenzione impianti semaforici centralizzati (con o senza TLCG)7
40.05.b

109,00109

15.260,00140,00109,00Totale cad

Manutenzione attraversamenti pedonali luminosi8
40.05.c

19,0019

1.368,0072,0019,00Totale cad

Manutenzione pannelli a messaggio variabile9
40.05.d

6,006

288,0048,006,00Totale cad

Manutenzione pannelli di controllo velocità10
40.05.e

8,008

384,0048,008,00Totale cad

Manutenzione unità di rilevamento del traffico e postazioni di monitoraggio11
40.05.f

17,00Centralizzato 17

3,00Non centralizzato 3

800,0040,0020,00Totale cad

Manutenzione lampeggiatori singoli o sequenziali12
40.05.g

14,0014

604,8043,2014,00Totale cad

Manutenzione preavvisi lampeggianti ad energia solare13
40.05.h

4,004

- 1 -

83.702,80A RIPORTARE



83.702,80RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/04/2017

NEL TERRITORIO COMUNALE

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA

Servizio 6 - Mobilità

Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

COMUNE DI PADOVA

180,0045,004,00Totale cad

MANUTENZIONE CENTRO DI CONTROLLO SEMAFORICO.14
40.10

12,00012

3.696,00308,0012,000Totale mese

Regolatore semaforico completo con PMI15
50.01.a

REGOLATORI SEMAFORICI50.01

2,002

8.800,004.400,002,00Totale cad

Programmazione funzionamento dinamico.16
50.10.a

PROGRAMMAZIONE REGOLATORE SEMAFORICO.50.10

2,002

300,00150,002,00Totale cad

Programmazione completa di regolatore semaforico17
50.10.b

1,001

130,00130,001,00Totale cad

Per regolatore semaforico normale dalle dimensioni di mm 1250 x 750 x 32018
50.11.a

ARMADIO DI CONTENIMENTO.50.11

2,002

1.000,00500,002,00Totale cad

Doppio pulsante pedonale e non vedenti.19
50.45.b

CHIAMATA PEDONALE.50.45

10,0010

600,0060,0010,00Totale cad

Dispositivo acustico per non vedenti20
50.46

10,0010

1.800,00180,0010,00Totale cad

RIMOZIONE O POSA DI CHIAMATA.21
50.47

20,0020

200,0010,0020,00Totale cad

Scheda di governo CPU a microprocessore con P.M.I.22
50.50.c

SCHEDE ELETTRONICHE.50.50

1,001

590,00590,001,00Totale cad

Scheda luci con controllo amperometrico della corrente assorbita23
50.50.d

1,001

120,00120,001,00Totale cad

Scheda nodo elettrico.24
50.50.f

10,0010

900,0090,0010,00Totale cad

Scheda nodo elettroottico attivo.25
50.55.b

SCHEDE ELETTROOTTICHE.50.55

1,001

800,00800,001,00Totale cad

- 2 -

102.818,80A RIPORTARE



102.818,80RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/04/2017

NEL TERRITORIO COMUNALE

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA

Servizio 6 - Mobilità

Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

COMUNE DI PADOVA

Per profondità inferiore a 7 cm26
50.80.a

SPIRA INDUTTIVA.50.80

30,0030

4.276,20142,5430,00Totale cad

Per profondità superiori a 7 cm27
50.80.b

30,0030

6.510,00217,0030,00Totale cad

Per profondità inferiori a 7 cm28
50.85.a

TAGLIO DEL MANTO STRADALE.50.85

150,00150

1.500,0010,00150,00Totale m

Per profondità superiori a 7 cm29
50.85.b

120,00120

1.440,0012,00120,00Totale m

Lanterna semaforica a 3 luci LED da 200 mm30
50.100.b

LANTERNA SEMAFORICA A LED.50.100

30,0030

10.500,00350,0030,00Totale cad

Lanterna semaforica a 3 luci LED composta da un modulo da 300 mm e due da 200 mm31
50.100.c

8,008

3.040,00380,008,00Totale cad

Lanterna semaforica a 1 luce da 200 mm LED colore verde.32
50.100.f

10,0010

800,0080,0010,00Totale cad

Lanterna semaforica a 1 luce da 200 mm LED colore rosso/giallo.33
50.100.g

10,0010

650,0065,0010,00Totale cad

Lanterna semaforica pedonale/ciclabile 3 luci da 200 mm34
50.100.i

20,0020

5.400,00270,0020,00Totale cad

Per altezze inferiori a 4,00 m35
50.105.a

RIMOZIONE DI LANTERNA/DISPLAY COUNTDOWN.50.105

12,0012

72,006,0012,00Totale cad

Per altezze uguali o superiori a 4,00 m36
50.105.b

10,0010

110,0011,0010,00Totale cad

Per altezze inferiori a 4,00 m37
50.107.a

POSA LANTERNE SEMAFORICHE/DISPLAY COUNTDOWN50.107

10,0010

200,0020,0010,00Totale cad

Per altezze uguali o superiori a 4,00 m38
50.107.b

10,0010

- 3 -

137.317,00A RIPORTARE



137.317,00RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/04/2017

NEL TERRITORIO COMUNALE

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA

Servizio 6 - Mobilità

Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

COMUNE DI PADOVA

400,0040,0010,00Totale cad

Per lanterne da 300 mm39
50.110.a

PANNELLO DI CONTRASTO PER LANTERNE SEMAFORICHE.50.110

11,0011

1.980,00180,0011,00Totale cad

Coppia sostegni per lanterne.40
50.115.a

SOSTEGNI.50.115

20,0020

400,0020,0020,00Totale cad

Sostegno per lanterna aerea.41
50.115.b

15,0015

900,0060,0015,00Totale cad

Da 200 mm42
50.120.a

VISIERE PER LANTERNA.50.120

10,0010

35,003,5010,00Totale cad

Diametro 200 mm43
50.130.a

LENTI.50.130

10,0010

40,004,0010,00Totale cad

Sezione 1 x 1.5 mmq44
50.155.a

CAVI DI COLLEGAMENTO.50.155

235,32235,32

141,190,60235,32Totale m

Sezione 2 x 1.5 mmq45
50.155.c

30,0030

48,001,6030,00Totale m

Sezione 2 x 2.5 mmq46
50.155.d

30,0030

51,301,7130,00Totale m

Sezione 2 x 4.0 mmq47
50.155.e

40,0040

88,002,2040,00Totale m

Sezione 2 x 1.5 mmq schermato.48
50.155.f

500,00500

1.150,002,30500,00Totale m

Sezione 10 x 1.5 mq49
50.155.m

95,0095

574,756,0595,00Totale m

Sezione 1 x 16 mmq Giallo-verde.50
50.155.n

300,00300

915,003,05300,00Totale m

CORDA DI RAME NUDA.51

- 4 -

144.040,24A RIPORTARE



144.040,24RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/04/2017

NEL TERRITORIO COMUNALE

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA

Servizio 6 - Mobilità

Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

COMUNE DI PADOVA

50.160

50,0050

250,005,0050,00Totale m

A 4 fibre.52
50.170.b

FIBRA OTTICA.50.170

500,00500

3.500,007,00500,00Totale m

KIT DI SFIOCCAMENTO.53
50.171

3,003

105,0035,003,00Totale cad

CONNETTORE CAVO FIBRA OTTICA.54
50.172

10,0010

220,0022,0010,00Totale cad

con appositi connettori.55
50.173.a

GIUNZIONE CAVO FIBRA OTTICA50.173

1,001

45,0045,001,00Totale cad

con muffola56
50.173.b

1,001

700,00700,001,00Totale cad

SEGNALE LUMINOSO PASSAGGIO PEDONALE O CICLABILE.57
50.195

10,0010

5.000,00500,0010,00Totale cad

TESTATA PER PALINA SEMAFORICA.58
50.255

20,0020

400,0020,0020,00Totale cad

COPERCHIO PER TESTATA.59
50.260

20,0020

200,0010,0020,00Totale cad

PALINA SEMAFORICA IN ACCIAIO ZINCATO.60
50.275

20,0020

1.800,0090,0020,00Totale cad

POSA IN OPERA DI PALINA SEMAFORICA.61
50.280

20,0020

560,0028,0020,00Totale cad

RIMOZIONE DI PALINA SEMAFORICA.62
50.285

10,0010

200,0020,0010,00Totale cad

Con sbraccio da m 4.00 - 5.00.63
50.290.b

PALI A SBRACCIO IN ACCIAIO ZINCATO.50.290

8,008

4.000,00500,008,00Totale cad

- 5 -

161.020,24A RIPORTARE



161.020,24RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/04/2017

NEL TERRITORIO COMUNALE

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA

Servizio 6 - Mobilità

Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

COMUNE DI PADOVA

POSA IN OPERA DI PALO A SBRACCIO.64
50.295

5,005

550,00110,005,00Totale cad

Basamento da cm 50x50x50 circa e foro diametro cm 2065
50.310.a

BASAMENTO PER PALINA O PALO SEMAFORICO.50.310

8,008

921,60115,208,00Totale cad

Basamento da cm 70x70x70 circa e foro diametro cm 20.66
50.310.b

8,008

998,40124,808,00Totale cad

Basamento da cm 150x150x150 circa e foro diametro cm 3067
50.310.d

8,008

3.569,76446,228,00Totale cad

Tipo C, stradali, del peso minimo di Kg 150, cm 50x50.68
50.360.b

CHIUSINI IN GHISA.50.360

8,008

640,0080,008,00Totale cad

Dimensioni cm 50x50x50.69
50.365.b

POZZETTI.50.365

8,008

320,0040,008,00Totale cad

PULSANTE PEDONALE TOUCH70
50.535

12,0012

1.980,00165,0012,00Totale cad

170.000,00Importo Lavori  Euro

- 6 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

28/04/2017

NEL TERRITORIO COMUNALE

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA

Servizio 6 - Mobilità

Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

COMUNE DI PADOVA

A) LAVORI

170.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

6.800,00Oneri relativi alla sicurezza  Euro

163.200,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

37.400,00IVA 22% Euro

2.375,00Imprevisti Euro

225,00Tassa per Autorità di Vigilanza Euro

40.000,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

210.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Ing. Luca Coin

Il Progettista

------------------------

Dott. Daniele Agostini

Il Responsabile del Procedimento

 lì,

- 7 -
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