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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’affidamento
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo 1° - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la manutenzione periodica e verifica dell’efficienza dei Presidi

Antincendio ubicati negli immobili comunali e scolastici, costituiti delle sotto elencate unita

tecnologiche indicate come impianti antincendio:

parco estintori; - cassette, idranti e attacchi autopompa; - reti idranti; - riserve idriche e stazioni di
pompaggio; - porte tagliafuoco e uscite di emergenza; - Impianto rivelazione incendio e
spegnimento automatico; - Evacuatori di fumo e calore; - Impianti rivelazione gas con valvola di
intercettazione automatica e manuale; - Impianti rilevazione fumi, compresi le centraline, i
sistemi di avvertimento incendio e i combinatori telefonici; - impianti di evacuazione, compresi i
sistemi di avvertimento incendio; - Apparecchi di illuminazione di sicurezza e lampade
d’emergenza; - Pulsanti di sgancio della corrente elettrica e degli interruttori differenziali;

L’lmpresa Appaltatrice assumera in luogo della Stazione Appaltante, per gli impianti sopracitati

costituenti I'insieme dei Presidi Antincendio, tutte le responsabilita dell’esercizio, della manutenzione

e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei disservizi ed al ripristino delle situazioni

di “normalita” nei modi e nei limiti indicati dal presente Capitolato con i relativi allegati.

1. la manutenzione programmata, consistente nel: controllo o verifica periodico/a, revisione
periodica o collaudo dei dispositivi, installati negli stabili di competenza del comune di Padova;

2. la manutenzione non programmata, al bisogno previa autorizzazione della stazione
appaltante, in queste attivita rientra la fornitura e installazione degli apparecchi che dovessero
risultare necessari, con le opere accessorie connesse;

3. la tenuta del registro generale di manutenzione degli impianti e presidi antincendio Il
registro generale, compilato su foglio elettronico MS-EXEL, verra consegnato su supporto
magnetico e cartaceo dalla Direzione dei Lavori (in concomitanza alla consegna dei lavori).

4. L’annotazione sul registro di manutenzione degli impianti e presidi antincendio
dell’edificio delle attivita manutentive eseguite, cosi come indicato dal D.P.R. n. 37 del 12
gennaio 1998 ; qualora presso gli edifici oggetto di manutenzione non fosse reperibile il
registro, sara cura della Ditta Appaltatrice fornirne nuovo copia;

5. Il censimento degli impianti e presidi antincendio non catalogati; |l registro, dei presidi non
catalogati dovra essere compilato su foglio elettronico MS-EXEL, seguendo lo schema gia in
uso per il registro degli estintori e degli idranti.

L’adempimento degli obblighi indicati ai punti 3,4 e 5 non da luogo a alcun compenso,

essendo considerato quale onere specifico dell’affidamento.

La ditta inoltre & tenuta a effettuare le operazioni di contrassegno degli apparecchi, attrezzature,

dotazioni ed impianti controllati/verificati, revisionati, collaudati e di nuova installazione, con la

numerazione di identificazione desunta dall’elenco generale; I'onere di tale operazione € a carico
dell’Appaltatore, senza alcuna corresponsione di compenso specifico.

| lavori verranno eseguiti sugli edifici di competenza comunale situati nel territorio del Comune di

Padova, nonché nella casa del Petrarca sita nel Comune di Arqua Petrarca (PD).

Articolo 2° - AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO
L'importo globale dei lavori compresi nell'affidamento ammonta a € 467.360,00= olire a
€.7.360,00= per gli oneri relativi alle misure di sicurezza, suddiviso nelle seguenti categorie:

0S3 Impianti idrico ...: mtz impianti ...ed antincendio €. 203.360,00

0S30 Impianti interni elettrici: mtz impianti elettrici €. 264.000,00

L’importo a base di affidamento di € 467.360,00= deve essere scisso in € 460.000,00 da
considerare come importo massimo per il quale I'lmpresa offre il ribasso d’affidamento e in €
7.360,00= da non comprendere nell'offerta perché inerente ai costi della sicurezza. L'incidenza
percentuale della quantita di manodopera presunta per la categoria di cui si compone l'opera é
60%. | prezzi unitari di progetto non sono percid comprensivi di ogni onere relativo alle misure di
sicurezza da adottare in cantiere il cui importo complessivo viene accettato come non modificabile e
non & soggetto al ribasso d’asta.

Gli oneri della sicurezza, per limporto evidenziato nel bando di gara, verranno corrisposti
forfettariamente in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a
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quella del’avanzamento dei lavori. Tale importo presuntivo dei lavori potra variare in piu o in meno,
per effetto di variazioni nelle quantita delle diverse categorie, senza che |'Affidatario possa trarne
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli
risultanti dall'offerta. L'l.V.A. fara carico al’Appaltante a norma delle disposizioni legislative vigenti
all’atto esecutivo delle opere.

L’importo complessivo dei lavori eseguiti in nessun caso potra eccedere l'importo netto stabilito di
affidamento. E’ fatto obbligo all’Affidatario di fornire tempestivamente i riscontri contabili sui lavori
eseguiti e su quelli in corso di esecuzione, ferma restando la responsabilita dello stesso Affidatario
per i lavori eseguiti in eccedenza, che non potranno essere riconosciuti e retribuiti.

Articolo 3° - DESCRIZIONE DEI LAVORI - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Le opere comprese nell'affidamento, salvo eventuali variazioni disposte dall’Appaltante ai sensi
della normativa corrente, risultano essere tutte quelle che I'Appaltante ha previsto di far eseguire
presso gli edifici pubblici di competenza dellAmministrazione Comunale, nel rispetto della
normativa vigente attinente all’'oggetto dell’affidamento. Tutte le opere dovranno essere eseguite a
perfetta regola d'arte, conformemente alle indicazioni di progetto nonché alle prescrizioni impartite
dalla Direzione dei lavori. L'Appaltante si riserva la insindacabile facolta di prescrivere I'esecuzione
delle categorie dei lavori nei modi e tempi che riterra opportune definire nell'interesse della buona
riuscita e della economia degli stessi, senza che I'Appaltatore possa da cid trarre motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti contrattuali.

CAPO SECONDO
Modalita di esecuzione delle principali categorie dilavoro
Ordine da tenersi nel’andamento dei lavori

Articolo 4° - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dalla “contratto” e a quelli gia elencati nel presente Capitolato Speciale,
saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

- rispettare scrupolosamente i tempi di verifica/controllo/manutenzione indicati nel registro
generale o nei singoli registri presenti presso gli edifici;

- osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, in particolare del
D.Leg.81/2008 e successive modifiche e integrazioni; - osservanza delle leggi in materia di
assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; - il mancato
versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce inadempienza contrattuale ed
e soggetto alle sanzioni di legge; - osservanza scrupolosa delle norme vigenti e di quelle che
eventualmente venissero emanate durante I'esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione
di mano d'opera; - gli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui allart. 9 comma 3° del
D.P.C.M. n° 55 del 10.01.1991; - adozione, durante l'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti
necessari per prevenire gli infortuni, anche nel pieno rispetto della legge 19/3/90 n.55 e del D.Leg.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni responsabilita civile e penale il
personale della D.L.; - a tale scopo I'Appaltatore dovra tempestivamente comunicare per iscritto alla
D.L. e allAmministrazione il nominativo del Direttore Tecnico per il rispetto delle suddette
norme antinfortunistiche; - assumere a proprio carico tutte le spese relative alla stipulazione e
registrazione del contratto, trasporti, tasse, bolli e carte bollate, stampati, copie, ecc.; - oneri per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L.; - la preparazione della documentazione e
della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nullaosta; -
comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla mano d'opera, sui materiali, sulle
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere; - risarcimento degli eventuali
danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche e
private, nonché a persone, restando liberi e indenni ’TAmministrazione e la D.L.; - la fornitura di tutte
le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole
apparecchiature; - in occasione delle periodiche operazioni di manutenzione, la Ditta &
obbligata all’aggiornamento del registro antincendio o alla nuova formazione del registro generale
per i presidi non ancora censiti, nelle forme e nei modi indicati dalla D.L. e gia in uso da questa
Amministrazione. La consegna aggiornata del registro nelle forme e modi stabiliti € presupposto
essenziale per la contabilizzazione e liquidazione dei lavori eseguiti. Il registro, compilato su foglio
elettronico (fornito dalla Stazione Appaltante) dovra contenente i seguenti dati:

- numerazione d’inventario; n° edificio, nome edific io, indirizzo, ubicazione (piano o livello,
corridoio, destinazione, ecc); - caratteristiche degli apparecchi; anno di fabbricazione, matricola,
estinguente, classe, capacita, ecc. - data di : installazione, ultimo controllo, ultima revisione, ultimo
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collaudo, ultima verifica, ecc; - informare tempestivamente il gestore della rete idrica pubblica,
e la direzione lavori, dellavvenuta manomissione/rottura dei sigilli posti sui dispositivi antincendio
collegati alla rete idrica; - la comunicazione dovra avvenire in forma scritta (fax o e-mail); -
L’Appaltatore & obbligato, in proprio o con societa specializzata, a provvedere allo smaltimento della
polvere estinguente e del gas halon conformemente alle disposizioni previste dalla normativa
vigente in materia. - Inoltre resta convenuto che I'Appaltatore, nel presentare I'offerta, ha valutato in
pieno le situazioni e le zone in cui devono essere effettuati i lavori, anche per quanto riguarda le vie
di accesso, gli orari e le modalita di accesso ai locali/edifici e quanto altro occorra per i lavori.

Articolo 5° - SCELTA DEL PERSONALE INCARICATO

Per quanto riguarda la scelta del personale che deve svolgere I' attivita di controllo, verifica,
manutenzione e sorveglianza ecc.., € la normativa stessa che stabilisce quali requisiti deve
possedere. Le attivita di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono competenze e
attrezzature specifiche, devono essere svolte da personale incaricato in possesso dei requisiti
tecnico-professionali richiesti dalla legislazione relativa agli impianti antincendio. La sorveglianza,
invece, richiedendo in genere solo un controllo visivo dei presidi antincendio, pud essere svolta da
personale aziendale adeguatamente formato, secondo quanto predisposto dal D.M.10 marzo 1998,
con le cadenze temporali indicate in ciascuna scheda specifica. In ogni caso tutte le attivita di
controllo, verifica, revisione, interventi di manutenzione, sorveglianza, informazione e formazione,
devono essere annotate ed aggiornate, volta per volta, nel’apposito registro antincendio a cura
dei responsabili dell'attivita, per essere disponibili in caso di controllo da parte dei Vigili del Fuoco,
anche al fine di poter dimostrare, in caso di incendio, di aver tenuto un comportamento diligente in
conformita alle prescrizioni della norma.

Articolo 6° - PRESCRIZIONI IMPIANTO ELETTRICO
Gli impianti elettrici dovranno essere dati in opera, funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte,
nel pieno rispetto dei contenuti del presente Capitolato Speciale d’Appalto, della normativa e
Legislazioni vigenti e/o che andassero in vigore in corso dopera e comunque, abbiano
applicabilita ed attinenza con gli impianti di che trattasi, compreso i relativi regolamenti e
prescrizioni: Comunali; Prefettizi; del locale Comando VV.F.F., del'ENEL, della TELECOM., ecc..
In particolare si richiama qui, espressamente, il rigoroso rispetto delle norme contenute: Decreto
legge n.37 del 22.01.08 (Norme per la sicurezza degli impianti); nel Decreto 20 Febbraio 1992
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (dichiarazione di conformita
dellimpianto alla regola dell'arte); nel "Capitolato programma tipo per impianti elettrici" di cui al D.M.
12 Dicembre 1962 (ultima ristampa aggiornata); nel D.M. 18 Dicembre 1975 "Norme Tecniche
aggiornate" relative all'Edilizia Scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalitd didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica; - nel D. Lgs n.
81, del 09.04.2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - nelle
prescrizioni dell'A.R.P.A.V. (Ag. Regionale Prev. Prot. Amb. del Veneto); - nella legge 1.3.1968
n.186; - nelle norme del Comitato Elettrico ltaliano (CEl); - nella Legge 118 D.P.R. del 27 Aprile
1978, e successive modifiche ed integrazioni, a favore degli handicappati. Per quanto concerne le
caratteristiche dei materiali posti in opera essi dovranno avere dimensioni unificate secondo le
tabelle UNEL in vigore ed essere ammessi al regime del Marchio Italiano di Qualita (IMQ). Saranno
altresi a completo carico della Ditta Appaltatrice delle opere anche gli oneri ed obblighi seguenti:
il provvedere, prima di dare corso alle opere, a predisporre, sulla base del Capitolato
Speciale d’Appalto e delle indicazioni della D.L., la documentazione esecutiva di progetto secondo la
Guida CEl in vigore a firma di un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo Professionale e con
specifica esperienza al riguardo, consistente in:
una relazione particolareggiata illustrativa dei materiali e componenti che saranno impiegati
nell'esecuzione degli impianti in parola con dettagliati calcoli illuminotecnici e delle relative potenze
impiegate distintamente per le linee Luce e F.M., con riferimento ai vari circuiti € punti di utilizzo;
i disegni illustrativi particolareggiati con rappresentazione planimetrica ed altimetrica degli impianti
da realizzare con:
evidenziato il posizionamento dei quadri elettrici e indicati i percorsi delle tubazioni. In ultima analisi,
a lavori ultimati, con i soli disegni alla mano, dovra essere possibile controllare la rispondenza delle
previsioni di progetto;  qualitativamente e quantitativamente la rispondenza delle previsioni
di progetto nei confronti di quanto effettivamente eseguito e posto in opera, il dettagliato computo
metrico da cui risulti la minuziosa descrizione dei singoli componenti come richiesto nell’Elenco dei
Prezzi Unitari; gli schemi elettrici dei quadri con indicazione delle apparecchiature, tipo di cavo e
lunghezza delle linee; quant'altro previsto dalla Guida CEl in vigore; il proporre il nominativo delle
case costruttrici di nota e primaria importanza nazionale od estera, fornitrici dei materiali e
componenti da impiegarsi nella realizzazione degli impianti in questione;il curare l'aggiornamento
degli elaborati, di cui alla precedente lettera a) (in caso di varianti anche in corso d'opera) e
consegnare, a completamento delle opere, al Responsabile del’Unita di progetto manutenzione
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Edilizia, altrettante copie nonché una copia Plast dei relativi disegni adeguatamente aggiornati;

il curare I'espletamento per conto della Stazione Appaltante di tutte le pratiche e relative denuncie
(VV.FF., ecc.), verifiche e collaudi necessari, ad insindacabile giudizio della D.L., per conseguire la
formale certificazione di idoneita e rispondenza degli impianti in parola, pagandone i relativi oneri;

il curare l'espletamento, se <ci0 si rendesse necessario, delle pratiche relative agli
allacciamenti definitivi, restando a carico della Stazione Appaltante i relativi contributi richiesti dalle
Societa Erogatrici; la prestazione in cantiere, durante tutto il tempo necessario per I'esecuzione delle
opere, di un tecnico specializzato; il provvedere, a propria cura e spese, a fornire gli strumenti
di misura e controllo e quant'altro necessario, e/o richiesto per l'effettuazione delle verifiche
preliminari e collaudo definitivo degli impianti compreso I'eventuale allacciamento provvisorio ENEL;
il provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutti i componenti degli impianti in
parola, fino all'effettuazione del collaudo generale, sostituendo quei componenti che, ad
insindacabile giudizio della D.L., si dimostrassero difettosi e/o non rispondenti a quanto
contrattualmente pattuito ai fini di un ottimale funzionamento degli impianti in parola. Le
caratteristiche degli impianti saranno le seguenti:

Il quadro elettrico generale sara costituito da un contenitore in lamiera di acciaio verniciato con
resine epossidiche dopo opportuno trattamento di decapaggio. All'interno del quadro dovranno
essere previste adeguate guide per il fissaggio rapido delle apparecchiature, che dovranno
prevedersi di tipo modulare. La parte frontale dovra risultare chiusa da appositi pannelli finestrati dai
quali dovranno sporgere solamente le leve di comando degli interruttori. Al di sotto di ogni
interruttore dovra trovare alloggiamento una targhetta indicatrice pantografata indicante la funzione
dellinterruttore e del circuito comandato. Detto quadro dovra risultare con un grado di protezione
pari ad almeno IP40/IP20. Gli interruttori dovranno essere del tipo onnipolare, salvo diversa
indicazione per poteri di interruzione piu elevati, il potere di interruzione simmetrico al cortocircuiti
degli interruttori, dovra risultare pari ad almeno 6000 A. Gli interruttori dovranno essere di tipo
automatico magnetotermico e dove necessario dovra essere prevista la dotazione di relé
differenziale ad alta sensibilita, cio al fine di salvaguardare I'incolumita degli utilizzatori interessati, in
conseguenza della eventualita sia di dispersione verso terra che per contatti accidentali. Tutte le
parti metalliche nel quadro, normalmente non in tensione, dovranno essere collegate a terra,
con adeguato conduttore flessibile in rame, di almeno 6 mmgq. Tutti i collegamenti interni che
dovranno essere inseriti in apposite canaline in P.V.C autoestinguenti o raggruppati in fasci protetti
da spirali di P.V.C., dovranno risultare ordinatamente eseguiti con conduttori di tipo flessibile con
grado minimo di isolamento 3 NO7V-K. Per limmediato controllo esterno visivo delle
apparecchiature, la parte frontale del quadro dovra essere realizzata in metacrilato trasparente con
cornice metallica dotata di maniglia isolante e di serratura provvista di almeno 3 chiavi. Al fine di
circoscrivere eventuali guasti, senza intralciare completamente l'attivita svolta all'interno dell’edificio,
si dovra suddividere l'impianto in varie zone, secondo le specifiche destinazioni delle zone stesse. Al
fine di sopperire al futuro fabbisogno connesso con la necessita di installazione di altri interruttori,
dovra essere previsto uno spazio a disposizione della superficie non inferiore al 30% del numero
dei poli installati nel quadro stesso. La rete delle linee di alimentazione dovra diramarsi dal quadro
generale e dovra essere realizzata con conduttori in rame flessibile con isolante PVC qualita R2
antifiamma del tipo NO7V-K non propagante l'incendio ed avere un grado di protezione adeguato al
tipo di ambiente in cui viene eseguita la posa. Le cadute di tensione massima, determinate
mediante il rapporto tra le tensioni a vuoto ed a pieno carico (misurato sul punto piu lontano dal
punto di erogazione) dovranno essere contenute entro il 4%per tutti i circuiti. Le sezioni di detti
conduttori dovranno essere tali da assicurare I'alimentazione del carico convenzionale, nel rispetto
delle vigenti norme in accordo con la tabella CEI/UNEL 35024/1. | conduttori dovranno essere infilati
entro tubazioni in PVC pesante autoestinguente. La giunzione delle tubazioni rigide dovra essere
eseguita con manicotti prefabbricati uniti con speciali collanti. Il diametro delle tubazioni dovra
risultare pari ad almeno 1,4 volte di diametro del cerchio circoscrivente il fascio di cavi passanti nella
tubazione.

Per la posa a parete, le tubazioni dovranno seguire percorsi orizzontali e verticali (con esclusione dei
percorsi obliqui) e non dovranno presentare curve consecutive maggiori di 270°senza che vi siano
interposte delle cassette rompitratta. Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite su idonee
cassette o0 sulle scatole rompitratta, con l'impiego di morsetti in ottone, rivestiti in materiale
isolante con fissaggio a vite. Le cassette di derivazione e rompitratta dovranno essere in
materiale termoplastico, autoestinguente corredate di coperchio, fissato con viti. Le tubazioni che
dovessero essere poste all'esterno dell'edificio dovranno essere del tipo in PVC pesante e risultare
interrate a non meno di 50 cm dal piano di calpestio. Dovranno essere poste in opera su letto di
sabbia e ricoperte con uno strato dello stesso materiale su cui dovranno essere posti dei copponi in
cemento per proteggere le tubazioni stesse da eventuali azioni meccaniche; le giunzioni dovranno
risultare eseguite con manicotti filettati fissati con appositi collanti; in corrispondenza dei
cambiamenti di direzione dovranno essere posti in opera dei pozzetti, in cemento, con chiusino,
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senza fondo, per evitare il ristagno dellacqua. Nella fase di posa delle tubazioni si dovra aver
cura di dare alle stesse adeguata pendenza verso l'esterno per evitare che l'acqua piovana possa
infiltrarsi nell'edificio. Ogni linea elettrica dovra essere dotata di proprio conduttore di protezione e di
neutro distinti. | conduttori dovranno distinguersi, tra loro, attraverso la diversa colorazione del
rivestimento e precisamente: - fase illuminazione_ marrone; - fase presa 10A_grigio; - fase presa
16A_nero; - conduttore di neutro_celeste; - conduttore di protezione_giallo verde; In via generale, la
sezione delle linee non dovra risultare di sezione inferiore a: - 1,5 mm2 per le linee di illuminazione; -
2,5 mm2 per le prese da 10A; - 4,0 mm2 per le prese da 16A. Tutti i punti di utilizzo i punti luce, le
prese da 10A e le prese da 16A, ecc. dovranno essere eseguiti con conduttori in rame isolato, di
tipo NO7V-K, con sezione di: - 1,5 mm2 per punti luce; - 1,5 mm2 per le prese da 10A; - 2,5 mm2 per
le prese da 16A. Detti punti luce e le prese dovranno risultare dotati di conduttori di protezione. Le
apparecchiature di comando, dovranno essere installate su telai di materiale isolante con placca
frontale a scelta della D.L. | frutti dovranno essere contenuti in scatola di materiale termoplastico
autoestinguente incassate nelle pareti. Tutti gli interruttori, pulsanti, ecc. dovranno essere dotati
di una lampada a carica di localizzazione nel rispetto della relativa normativa per il superamento
delle barriere architettoniche. Tutte le prese dovranno risultare di sicurezza, con alveoli arretrati e
polo centrale per la messa a terra. In via generale, il dimensionamento delle linee dovra rispettare i
seguenti fattori di contemporaneita: punti luce, per la loro potenza, contemporaneita 100%; - prese
2x10A+T; 300VA ciascuna, contemporaneita 30%; - prese 2x16A+T; 500VA ciascuna,
contemporaneita 30%. Per i corridoi, gli atri, le aule e quelle speciali, si dovranno prevedere
delle plafoniere, installate a soffitto, atte a contenere tubi fluorescenti ad alta efficienza luminosa
(tipo Lumilux od equivalenti). In via generale le plafoniere dovranno essere costituite da corpo in
lamiera di acciaio stampato, verniciato a fuoco, contenente le apparecchiature elettriche rifasate con
cablaggi e dovranno risultare ricoperte da uno schermo in  metacrilato trasparente
plurilenticolare anabbaggliante stampato ad iniezione. | reattori dovranno essere del tipo a basse
perdite ed esenti da ronzii. Per i servizi e ripostigli potranno essere installate delle plafoniere stagne
tonde IP55 in policarbonato autoestinguente, atte a contenere lampade ad incandescenza fino a
100W, con attacco E 27. L'illuminazione esterna perimetrale sara costituita da apparecchi con grado
di protezione minimo IP55. Il numero dei punti luce dovra risultare adeguato al tipo di impiego € tale
da soddisfare i contenuti del D.M. 18 Dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia
scolastica etc.). Nell'esecuzione dell'impianto di illuminazione, I'Appaltatore dovra, scrupolosamente
attenersi a quanto prescritto dalle normative tecniche da osservarsi nell'esecuzione di opere di
edilizia scolastica, con particolare riferimento al punto 5.2. (Condizioni dell'illuminazione e del
colore di cui al D.M. 18 Dic.1975 e successive modificazioni ed integrazioni). Per quanto concerne
il punto 5.2.2 del predetto D.M. del 18 Dic. 1975, i valori minimi dei livelli di illuminazione artificiale
sul piano di lavoro, quest'ultimo in ogni caso idealmente prefissato fin d'ora a minimo cm 60 dal
pavimento e/o terra, dovranno risultare come appresso: per gli spazi destinati per il disegno,cucito,
ricamo, ecc. lavagne e cartelloni compresi lux 300.=; per gli spazi destinati a lezione, studio, lettura,
laboratorio, uffici, ecc. lux 200.=; per gli spazi destinati ad auditorium e mensa lux 100.=; nei
corridoi, scale, servizi igienici, atri, spogliatoi, ecc. lux 100.=. Per quanto attiene lilluminazione
interna dell’edificio in parola I'Appaltatore dovra in ogni caso tenere presente che:

i corpi illuminanti dovranno avere caratteristiche ottiche tali da conferire agli ambienti un
ottimo "comfort visivo", assenza di abbagliamento diretto, e riflesso, nonché un adeguato livello di
iluminazione abbinato ad un elevato coefficiente di uniformita; - i corpi illuminanti dovranno essere
scelti fra quelli aventi una linea estetica ed un colore adatti ad inserirsi in maniera razionale e
congiunta alla struttura architettonica dell'ambiente senza pregiudicare una facile posa in opera e
soprattutto, la semplice futura manutenzione; - la tonalita dei tubi fluorescenti da impiegarsi dovra
essere caratterizzata da una temperatura di colore la cui emissione spettrale evidenzi le tonalita
caratteristiche degli arredi senza alterazioni rispetto la luce diurna; - la disposizione a soffitto delle
plafoniere dovra essere studiata in modo tale da orientare il flusso luminoso delle lampade nella
stessa direzione della luce diurna; - dovra essere posta particolare cura nell'effettuazione del calcolo
iluminotecnico dei vari spazi, soprattutto nel caso specifico della illuminazione delle aule, in modo
che il livello di illuminamento ed il coefficiente di uniformita risultino compresi entro valori ottimali.

Il sistema di illuminazione di sicurezza nel suo complesso sara costituito da un numero di
lampade che, per ubicazione e potenza, saranno sufficienti a guidare i presenti fino alla pubblica via.
Le lampade saranno del tipo autonome autoalimentate, dotate di batterie ricaricabili al nichel-
cadmio, autonomia oltre 1 ora ad intervento automatico in mancanza della tensione di rete. Il livello
di illuminamento medio, in condizioni di luce di emergenza, dovra risultare di almeno 5/10 lux.
L’impianto telefonico dovra essere limitato alla sola posa delle tubazioni comprese scatole
ed accessori. Le relative tubazioni dovranno essere del tipo in PVC, serie pesante con diametro
di 25 mm., provviste di filo pilota in acciaio zincato. Dette tubazioni dovranno attestarsi nelle
scatole in materiale termoplastico di tipo unificato TELECOM. Le cassette rompitratta e di
derivazione dovranno essere posizionate con le stesse modalita indicate in precedenza per le linee
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di distribuzione. Tra I'atrio della scuola e il cancello pedonale di ingresso dovra potersi comunicare a
viva voce tramite l'installazione di un impianto citofonico bicanale. L'impianto dovra essere costituito
da un microtelefono a parete, installato all'interno e da un posto esterno in scatola da incasso, con
frontale antivandalo in lega leggera di elevato spessore, nonché da un amplificatore transistorizzato,
del tipo modulare, con le proprie protezioni contro i cortocircuiti, da installarsi nel quadro generale.
La richiesta di impianto baciante & motivata, dal fatto che, lo stesso consente la comunicazione
diretta con semplice alzata della cornetta dal posto interno, senza doversi compiere altre manovre.
Allinterno, il citofono installato nell’atrio dovra contenere la suoneria di chiamata ed il pulsante per
lapertura del cancello. Le linee dovranno essere poste entro proprie tubazioni protettive ed i cavi
dovranno essere del tipo telefonico, adatti per la posa interrata, con sezione non inferiore a 0,6
mmagq.

Il dispersore di terra sara costituito da tondo di acciaio zincato @ 10 mm. e da picchetti verticali,
aventi caratteristiche rispondenti alla norma, con riferimento alle dimensioni minime prescritte entro
pozzetti ispezionabili. Tale dispersore dovra essere posto a contatto del terreno vegetale ad una
profondita minima di 70 cm. ed alla distanza minima dalla pareti esterne della costruzione di un
metro. Tale dispersore dovra risultare atto a conseguire delle basse resistenze verso terra ed
essere duraturo nel tempo. L’Appaltatore, nella fase di rinterro del dispersore in parola, dovra
avere la massima cura affinché lo stesso abbia ad essere interrato non con ghiaia e detriti, ma,
bensi, unicamente con terreno vegetale, ben costipato e/o sabbia. Da idoneo pozzetto dovra
dipartirsi un montante di terra che dovra arrivare al collettore di terra entro o vicino al quadro
generale e, quindi, dovra diramarsi a tutto I'impianto di protezione previsto all'interno dell’edificio.
| conduttori di protezione dovranno avere una sezione almeno pari a quella dei conduttori di linea a
cui si riferiscono, con un minimo di 1,5 mmgq. All'impianto di terra dovranno essere -collegate
tutte le tubazioni metalliche entranti ed uscenti dall’edificio al fine di evitare il pericolo di
contatto, con formazione di eventuali potenziali elettrici fra parti metalliche, da parte degli utenti.

Articolo 7° - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
Premesso.
Ai fini della corretta manutenzione dei sistemi antincendio, si rimanda, ove non in contrasto
con il presente documento, alle “Linee guida per la corretta manutenzione dei sistemi
antincendio” edita dall’Associazione Costruttori materiali antincendio (UMAN) .
Estintori
Sorveglianza
Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione,
I'estintore nella posizione in cui € collocato, tramite I'effettuazione dei seguenti accertamenti:
I'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dal DPR n. 524
dell’8.06.1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura “estintore” e/o “estintore N. ..... "
I'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e 'accesso allo stesso sia libero da
ostacoli; - I'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante |l
dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; - i contrassegni distintivi siano esposti a
vista e siano ben leggibili; - l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione
compreso all'interno del campo verde; - I'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite,
tracce di corrosione, sconnessioni e incrinature dei tubi flessibili ecc.; - I'estintore sia esente da danni
alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia ruote
perfettamente funzionanti; - il cartellino di manutenzione sia presente sullapparecchio e sia
correttamente compilato. Le eventuali anomalie riscontrate devono essere eliminate.
Controllo (frequenza: 6 mesi)
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale,
I'efficienza dell’estintore, tramite I'effettuazione dei seguenti accertamenti: previsti dalla UNI 9994-1-
2013 - verifiche di cui alla fase di sorveglianza; - per gli estintori portatili: i controlli previsti al punto
“verifica” della UNI EN 3/2, per gli estintori carrellati. | controlli previsti al punto “verifica” di cui al
punto “Accertamenti e prove sui prototipi” della UNI 9492; - c) controllo della presenza, del tipo e
della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le
indicazioni del produttore.
Le eventuali anomalie riscontrate devono essere eliminate.
Revisione - Operazioni minime di revisione - Estintori a polvere a pressione permanente
(frequenza: 36 mesi)
Depressurizzare I'estintore, scaricando solo il gas ausiliario propellente, assicurarsi che non vi sia
pressione residua, svuotare completamente il corpo di estintore eliminare tutti i residui della vecchia
carica, verificare lo stato delle lamiere e delle saldature del corpo estintore, eliminare in corpo di
estintore che presenti inizi di corrosione interna, smontare I'otturatore/la valvola nei suoi componenti,
controllare la funzionalita e leggibilita degli indicatori di pressione e la loro taratura con strumento
campione avente le caratteristiche di cui alla UNI 8633, eliminare gli indicatori avariati, illeggibili o
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starati e sostituirli con indicatori originali indicati dal produttore. Sostituire tutte le guarnizioni e le
parti usurate. Rimontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti e se necessario lubrificare.
Smontare il dispositivo di sicurezza contro le sovrapressioni. Sostituire il disco di frattura
prestabilita/le molle di taratura della valvola di sicurezza e rimontare, serrando secondo le
indicazioni del produttore. Controllare lintegrita del tubo pescante, il suo accoppiamento ad altri
organi, eliminare i residui della vecchia carica ed altre impurita. Smontare I'ugello erogatore/la
lancia se separato/a dal corpo otturatore/la valvola. Controllare lintegrita dell’ugello erogatore/della
lancia e il suo accoppiamento ad altri organi ed eliminare i residui della vecchia carica ed altre
eventuali ostruzioni. Controllare lintegritda dell’ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento
ad altri organi, i dispositivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni,
sostituendo le guarnizioni di tenuta e le parti usurate, eliminare i residui della vecchia carica ed altre
eventuali ostruzioni. Smontare il tubo flessibile. Eliminare il tubo flessibile che presenti
screpolature o ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi. Eliminare il
tubo flessibile che presenta screpolature 0 ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e
dei raccordi; smontare e controllare eventuali collettori, verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e
dei girelli e eliminare quelli difettosi o lesionati. Ricaricare I'estintore con polvere nuova e originale
secondo le indicazioni del produttore. Rimontare [I'otturatore/la valvola sul corpo estintore e
pressurizzare lestintore alla pressione nominale secondo le indicazioni del produttore. Rimontare
ogni altro componente precedentemente smontato e serrare i girelli del tubo flessibile Ripristinare le
protezioni o verniciature esterne in presenza di inizi di corrosione sulle lamiere, sulle saldature e sui
fondi. Ripristinare le iscrizioni mancanti o illeggibili sull’estintore e sull’etichetta o sostituire
quest’ultima. Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali. Ripristinare,
se illeggibile o esaurito, o aggiornare il cartellino di manutenzione e applicarlo all’estintore.
Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e sostituire i particolari
avariati. Verificare lintegrita del supporto e delle saldature; controllare e lubrificare i mozzi e i
cuscinetti delle ruote, sostituendo quelle difettose. Controllare il fissaggio sui mozzi e verificare la
resistenza al traino. Controllare le impugnature del supporto e le carenature di protezione e riparare
quelle lesionate.

Estintori a anidride carbonica (frequenza: 60 mesi)

Serie di operazioni da effettuare: Depressurizzare I'estintore, scaricando solo il gas ausiliario
propellente. Assicurarsi che non vi sia pressione residua. Eliminare tutti i residui della vecchia carica.
Verificare lo stato delle lamiere e delle saldature del corpo estintore. Eliminare in corpo di estintore
che presenti inizi di corrosione interna. Smontare I'otturatore/la valvola nei suoi componenti;
controllare la funzionalita e leggibilita degli indicatori di pressione e la loro taratura con strumento
campione avente le caratteristiche di cui alla UNI 8633; eliminare gli indicatori avariati, illeggibili o
starati e sostituirli con indicatori originali indicati dal produttore. Sostituire tutte le guarnizioni e le
parti usurate. Rimontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti e se necessario lubrificare.
Smontare il dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni. Sostituire il disco di frattura
prestabilita/le molle di taratura della valvola di sicurezza e rimontare, serrando secondo le
indicazioni del produttore. Controllare l'integrita del tubo pescante, il suo accoppiamento ad altri
organi, eliminare i residui della vecchia carica ed altre impurita. Smontare l'ugello erogatore/la
lancia se separato/a dal corpo otturatore/la valvola. Controllare lintegrita dellugello erogatore/della
lancia e il suo accoppiamento ad altri organi ed eliminare i residui della vecchia carica ed altre
eventuali ostruzioni. Controllare lintegrita dell’'ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento
ad altri organi, i dispositivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni,
sostituendo le guarnizioni di tenuta e le parti usurate, eliminare i residui della vecchia carica ed altre
eventuali ostruzioni. Smontare il tubo flessibile. Eliminare il tubo flessibile che presenti
screpolature o ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi. Eliminare il
tubo flessibile che presenta screpolature 0 ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e
dei raccordi; smontare e controllare eventuali collettori, verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e
dei girelli e eliminare quelli difettosi o lesionati. Ricaricare I'estintore con polvere nuova e originale
secondo le indicazioni del produttore. Rimontare [otturatore/la valvola sul corpo estintore e
pressurizzare l'estintore alla pressione nominale secondo le indicazioni del produttore. Rimontare
ogni altro componente precedentemente smontato e serrare i girelli del tubo flessibile. Ripristinare le
protezioni o verniciature esterne in presenza di inizi di corrosione sulle lamiere, sulle saldature e sui
fondi. Ripristinare le iscrizioni mancanti o illeggibili sull’estintore e sull'etichetta o sostituire
quest’ultima. Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali. Ripristinare,
se illeggibile o esaurito, o aggiornare il cartellino di manutenzione e applicarlo allestintore.
Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e sostituire i particolari
avariati. Verificare lintegrita del supporto e delle saldature; controllare e lubrificare i mozzi e i
cuscinetti delle ruote, sostituendo quelle difettose. Controllare il fissaggio sui mozzi e verificare la
resistenza al traino. Controllare le impugnature del supporto e le carenature di protezione e riparare
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quelle lesionate.
Collaudo (frequenza: in funzione della data di fabbricazione)
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilita del serbatoio o della bombola

dell’estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione. Gli estintori devono rispettare le
prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione. Gli estintori e le bombole
di gas ausiliario che non siano gia soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione,
devono subire un collaudo consistente in una prova idraulica della durata di 1 minuto a una
pressione di 3.5 Mpa, a eccezione degli estintori a CO2 e delle bombole di gas ausiliario a CO2 per i
quali la pressione di prova deve essere di 25 Mpa. Al termine della prova non devono verificarsi
perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta. La data di collaudo e la pressione di prova
devono essere riportate sull’estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.

Cartellino di manutenzione

Pub essere strutturato in modo tale da potersi utilizzare per piu interventi e per piu anni. Su di esso
deve essere obbligatoriamente riportato: - numero di matricola o altri estremi di identificazione
dell’estintore; - ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
massa lorda dell’estintore; - carica effettiva; - tipo di operazione effettuata; - data dell'intervento; -
firma o punzone del manutentore.

Ricambi

| ricambi devono far conservare all’estintore la conformita al prototipo omologato e essere garantiti
all’utilizzatore dal manutentore.

Sostituzione e ricarica dell’agente estinguente

L’agente estinguente utilizzato nella ricarica deve far conservare all’estintore la conformita al
prototipo omologato e essere garantiti all’'utilizzatore dal manutentore.

Idranti

Controllo - Operazioni minime di controllo - (frequenza: 6 mesi)

Verifica visiva dellimpianto con segnalazione delle eventuali anomalie; - Verifica del corretto
funzionamento degli organi di azionamento in intercettazione del getto; - Lettura pressione reale di
utilizzo con manometro campione di precisione; - Registrazione sul bollettino di intervento della
pressione dellimpianto; - Pulizia e verifica dello stato di efficienza della manichetta; - Pulizia e
verifica dello stato di efficienza della lancia erogatrice; - Pulizia e verifica dello stato di efficienza del
rubinetto idrante (premistoppa); - Verifica della corretta installazione rubinetto-manichetta-lancia; -
Applicazione del tagliando di revisione regolamento firmato.

E con particolare

dettaglio:

Alimentazioni idriche con stazione di
pompaggio

Il controllo periodico trimestrale deve essere effettuato da Azienda Specializzata che dovra
verificare la stazione di pompaggio, sulla base delle verifiche minime contenute nella norma UNI
EN 12845:2009, utilizzando strumentazioni specifiche, idonea manualistica, disegni progettuali,
schemi elettrici e logiche di funzionamento forniti dall’'Utente.

Attacchi VVF

Il controllo periodico semestrale dell’attacco autopompa deve essere effettuato da Azienda
Specializzata sulla base delle operazioni di manutenzione specifiche previste dalla scheda di
controllo Diagnosi tecnica e di sicurezza - Attacchi per autopompa”. Idranti soprassuolo e
sottosuolo Il controllo periodico semestrale degli idranti soprassuolo e sottosuolo deve essere
effettuato da Azienda Specializzata sulla base delle operazioni di manutenzione specifiche previste
dalla scheda di controllo “Diagnosi tecnica e di sicurezza — Idranti soprassuolo e sottosuolo”.

Naspi e Idranti a muro

Il controllo periodico semestrale dei naspi e degli idranti a muro deve essere effettuato da Azienda
Specializzata sulla base delle operazioni di manutenzione specifiche previste dal capitolo 6 della
norma UNI EN 671-3:2009, utilizzando strumentazioni specifiche.

Alimentazioni idriche con stazione di

pompaggio

Il controllo periodico semestrale deve essere effettuato da Azienda Specializzata che dovra
verificare la stazione di pompaggio, sulla base delle operazioni di manutenzione specifiche per i
vari componenti degli impianti, come da indicazioni minime contenute nella norma UNI EN
12845:2009, utilizzando strumentazioni specifiche, idonea manualistica, disegni progettuali,
schemi elettrici e logiche di funzionamento forniti dall’Utente.

Collaudo periodico - Operazioni minime di collaudo

Naspi e Idranti a muro, idranti soprassuolo e sottosuolo - Collaudo idraulico

tubazioni
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L’Azienda specializzata verifichera tutte le tubazioni flessibili e semirigide sia degli idranti a muro e
naspi, sia a corredo degli idranti soprassuolo e sottosuolo, sottoponendole idraulicamente alla
pressione di massimo esercizio, specificata dalla norma UNI EN 671-3:2009, pari a 1,2 MPa.
Impianto di rilevazione incendio e spegnhimento automatico

c/o sede Giudici di Pace di Via Rezzonico (PD) - e impianti similari.

Controllo (frequenza: 6 mesi)

sistema automatico di rivelazione incendio (ai sensi delle norme uni 9795 appendice

a.2. norme CEl 64-24 appendice n. 7.01 e in base al D. Lgs. 81/2008)

Verificare le eventuali variazioni riscontrate nellimpianto, nel sistema e nell'area sorvegliata,
rispetto alla situazione dell’ultima verifica; controllo visivo dello stato dell'impianto: centrale, linee cavi
rivelatori ecc.; verifica del regolare funzionamento della centrale di allarme con prova di
funzionamento delle lampade di segnalazione, dei singoli circuiti, dell’alimentatore delle schede e
dei dispositivi di allarme ottico — acustiche; simulazione di tutte le funzioni della centrale con verifica
di tutte le sequenze e delle procedure per la segnalazione di preallarme, allarme e guasto; controllo
dello stato di carica degli accumulatori, verifica del loro regolare funzionamento e della capacita di
garantire le 72 ore di autonomia richiesta; prova di funzionamento dei rivelatori (con appositi kit
generatori di fumo), verifica di accensione del led sullo zoccolo (se esistente) e della relativa
segnalazione in centrale; manutenzione dei rivelatori con eventuale smontaggio e pulizia; controllo
del regolare funzionamento e manutenzione dei dispositivi ausiliari quali targhe, pannelli, pulsanti,
segnali ottico - acustici ecc.; ripristino delle condizioni Iniziali di tutti i componenti 'impianto.

Impianto di spegnimento automatico con estinguente ecologico Argonite eseguita con
prove in bianco come indicato nelle operazioni di manutenzioni per sistemi fissi di
rivelazione incendio di cui alle norme UNI-CMVVFF 9795, in base al D. Lgs. 81/2008.
Controllo visivo delle tubazioni flessibili, metalliche, dei raccordi, degli ugelli, degli staffaggi ecc.;
Verifica delle sequenze di attivazione dell'impianto evitando di eseguire la scarica delle bombole;
Verifica dello stato delle bombole di Argonite, del loro stato di conservazione e della data di
scadenza del ricollaudo; controllo della carica di Argonite di ogni bombola mediante
apparecchiatura elettronica SONIC- LEVEL (misuratore di livello di tipo “approvato”); controllo del
buono stato di conservazione di tutti gli accessori collegati alle bombole, tubazioni flessibili,
collettorini di servocomando, collettori, valvole di ritegno, valvole di sfiato, attuatori manuali ecc.;
verifica di tutti i componenti ausiliari quali interruttori, bloccaggi, valvole, allarmi, ecc. con prove di
funzionamento tali da accertare la loro perfetta funzionalita; ripristino delle condizioni iniziali di tutti i
componenti dellimpianto. L'incaricato della Ditta Appaltatrice ha il compito della fornitura,
compilazione ed aggiornamento dei Registro di Manutenzione (rif. UNI 9795 Appendice 1) che sara
custodito da un referente della sede Giudici di Pace presso l'impianto stesso. Sul Registro
dovranno essere segnati cronologicamente:

i lavori svolti sul sistema o nell'area sorvegliata, qualora essi possano influire sull'efficienza dei
sistema stesso; gli interventi di manutenzione ordinaria e le prove eseguite; i guasti verificatesi, gli
allarmi, le chiamate alla Ditta Appaltatrice e, se possibile, le relative cause; gli interventi in caso di
incendio precisando cause, modalita ed estensione dei sinistro, n° dei rilevatori entrati in
funzione, ponti manuali di segnalazione utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare
I'efficienza dei sistema. Il Registro dovra essere tenuto a disposizione dei Comando Provinciale dei
vigili dei Fuoco. La Ditta dovra prendere visione degli elaborati grafici di progetto degli impianti, del
Manuale d'uso e di installazione, delleventuale Manuale di Manutenzione e delle relative
specifiche e schede tecniche presso I'Ufficio direzione Lavori e presso il referente del Settore ove
e dislocato l'impianto. Cid al fine di ottemperare in sede di controllo semestrale a tutte le
prescrizioni ivi contenute.

Impianto di rilevazione automatica d’incendio e impianto di spegnimento automatico c/o
sala CED 3°piano di Palazzo Sarpi in via P. Sa rpi n°2, e “Sala Bunker” - 3°piano Palazzo
Sarpi.

Controllo (frequenza: 6 mesi)

Sistema automatico di rivelazione incendio (ai sensi delle norme uni 9795 appendice

a.2. norme CEl 64-24 appendice n. 7.01 e in base al al D. Lgs. 81/2008).

Verificare le eventuali variazioni riscontrate nellimpianto, nel sistema e nell'area sorvegliata,
rispetto alla situazione dell’'ultima verifica; controllo visivo dello stato dell'impianto: centrale, linee
cavi rivelatori ecc.; verifica del regolare funzionamento della centrale di allarme con prova di
funzionamento delle lampade di segnalazione, dei singoli circuiti, dell’alimentatore delle schede e
dei dispositivi di allarme ottico — acustiche; simulazione di tutte le funzioni della centrale con
verifica di tutte le sequenze e delle procedure per la segnalazione di preallarme, allarme e guasto;
controllo dello stato di carica degli accumulatori, verifica del loro regolare funzionamento e del
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corretto funzionamento del gruppo alimentazione; linee di rivelazione: controllo delle seguenti
funzioni:

verifica del valore della resistenza di linea; verifica del numero dei rivelatori presenti e quelli
segnalati; verifica di messa a terra per ogni linea; verifica del valore della resistenza di isolamento;
verifica del corretto collegamento delle basi; prova di funzionamento dei rivelatori (con appositi kit
generatori di fumo), verifica di accensione del led sullo zoccolo (se esistente) e della relativa
segnalazione in centrale; manutenzione dei rivelatori con eventuale smontaggio e pulizia; controllo
el regolare funzionamento e manutenzione dei dispositivi ausiliari quali targhe, pannelli, pulsanti,
segnali ottico - acustici ecc.; ripristino delle condizioni Iniziali di tutti i componenti 'impianto.

impianto di spegnimento automatico con estinguente FPG AEREOSOL eseguita con prove
in bianco come indicato nelle operazioni di manutenzioni per sistemi fissi di rivelazione
incendio di cui alle norme UNI-CMVVFF 9795, in base al al D. Lgs. 81/2008.

Controllo visivo delle tubazioni flessibili, metalliche, dei raccordi, degli ugelli, degli staffaggi ecc.;
Verifica delle sequenze di attivazione dell'impianto evitando di eseguire la scarica delle bombole;
Verifica dello stato delle bombole di Estinguente, del loro stato di conservazione e della data di
scadenza del ricollaudo; controllo della carica dellEstinguente FPG AEREOSOL di ogni bombola
mediante apparecchiatura elettronica SONIC-LEVEL (misuratore di livello di tipo “approvato”);
controllo del buono stato di conservazione di tutti gli accessori collegati alle bombole, tubazioni
flessibili, collettorini di servocomando, collettori, valvole di ritegno, valvole di sfiato, attuatori
manuali ecc.; verifica di tutti i componenti ausiliari quali interruttori, bloccaggi, valvole, allarmi, ecc.
con prove di funzionamento tali da accertare la loro perfetta funzionalita; ripristino delle condizioni
iniziali di tutti i componenti dellimpianto. L'incaricato della Ditta Appaltatrice ha il compito della
fornitura, compilazione ed aggiornamento del Registro di Manutenzione (rif. UNI 9795 Appendice
1) che sara custodito da un referente della sede di Palazzo Sarpi presso l'impianto stesso. Sul
Registro dovranno essere segnati cronologicamente: i lavori svolti sul sistema o nell'area
sorvegliata, qualora essi possano influire sull'efficienza dei sistema stesso; gli interventi di
manutenzione ordinaria e le prove eseguite; i guasti verificatesi, gli allarmi, le chiamate alla Ditta
Appaltatrice e, se possibile, le relative cause; gli interventi in caso di incendio precisando cause,
modalita ed estensione dei sinistro, n° dei rilevatori entrati in funzione, ponti manuali di
segnalazione utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l'efficienza dei sistema. Il
Registro dovra essere tenuto a disposizione dei Comando Provinciale dei vigili dei Fuoco.

La Ditta dovra prendere visione degli elaborati grafici di progetto degli impianti, del Manuale d’'uso e
di installazione, dell’eventuale Manuale di Manutenzione e delle relative specifiche e schede
tecniche, presso I'Ufficio direzione Lavori e presso il referente del Settore ove & dislocato
limpianto. Cio al fine di ottemperare in sede di controllo semestrale a tutte le prescrizioni ivi
contenute. In particolare & obbligatorio ottemperare alle prescrizioni del Manuale dell’operatore,
alle specifiche del piano degli allarmi e alla Scheda identificativa del’Estinguente (Aereosol)

Impianto di rilevazione automatica d’incendio e impianto di spegnimento automatico c/o
Nuovo Archivio Generale P. terra e rialzato di Palazzo Sarpi via P. Sarpi n°2

Controllo (frequenza: 3 mesi)

Sistema automatico di rivelazione incendio (ai sensi delle norme uni 9795 appendice a.2.
norme CEl 64-24 appendice n. 7.01 e in base al al D. Lgs. 81/2008).

Verificare le eventuali variazioni riscontrate nell’impianto, nel sistema e nell'area sorvegliata,
rispetto alla situazione dell’'ultima verifica; controllo visivo dello stato dell'impianto: centrale, linee
cavi rivelatori ecc.; verifica del regolare funzionamento della centrale di allarme con prova di
funzionamento delle lampade di segnalazione, dei singoli circuiti, dell’alimentatore delle schede e
dei dispositivi di allarme ottico — acustiche; simulazione di tutte le funzioni della centrale con
verifica di tutte le sequenze e delle procedure per la segnalazione di preallarme, allarme e guasto;
controllo dello stato di carica degli accumulatori, verifica del loro regolare funzionamento e del
corretto funzionamento del gruppo alimentazione; linee di rivelazione: controllo delle seguenti
funzioni: verifica del valore della resistenza di linea; verifica del numero dei rivelatori presenti e
quelli segnalati; verifica di messa a terra per ogni linea; verifica del valore della resistenza di
isolamento; verifica del corretto collegamento delle basi; prova di funzionamento dei rivelatori (con
appositi kit generatori di fumo), verifica di accensione del led sullo zoccolo (se esistente) e della
relativa segnalazione in centrale; manutenzione dei rivelatori con eventuale smontaggio e pulizia;
Controllo del regolare funzionamento e manutenzione dei dispositivi ausiliari quali targhe, pannelli,
pulsanti, segnali ottico - acustici ecc.; ripristino delle condizioni Iniziali di tutti i componenti
Fimpianto.
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impianto di spegnimento automatico idrico-antincendio con prove in bianco e di pressione
come indicato nelle operazioni di manutenzioni per sistemi fissi di rivelazione incendio di
cui alle norme UNI-CMVVFF 9795, in base al al D. Lgs. 81/2008.

Controllo visivo delle tubazioni flessibili, metalliche, dei raccordi, degli ugelli, degli staffaggi del
serbatoio di accumulo delle tubazioni di mandata delle elettropompe; verifica delle sequenze di
attivazione dell'impianto e della tubazione di prova impianto; verifica dello stato di conservazione e
funzionamento del gruppo di pressurizzazione e delle tre elettropompe; controllo
dell'elettrocompressore e delle elettrovalvole di caricamento del serbatoio; controllo del buono
stato di conservazione di tutti gli accessori, tubazioni flessibili, collettorini di servocomando,
collettori, valvole di ritegno, valvole di sfiato, attuatori manuali, valvole a sfera, sprinkler, pilette di
scarico, ecc.; verifica di tutti i componenti ausiliari quali interruttori, bloccaggi, valvole, allarmi, ecc.
con prove di funzionamento tali da accertare la loro perfetta funzionalita; ripristino delle condizioni
iniziali di tutti i componenti dellimpianto. L'incaricato della Ditta Appaltatrice ha il compito della
fornitura, compilazione ed aggiornamento del Registro di Manutenzione (rif. UNI 9795 Appendice
1) che sara custodito da un referente della sede Giudici di Pace presso l'impianto stesso. Sul
Registro dovranno essere segnati cronologicamente: i lavori svolti sul sistema o nell'area
sorvegliata, qualora essi possano influire sull'efficienza dei sistema stesso; gli interventi di
manutenzione ordinaria e le prove eseguite; i guasti verificatesi, gli allarmi, le chiamate alla Ditta
Appaltatrice e, se possibile, le relative cause; gli interventi in caso di incendio precisando cause,
modalita ed estensione dei sinistro, n° dei rilevatori entrati in funzione, ponti manuali di
segnalazione utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l'efficienza dei sistema. |l
Registro dovra essere tenuto a disposizione dei Comando Provinciale dei vigili dei Fuoco. La Ditta
dovra prendere visione degli elaborati grafici di progetto degli impianti Tav.le E5-E6-E7-E8
(impianto rilevazione incendio) Tav.la 4i (impianto idrico antincendio), del Manuale d’uso e di
installazione, dell’eventuale Manuale di Manutenzione e delle relative specifiche e schede tecniche
presso I'Ufficio direzione Lavori e presso il referente del Settore ove ¢ dislocato I'impianto.

Cio al fine di ottemperare in sede di controllo semestrale a tutte le prescrizioni ivi
contenute.

Impianto di pompaggio di via Eremitano c/o Palazzo Sarpi

Impianto di pompaggio e pressurizzazione presso cortile Palazzo Sarpi con ingresso da
via Eremitano comprendente le ispezioni periodiche con intervallo non superiore ai tre
mesi onde evitarne lo stato di efficienza e la conformita alle norme UNI 9489 come qui di
seguito specificato.

Controllo (frequenza: 3 mesi)

Impianto di pompaggio e pressurizzazione c/o cortile Palazzo

Sarpi

L’ispezione periodica deve comprendere le seguenti operazioni: esame generale dellintero
impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti
e le caratteristiche delle aree protette ai fini della loro classificazione; rilevamento delle pressioni
alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe), verifica dello stato delle
valvole di controllo e allarme e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme; prova di tenuta
di tutte le valvole di non ritorno; controllo delle posizioni di apertura delle valvole di intercettazione e
relativo bloccaggio; prova delle alimentazioni; verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di
accumulo o di disgiunzione: del livello e delle condizioni dellacqua in questi e prove di
funzionamento dei relativi indicatori di livelli, dei rincalzi, dei reintegri, e delle loro valvole a
galleggiante e delle apparecchiature ausiliarie; verifica del livello e prova di funzionamento del
rincalzo, dei dispositivi di controllo; prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe;
prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova complementare aperta,
immediatamente dopo larresto; prova di funzionamento dell’alimentazione d’aria compressa e
dei relativi dispositivi automatici di controllo; rilevamento alle stazioni di controllo della
pressione d’aria a valle della valvola di controllo al momento dellavviamento della pompa;
prova delle limentazioni alle vasche di accumulo; verifica del funzionamento ed accensione
elettropompe di pressurizzazione dellimpianto di spegnimento manuale con verifica dello stato
del gruppo stesso. La Ditta dovra prendere visione degli elaborati grafici di progetto degli impianti,
del Manuale d’'uso e di installazione, delleventuale Manuale di Manutenzione e delle relative
specifiche e schede tecniche, presso I'Ufficio direzione Lavori e presso il referente del Settore ove
e dislocato limpianto. Cio al fine di ottemperare in sede di controllo semestrale a tutte le
prescrizioni ivi contenute.

pagina 11



SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO
Controllo (frequenza: 6 mesi)

Attivita effettuata secondo D.Igs 10.03.98 e D. Igs 81/08
La manutenzione va effettuata ogni 6 mesi presso lo stabilimento del cliente con carrofficina
attrezzato e nostri tecnici specializzati e comprende indicativamente le seguenti operazioni:

PORTE TAGLIAFUOCO

Controllo visivo dello stato della porta che non deve aver subito nel tempo alterazioni nella
struttura, vernice di protezione e apparati di sostegno;

Prove di chiusura della porta (che dev'essere normalmente aperta) per garantire una rapida ma
efficace chiusura, servoassistita dalle cerniere con molla reggispinta e dall’eventuale dispositivo di
chiudiporta Ccon apposito Dinamometro;

Ingrassatura generale di tutte le parti meccaniche (cerniere, serrature,

ecc.);
Controllo finale dell’intera porta taglia fuoco e prova generale con chiusura della stessa comandata
autonomamente dallimpianto di rilevazione ai fini di garantire un corretto e tempestivo

funzionamento dell’ automatismo in caso d’incendio.

PORTONI TAGLIAFUOCO

Smontaggio del carter di protezione, in lamiera d’acciaio, della guida superiore e verifica
dell’efficienza dei carrelli di scorrimento ad attrito ridotto;

Verifica della tensione della fune in acciaio collegata al contrappeso di chiusura, tarabile a seconda
del peso del portone stesso;

Controllo della pendenza del portone affinché la sua accelerazione durante la chiusura non sia
eccessiva e quindi incontrollabile;

Prove di chiusura del portone (che dev'essere normalmente aperto) per garantire una rapida ma
efficace chiusura, servoassistita dal freno e dall’ ammortizzatore di fine corsa;

Ingrassatura della fune in acciaio e delle pulegge di raccordo e rimontaggio dei carter di protezione;
Controllo finale dell'intero portone taglia fuoco e prova generale con chiusura dello stesso
comandato autonomamente dall'impianto di rilevazione ai fini di garantire un corretto e tempestivo
funzionamento dell’ automatismo in caso d’incendio.

MANIGLIONI

ANTIPANICO

Attivita effettuata secondo D.M. 03.11.2004

Le manutenzioni semestrali vanno eseguite in seguito all’entrata in vigore del DM del 03.11.2004
che prevede che le Operazioni di manutenzione e controllo siano regolarmente registrate nel
registro dei controlli come per qualsiasi altro mezzo antincendio. |l decreto prevede inoltre che i
dispositivi non muniti di marcatura CE, gia installati nelle attivita, siano sostituiti a cura del titolare
in caso di rottura del dispositivo, sostituzione della porta, modifiche dell'attivita che comportino
un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del
decreto. La manutenzione ordinaria prevede indicativamente le seguenti attivita: Verifica generale
dello stato del maniglione; verifica che il maniglione antipanico sia marchiato CE; Controllo del
fissaggio del maniglione allanta della porta; Lubrificazione delle parti meccaniche; prove di
funzionalita del maniglione con dinamometro; Firma del registro dei controlli.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E LAMPADE D’EMERGENZA (NORMA DI
RIF. UNI 11222)

Controllo (frequenza: 6 mesi)

La manutenzione alle luci di emergenza sara eseguita secondo quanto disposto dalla norma

e comprende indicativamente le seguenti operazioni:

verifica presenza progetto impianto,verifica conformita progetto impianto, verifica visiva
apparecchiatura; verifica accessibilita attivazioni; Prova di attivazione delle lampade; Prova di tenuta
della batteria;

Verifica stato batteria; verifica funzionamento del gruppo soccorritore (se presente; verifica stato batteria
gruppo soccorritore (se presente); registrazione stato su check-list; compilazione rapporto d’intervento;
Compilazione registro dei controlli.

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO
Controllo (frequenza: 6 mesi)
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Manutenzione semestrale ordinaria IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO, le procedure di seguito
elencate verranno rigorosamente osservate per poter effettuare la manutenzione di un impianto di
rilevazione automatica d’'incendio secondo quanto previsto dalla norma UNI 11224 e dalla UNI EN 54
e si svilupperanno indicativamente nei seguenti punti: le opere dovranno essere eseguite a perfetta
regola d'arte in conformita alle condizioni precisate nel presente Capitolato e nell'allegato Elenco dei
Prezzi Unitari, nonché alle disposizioni verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L.
In particolare si richiama qui, espressamente, il rigoroso rispetto de:lle norme contenute: nella legge n.
37 del 22.01.08 (norme per la sicurezza degli impianti); nel Decreto 20 Febbraio 1992 del
Ministero  dellIndustria, del Commercio e  dellArtigianato (dichiarazione di conformita
dellimpianto alla regola d’arte); nella legge 1.3.1968 n. 186; nelle norme del Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEl);

Per quanto attiene agli impianti di rilevazione incendio, ai sensi delle norme uni 9795 appendice a.2.
norme CEl 64-24 appendice n. 7.01 e in base al D. Lgs n. 81, del 09.04.2008, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dovra essere effettuato il controllo con cadenza
semestrale al fine di: verificare le eventuali variazioni riscontrate nellimpianto, nel sistema e
nellarea sorvegliata, rispetto alla situazione dell'ultima verifica; controllo visivo dello stato
dell'impianto: centrale, linee cavi rivelatori ecc.; verifica del regolare funzionamento della centrale
di allarme con prova di funzionamento delle lampade di segnalazione, dei singoli circuiti,
dell'alimentatore delle schede e dei dispositivi di allarme ottico — acustiche; simulazione di tutte le
funzioni della centrale con verifica di tutte le sequenze e delle procedure per la segnalazione di
preallarme, allarme e guasto; controllo dello stato di carica degli accumulatori, verifica del loro
regolare funzionamento e della capacita di garantire le 72 ore di autonomia richiesta; prova di
funzionamento dei rivelatori (con appositi kit generatori di fumo), verifica di accensione del led sullo
zoccolo (se esistente) e della relativa segnalazione in centrale; manutenzione dei rivelatori con
eventuale smontaggio e pulizia; controllo del regolare funzionamento e manutenzione dei dispositivi
ausiliari quali targhe, pannelli, pulsanti, segnali ottico - acustici ecc.; ripristino delle condizioni Iniziali
di tutti i componenti l'impianto, lincaricato della Ditta Appaltatrice ha il compito della fornitura,
compilazione ed aggiornamento del Registro di

Manutenzione (rif. UNI 9795 Appendice 1) che sara custodito da un referente comunale nella sede in
cui e collocato I'impianto stesso. Sul Registro dovranno essere segnati cronologicamente: i lavori svolti
sul sistema o nell'area sorvegliata, qualora essi possano influire sull'efficienza dei sistema stesso;

gli interventi di manutenzione ordinaria e le prove eseguite; i guasti verificatesi, gli allarmi, le chiamate
alla Ditta Appaltatrice e, se possibile, le relative cause;gli interventi in caso di incendio precisando
cause, modalita ed estensione dei sinistro, n° dei rilev atori entrati in funzione, ponti manuali di
segnalazione utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l'efficienza dei sistema.

Il Registro dovra essere tenuto a disposizione dei Comando Provinciale dei vigili dei Fuoco. Le opere
eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite,
nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la
qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite a cura e spese
dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate. La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla
presenza della D.L. non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita circa l'esatto adempimento degli
ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza
delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze
fossero passate inosservate al momento della esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu
ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio
insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere, € fino al
collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di discordanza o contrasto tra
gli elaborati tecnici facenti parte del presente Capitolato, varranno le disposizioni piu favorevoli
allAmministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterra di adottare.

MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE

(EFC)

Servizio effettuato secondo norma UNI 9494

Controllo (frequenza: 6 mesi)

La manutenzione va effettuata ogni 6 mesi presso lo stabilimento del cliente con carrofficina attrezzato
€ nostri tecnici specializzati, e comprende indicativamente le seguenti operazioni:

verifica del dispositivo di apertura; controllo visivo delle fialette termofusibili e pesatura delle bomboline
di CO2; verifica dello stato degli accessori della valvola termica quali aghi e porta aghi, guarnizioni
teflon e molla, da sostituire almeno una volta allanno; prova di apertura e chiusura, eseguita
dall’esterno, degli evacuatori per verificarne il regolare funzionamento.

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS
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INFIAMMARBILI Controllo (frequenza: 6 mesi)

La manutenzione delle valvole di intercettazione gas infiammabili sara eseguita secondo quanto
disposto dalla norma e comprende indicativamente le seguenti operazioni: verificare che la alvola sia
segnalata tramite apposito cartello; la valvola deve essere chiaramente visibile e faciimente accessibile;
chiudere e riaprire la valvola verificandone I'effettivo funzionamento;

PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA

Controllo (frequenza: 6 mesi)

Verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante; il pulsante deve essere
chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile; il pulsante deve essere provvisto di cartello
indicante la funzione svolta (es. sgancio elettrico quadro elettrico); verificarne [I'effettivo
funzionamento; questo pud essere fatto premendo il pulsante e controllando linterruzione
dell’alimentazione elettrica.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

Controllo (frequenza: 6 mesi)

Accertare I'effettivo funzionamento mediante controllo; modalita di controllo: questo pud essere
fatto premendo il pulsante di test “T”, e controllando linterruzione dell’alimentazione elettrica,
ripristino delle condizioni Iniziali di tutti i componenti impianto.

Articolo 8° - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Per i lavori di urgente manutenzione I'Amministrazione provvedera alla chiamata diretta
dell’Appaltatore ed esso dovra intervenire non oltre le 24 ore, pena l'applicazione della penale
stabilita all'art. 4 del contratto di cottimo.

| lavori di manutenzione programmata semestrale verranno consegnati con l'indicazione del tempo
massimo, normalmente stabilito in due mesi, per 'esecuzione degli stessi.

L’inosservanza dei termini prescritti in detto documento comporta I'applicazione della penale
stabilita all'art. 4 del contratto di cottimo.

L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, la facolta di ordinare la sospensione dei
lavori o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo I'lmpresa possa avanzare pretese di
indennizzi o risarcimento.

CAPO TERZO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 9° - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE EI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno generalmente a numero o a tempo , escluso ogni altro sistema
che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

MANO D’OPERA

| compensi per le prestazioni di mano d'opera per i lavori in economia saranno quelli
contrattuali.

NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore
tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e
per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali
allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
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conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in
economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al

PREZzI

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell’utile di impresa, in base ai quali saranno
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,
ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque
opera; circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili
del mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di
assicurazioni sociali; circa i lavori a misura , tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del
resente Capitolato e nell'Elenco dei Prezzi unitari.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.

L’Appaltatore Il Dirigente
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