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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare del contratto
Descrizione dei lavori, finiture e pulizia

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L’appalto ha per oggetto interventi per la riqualificazione, messa in sicurezza e
manutenzione delle aree gioco e spazi verdi ad uso pubblico e scolastico di
proprieta o comunque di competenza del Comune di Padova, che saranno designati e
consegnati allaggiudicatario dalla Direzione dei Lavori in base alle esigenze e alle
priorita d’intervento ravvisate dal Settore Infrastrutture, Manutenzioni e arredo Urbano.
L’esecuzione dell'appalto €& disciplinata dal Capitolato Generale Regionale, dal
presente Capitolato Speciale, dal contratto, nonché dalle prescrizioni contenute nella
lettera di invito alla gara per I'aggiudicazione e dalle disposizioni che saranno impartite
dalla D.L.

Articolo 2 DESCRIZIONE, IMPORTO, INCIDENZA E CONSEGNA LAVORI

a) |_lavori previsti dal progetto riguardano in particolare varie aree scolastiche (v.
Relazione) e possono riassumersi come di seguito indicato :

- messa in sicurezza e manutenzione di strutture ludico sportive e formative e arredi
esistenti;

- messa in sicurezza a e manutenzione di recinzioni, viali e pavimentazioni esistenti;
- huova realizzazione di pavimentazioni di sicurezza in gomma;

- Installazione di nuovi arredi, strutture ludico sportive e formative alcune in materiali
di riciclo:

b) L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a €
145.000,00 al netto dell’l.V.A. (10%) di cui di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza ai
sensi dell'art. 131, del D.Igs 12 aprile 2006 n. 163, cosi suddivisi:

1) nuove opere di messa in sicurezza a e manutenzione

su esistente € 142.500,00
2) oneri sicurezza € 2.500,00
Totale € 145.000,00

| lavori di messa in sicurezza e manutenzione con caratteristiche anche di pronto
intervento, aventi lo scopo di ripristinare, risanare, rifinire i manufatti, le strutture e le
infrastrutture presenti sulle are verdi e loro pertinenze, dovranno garantire in tempi adeguati
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il loro migliore funzionamento in base alle esigenze dell’utenza e ai criteri di sicurezza
imposti dalle norme vigenti.

Le prestazioni, ove richiesto, saranno complete di tutte le assistenze murarie e che si
renderanno necessarie per l'effettuazione ed il completamento dei lavori nonché per il
ripristino delle aree oggetto d’intervento.

L’'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto
dell’appalto quando non sono dettagliatamente predeterminate negli elaborati di progetto,
verranno definite dalla Direzione dei Lavori in relazione alle necessita che si dovessero
manifestare durante il periodo di validita del contratto.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente alle
indicazioni di progetto nonché alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

L’appaltante si riserva la insindacabile facolta di prescrivere I'esecuzione delle
categorie dei lavori nei modi e tempi che riterra opportune definire nell'interesse della buona
riuscita e della economia degli stessi, senza che I’Appaltatore possa da cio’ trarre motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
presente Capitolato, purche I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti contrattuali.

c¢) L'incidenza percentuale della quantita di manodopera é:

1) nuove opere di messa in sicurezza e manutenzione
su esistente e nuovo OG1 40%

L’importo presuntivo dei lavori potra variare in piu o in meno, per effetto di variazioni
nelle quantita delle diverse categorie, secondo quanto previsto dall’art. 132 del D. Igs
12/04/2006 n. 163, senza che ['Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti
dall'offerta.

L’I.V.A. fara carico allAmministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti
all’atto esecutivo delle opere.

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di fornire tempestivamente i riscontri contabili sui lavori
esequiti e su quelli in corso di esecuzione, ferma restando la responsabilita dello
stesso Appaltatore per i lavori esequiti in eccedenza, che non potranno essere
riconosciuti e retribuiti.

d) Consegna lavori

In considerazione del fatto che, durante I'esecuzione delle opere gli edifici e le aree
scolastiche possono risultare occupati dagli utenti delle scuole, la consegna dei lavori,
ai sensi dellart. 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 307, potra essere eseguita con
successivi verbali di consegna parziale, senza che per tale ragione I'Appaltatore possa
pretendere compensi speciali o diversi da quelli contemplati nei prezzi di offerta,
essendosi tenuto conto dei maggiori oneri dipendenti da tali circostanze.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna

parziale.
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CAPO SECONDO
Qualita' e provenienza dei materiali
Modalita' di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

Articolo 3 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e s’intendono accettati
solamente quando, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti
a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilita e applicazione. Sara sempre in
facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque
ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito
alterazioni. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore
rimane comunque unico e completo responsabile della riuscita delle opere anche per
quanto puo dipendere dai materiali stessi. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali
occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da cave, fabbriche,
stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio
delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad
altre fonti in localita diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali
casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che
si riferiscono alla qualita o dimensioni dei singoli materiali. Si fa, in ogni caso,
riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di
buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle
quali 'Appaltatore &€ espressamente tenuto. L'Appaltatore, a suo totale carico e su
richiesta della D.L., & tenuto a presentare al’Amministrazione :
—la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;
—la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del
nome delle ditte produttrici;
—tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.
L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore
si terra senz'altro a tale giudizio. La campionatura e le descrizioni saranno conservati,
a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine lavori, per i debiti confronti.

Articolo 4 PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o
da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte
le spese di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire
dagli Istituti autorizzati. | campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno
essere conservati negli Uffici del’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e
dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita. Durante il corso dei lavori,
’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente
Capitolato. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con
I'Appaltatore e dell'esito di queste verra compilato regolare verbale firmato dai
rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante
I'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile di
tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.
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Articolo 5 VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al
collaudo, qualsiasi accertamento sulle opere oggetto del contratto, con totale onere a
carico dell'Appaltatore, la quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le
opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con
materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che
fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento. Qualora I'Appaltatore non dovesse
ottemperare alle disposizioni ricevute, ’Amministrazione potra procedere direttamente,
0 a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando a carico
dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 6 SCAVI IN GENERE

L'Appaltatore dovra provvedere alle armature, puntellature e sbadacchiature delle
pareti di scavo per garantire la sicurezza di persone e cose, adottando tutte le
precauzioni e gli accorgimenti necessari per impedire smottamenti e franamenti. Dovra
provvedere anche all'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza ed entita con
idonei mezzi meccanici, compreso il sistema Wellpoint o simili, per il drenaggio e
I'abbassamento della falda freatica. Le materie provenienti dagli scavi saranno, a
insindacabile giudizio della D.L., portate a rifiuto alle pubbliche discariche o utilizzate
per rinterri o rilevati. Per i lavori che si sviluppino lungo murature di edifici, gli scavi
dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da
sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa
presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e
spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si
possano determinare durante i lavori e a progettare le eventuali opere di presidio,
provvisorie 0 permanenti, che risulti opportuno realizzare. Le prestazioni relative
all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali,
restando ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso
secondo modalita consentite dalla D.L., saranno a carico del’Amministrazione. Nel
caso di scavo eseguito meccanicamente, considerate le ridotte dimensioni degli spazi
presenti nel’ambito del cantiere, nonché la particolare pavimentazione dei percorsi di
accesso non adatta a sopportare carichi consistenti, la macchina da impiegare per gli
scavi da eseguire dovra avere dimensioni adeguate, e pertanto sara ammesso l'utilizzo
solo di escavatore del tipo bobcat. Nel caso dell’area verde di Piazza De Gasperi gli
scavi potranno essere eseguiti a mano per evitare qualsiasi danno alle
impermeabilizzazioni sottostanti. Si tratta infatti di un’area il cui terreno ¢ stato riportato
sulla soletta di copertura dell’autorimessa sottostante

Articolo 7 DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni ed il taglio di ogni tipo di struttura, e in particolare di calcestruzzi armati
e murature, saranno eseguite con le necessarie precauzioni in modo da prevenire
qualsiasi infortunio. L'Appaltatore & responsabile per tutti i danni che le demolizioni
possono arrecare alle persone o alle cose e deve procedere al puntellamento delle
parti pericolanti. | materiali riutilizzabili risultanti dalle demolizioni rimarranno di
proprieta del’Amministrazione che, qualora intenda accatastarli in cantiere o nel
proprio magazzino, ne dara ordine all'Appaltatore che dovra provvedere a sue spese. |
materiali non riutilizzabili devono venire caricati e trasportati, a cura e spese
dell'Appaltatore, alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori.

Articolo 8 ARREDI

Gli arredi (panchine, cestini, bacheche ecc..), fatta salva la diversa disposizione della
D.L., dovranno sempre essere di tipo fisso (inamovibile), mediante I'ancoraggio entro
una gettata in calcestruzzo o tassellati se le superfici lo consentono. Dovranno sempre
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essere garantiti i criteri generali di sicurezza ed in particolare I'adeguata resistenza
statica dei vari componenti e la resistenza (durabilita) dei materiali rispetto agli agenti
atmosferici.

Articolo 9 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI
ARREDO URBANO DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE

Con il presente capitolato la ditta € obbligata ad ottemperare a quanto previsto dal
decreto del Decreto del Ministero del’ambiente della tutela del territorio e del mare del
5 FEBBRAIO 2015. Per quanto riguarda gli articoli di arredo urbano destinati al
contatto diretto con le persone (es: elementi per parchi gioco, panchine, tavoli,
panchine, tavoli, panche, superfici antitrauma ecc. ) rientranti nella quota prevista da
progetto a minori impatti ambientali, dovranno fare riferimento alle specifiche tecniche
previste allart 4.2. ed alle certificazioni e dichiarazioni che I'Appaltatore & tenuto a
presentare come previsto ai commi A.1) “Articoli di arredo urbano in legno, a base di
legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia prima
legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato” A.2) “Articoli di
arredo urbano in legno, a base di legno, a base di legno o composti anche da legno:
requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti , anche superficiali, del
legno” B.1) “Articoli di arredo urbano urbano in plastica, gomma, in plastica-gomma, in
miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno: contenuto di materiale riciclato”
B.2) “Articoli di arredo urbano urbano in plastica, gomma, in plastica-gomma, in
miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze
pericolose 4.2.2 “ “Trattamenti superficiali” 4.2.3 “Ecodesign: disassemblabilita” 4.2.5
“Requisiti dell'imballaggio”.

Articolo 10 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI
ARREDO URBANO NON DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE
Per quanto riguarda gli articoli di arredo urbano non destinati al contatto diretto con le
persone (es: rastrelliere per biciclette, cestini per la raccolta rifiuti, pali, stecche, pontili
ecc.) rientranti nella quota prevista da progetto a minori impatti ambientali, la ditta &
obbligata ad ottemperare a quanto previsto dal decreto del Decreto del Ministero
dellambiente della tutela del territorio e del mare del 5 FEBBRAIO 2015 facendo
riferimento alle specifiche tecniche previste allart 5.2. ed alle certificazioni e
dichiarazioni che I'Appaltatore & tenuto a presentare come previsto ai commi 5.2.1
“Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma. Plastica-
legno: contenuto di riciclato minimo” 5.2.2 “Trattamenti e rivestimenti superficiali” 5.2.3
“ Requisiti dell'imballaggio”

Articolo 11 RECINZIONI METALLICHE

PRESCRIZIONI GENERALI

| materiali dovranno essere privi di scorie, soffiature e bruciature o qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, trafilatura estrusione o simili. Per le parti ove &
previsto 'uso di acciaio inossidabile, tutte le minuterie dovranno essere dello stesso
materiale. | materiali dovranno essere garantiti contro la corrosione, mediante la
zincatura a fuoco con lavorazione secondo la norma DIN 50976, oppure mediante
zincatura con trattamento di fondo e successivo rivestimento con polveri epossidiche
non inquinanti e resistenti alla corrosione e ai raggi UV. RECINZIONE IN RETE
METALLICA. Dovra essere realizzata con fili di acciaio verticali saldati tra coppie di fili
di acciaio di rinforzo orizzontali. | fili in acciaio dovranno essere di sezione circolare a
doppia trafilatura, e privi di punti che possano comportare rischi di ferite. La rete dovra
essere a maglia rettangolare lineare La sezione dei fili, la trama della maglia, la
dimensione dei pannelli, dovranno essere quelle indicate nell’'elenco prezzi e
comunque dovranno essere accettate dalla Direzione Lavori. | pali di sostegno
dovranno essere di sezione rettangolare, dimensionati in base ai calcoli statici, con
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piastra di chiusura in acciaio saldata in testa. Non dovranno avere elementi sensibili
alle intemperie o componenti in plastica. Entro I'asse verticale del palo dovranno
essere collocati ad interasse di 200 — 300 mm dei dadi a ribattino per il fissaggio di
bulloni. | bulloni dovranno essere: in acciaio, con testa esagonale o antisvitamento.
Prima del montaggio dovra essere effettuato il tracciamento, secondo le indicazioni
della D.L., e i pali verranno fissati al suolo in una gettata di calcestruzzo o tassellati. In
zone in pendenza, In fase di montaggio, la rete dovra essere spostata verticalmente
per seguire la conformazione del terreno.

Articolo 12 GIOCHI

Tutte le attrezzature per il gioco previste nell’appalto e descritte nellEPU allegato al
contratto devono essere dotate di certificazione rilasciata da istituti autorizzati (es.
TUV, lIstituto del Giocattolo, Istituto Giordano ecc.) che ne attesti la rispondenza a
quanto previsto dalle norma UNI EN 1176: 2008, a seguito di prove e collaudi eseguiti
secondo la stessa norma. Non si possono accettare pertanto prototipi 0 comunque
prodotti sprovvisti della documentazione e della certificazione necessaria ad attestare i
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa citata.

Articolo 13 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO DRENANTE

ECOCOMPATIBILE

Massetto drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili,

inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosita, di rischio,

totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche.

Il massetto dovra avere le seguenti caratteristiche e rispettare quanto di seguito

indicato:

— Uno spessore finito variabile da cm 5 a cm 8 ed una resistenza alla compressione di 18
Mpa a 28 giorni di stagionatura a temperatura di 21 gradi centigradi ed umidita al 98%
misurata su piastra spessore cm.7 Tipologia di massetto:

— Drenante con capacita riferita ai parametri urbanistici territoriali 04 (area verde)

— Atermico: senza accumulo e propagazione del calore

— Colorazione omogenea del massetto (ove richiesta colorazione) con I'aggiunta di
pigmento per l'intero spessore per una qualita estetica percettivo-visiva di strada
con fondo naturale volta alla valorizzazione del paesaggio circostante

— Non deve contenere piu di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte

— Non & un “rifiuto speciale”

— Non necessita di rete elettrosaldata

— Non inerbisce

— Particolarmente resistente all’abrasione, ai cloruri, alle nebbie saline, ai sali
disgelanti ed ai raggi UV

— Lavorazione e posa a “freddo” con I'impiego di muraletti a contegno di Biostrasse
su tutte le giunture longitudinali

— Superficie con elevata capacita antisdrucciolo

— Tagliafiamme

— Possibilita di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.)

— Possibilita di manutenzione quasi “invisibile” in caso di ripristini particolari (ad
esempio tubature).

— Saranno visibili solo i giunti di costruzione del rappezzo

— Sezione tipo “permeabile”: massetto Biostrasse posato su sovrastruttura stradale in
misto granulometricamente stabilizzato e/o stabilizzato a cemento con spessore
minimo tra i cm. 15 ed i cm. 25 in funzione degli spessori e dei carichi previsti. Lo
strato di rilevato dovra avere un MD non inferiore a 800 per il comparto stradale
con transito veicolare
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Articolo 14 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO

La pavimentazione portante continua componibile per uso pedonale, & composta di
masselli prefabbricati in calcestruzzo di qualsiasi forma, anche integralmente colorato,
della portata minima di 55 N/mm2 e dello spessore di cm 6 posti in opera con semplice
accostamento uno all'altro e certificato conforme alle norme DIN 18501 in particolare
per quanto riguarda la norma relativa alla gelivita. Detti masselli dovranno avere una
superficie d'appoggio compresa tra i 200 cmq ed i 300 cmq , un peso non inferiore a
140 Kg/mq. Il calcestruzzo utilizzato avra peso specifico medio superiore a 2,3 t/mc.
Gli elementi saranno posti su un letto di posa formato di sabbia granita, comunque
lavata, di spessore costante, dopo la costipazione, da 30-50 mm di cls. In nessun caso
le pendenze potranno essere ricavate variando lo spessore del riporto di posa. Il
sottofondo sara formato da uno spessore, a costipazione avvenuta, non minore di cm
30 di tout-venant, privo d’iniquita nocive e non gelato. Sopra il sottofondo e prima del
riporto di posa potra essere richiesto a insindacabile giudizio della D.L. la stesa di un
tessuto non tessuto a filo continuo.

Articolo 15 PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a
perfetta regola d'arte, in conformita alle condizioni precisate negli elaborati di progetto
ed alle disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla D.L. Dovra inoltre
essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali
impiegati.

Articolo 16 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Si procedera alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni dell'art. 129 del
D.P.R. n°554 del 21/12/1999. Subito dopo avvenuta la consegna |'Appaltatore &
obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere
provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e
non deducibili dal presente Capitolato e dall’Elenco .Prezzi, saranno concordate con il
Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie.

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli
interessi  dellAmministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di eventuali opere
non incluse nel contratto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che I'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. All'atto della
consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile
impiego di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali
modifiche al programma dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso
d'opera.

Articolo 17 ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle
condizioni precisate nel presente Capitolato e negli elaborati di progetto, nonché alle
disposizioni verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L. Le opere
eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni
impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la
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loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere
immediatamente demolite a cura e spese dellAppaltatore e non saranno
contabilizzate. La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L.
non esonera I’Appaltatore dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e
la perfetta esecuzione delle opere a norma del contratto, noncheé dalla scrupolosa
osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato,
anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della
esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di
sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile
della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione delle opere, e fino al
collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di discordanza
o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente Capitolato, varranno le
disposizioni piu favorevoli alllAmministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo
insidacabile giudizio, riterra di adottare.

Articolo 18 GESTIONE CANTIERE

L’Appaltatore, &€ a conoscenza del fatto che i lavori verranno svolti allinterno di aree
scolastiche e aree pubbliche funzionanti durante I'esecuzione delle opere, che il lavoro dovra
essere svolto a settori di area, che il programma di lavoro dovra essere concordato con la
D.L., 'Autorita Scolastica e le altre Imprese, che lavoreranno nello stesso periodo di tempo e
a cui dovra essere fornita assistenza e prevedere il minor disagio possibile allo svolgersi
dell’attivita didattica in contemporanea. Le eccezioni di qualsiasi genere che I'Appaltatore
sollevasse all’atto della firma del contratto, sulle condizioni d’appalto, saranno considerate
come rifiuto alla firma, con le conseguenze contemplate nel Capitolato Generale.

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei
lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse,
I'Appaltatore non potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso
da parte della competente Amministrazione, né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le
aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e
quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute
esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi,
intendendosi che il corrispettivo per I'occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle
diverse categorie di lavori.

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza
e specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento
del’Amministrazione, il cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della
consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante
dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo
esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona
designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cid I'Appaltatore
possa sollevare eccezione o chiedere compensi.

L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L’Appaltatore risponde
dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi,
personale che dovra essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere
I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il
motivo e di rispondere delle conseguenze.
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CAPO TERZO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 19 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o
a peso, escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi
Unitari. L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in
contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che successivamente non si
potessero accertare e la verifica di tutto cid che deve essere misurato o pesato prima
di essere posto in opera. Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito,
I'Appaltatore dovra accettare la valutazione della D.L. Ogni opera deve corrispondere,
nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come misura
quella prescritta e in caso di difetto, se lI'opera & accettata dalla D.L., si terra come
misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate a misura
secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e delle presenti norme.

Articolo 20 MANODOPERA E MATERIALI

a) | compensi per le prestazioni di mano d’opera per i lavori in economia saranno
quelli contrattuali ai quali verra applicato il ribasso di gara solo sull'utile di impresa e
spese generali (complessivi 25,4%).

b) Il costo dei materiali usati e dei noli, relativamente a dette opere eseguite in
economia, sara dedotto dallElenco prezzi unitari, se non contemplati si fara
riferimento al listino emesso dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di
Padova, e, se non presenti nello stesso, al prezziario Assistal ed eventualmente ai
costi correnti sul mercato

Articolo 21 NOLEGGI E TRASPORTI

a) Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita

e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a
completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed
attrezzi stessi. Nel prezzo dell’'Elenco Prezzi si comprende la mano d'opera per la
manutenzione, per il funzionamento e per la conduzione o azionamento, il
combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di
consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per

il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso

ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

b) Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di
consumo, per il conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di
trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo 22 MOVIMENTI DI MATERIE

Nei prezzi di scavi per opere d'arte o condotte & compreso anche ogni corrispettivo per
I'eventuale taglio e demolizione di pavimentazioni di qualunque tipo, I'eventuale rinterro
coi materiali provenienti dagli scavi, le puntellazioni e sbadacchiature e ogni altro
onere necessario. Gli impianti speciali per I'abbassamento della falda, il cui impiego
sara concordato preventivamente con la D.L., saranno compensati a parte. Si
conviene inoltre che la misurazione degli scavi a sezione obbligata verra effettuata per



un volume uguale a quello risultante dal prodotto della larghezza del manufatto per la
sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, o del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato; al volume cosi calcolato si applica il
prezzo fissato nell'elenco, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a
pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato, col prezzo unitario di elenco,
ogni eventuale maggior scavo.

Articolo 23 GHIAINO PER LE AREE ANTI TRAUMA
La realizzazione di area anti trauma in ghiaino viene computata a metro quadrato di
superficie con il prezzo precisato nellEPU.

Articolo 24 PROTEZIONI ANTIURTO

L’applicazione delle protezioni antiurto su spigoli di murette od altre strutture viene
computata a metro lineare, comprendendo nel prezzo tutti gli oneri relativi, la
manodopera, gli sfridi, il consumo dell’apposito adesivo, noli e trasporti.

Articolo 25 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO E IN
GOMMA

La pavimentazione in masselli di calcestruzzo e in gomma viene computata a metro
quadrato di superficie con il prezzo precisato nel’lEPU.

Articolo 26 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara
valutato per il suo effettivo volume geometrico risultante dai disegni di progetto, senza
detrazione del volume del ferro, che verra pagato a parte. Nei prezzi di elenco sono
anche compresi e compensati tutti gli oneri per le armature di sostegno grandi e
piccole, i palchi provvisori di servizio, I'innalzamento dei materiali a qualsiasi altezza, la
rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura e
vibratura, e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per i
calcestruzzi armati prefabbricati e precompressi, nel prezzo si intende compreso, oltre
ad ogni onere per I'esecuzione fuori opera, anche ogni onere per il carico, il trasporto,
lo scarico, la posa in opera a perfetta regola e precisione. L'acciaio di armatura sara
valutato a parte per I'effettivo suo peso, determinato mediante tabelle ufficiali, € non
sara tenuto conto dello sfrido.

Articolo 27 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo a misura & comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresa.

Compensa inoltre tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte.

S’intendono pertanto remunerati il carico e scarico di tutti i materiali oggetto della

fornitura e dei materiali di risulta eventualmente derivanti da demolizioni, il trasporto

sino al sito di installazione, la manodopera per il montaggio, il nolo della attrezzatura
necessaria, gli sfridi dei materiali, il materiale di consumo, la predisposizione del piano

di sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 131 del D.Lgs 163/2006, tutti gli oneri

precisati nel presente Capitolato Speciale. Il prezzo compensa inoltre:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali,
perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
allimpiego, al piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed
utensili del mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno,
nonché per premi di assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso,
con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare
funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di
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ricambio, ecc.), nonché I'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti
per il funzionamento;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere
a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del
presente Capitolato e negli elaborati di progetto;

Si rimanda al prezzario della CCIIAA di Padova n°1/2011 per eventuali lavorazioni non

non specificatamente inserite nell’elenco prezzi di progetto.

Nel caso di lavorazioni non inserite nel prezzario della CCIIAA di Padova I'Appaltatore

deve produrre prima dellinizio della relativa esecuzione, un’ analisi del prezzo che la

D.L. valutera e concordera con ['Appaltatore prima di dare esecuzione a tale

lavorazione.
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