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Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'I'\‘CEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Asilio Nido Comunale
ARCOBALENO
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
1 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
35 35,00
Totale mq 35,00 13,00 455,00
2 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
35 35,00
Totale mq 35,00 35,00 1.225,00
3 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
nuovo 5 * 7 35,00
Totale mg/cm 35,00 5,00 175,00
0.90 PAVIMENTAZIONI ESTERNE VARIE
FORNITURA E POSA DI CORDONATE
4 e) cm 6/8x25
0.90.e
palestrina 5 * 7 35,00
Totale m 35,00 16,00 560,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 2.415,00
Totale ARCOBALENO Euro 2.415,00
CHIARA LUBICH
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
5 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
35 35,00
Totale m 35,00 18,00 630,00
6 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
40 40,00
Totale mq 40,00 13,00 520,00
7 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
40 40,00
Totale mq 40,00 35,00 1.400,00
8 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
40 40,00
Totale mg/cm 40,00 5,00 200,00
H10.65.5 FORNITURA CAM
TORRI CAM
Fornitura montaggio e posa in opera di gioco a Torre/rampa/scivolo
9 Fornitura e trasporto in cantiere di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.A
1 1
Totale cad, 1 3.592,78 3.592,78
10 Posa in opera e montaggio di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.B
1 1
Totale cad, 1 450,00 450,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 6.792,78
A RIPORTARE 9.207,78




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'I,\‘CEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 9.207,78
Totale CHIARA LUBICH Euro 6.792,78
COCCINELLA
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
11 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
nuovo gioco grande e altalene 30 30,00
Totale mq 30,00 13,00 390,00
12 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
nuovo gioco grande e altro 30 30,00
Totale mq 30,00 35,00 1.050,00
13 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
nuovo gioco grande e altro 30 30,00
Totale mg/cm 30,00 5,00 150,00
H10.65.5 FORNITURA CAM
TORRI CAM
Fornitura montaggio e posa in opera di gioco a Torre/rampa/scivolo
14 Fornitura e trasporto in cantiere di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.A
1 1
Totale cad, 1 3.592,78 3.592,78
15 Posa in opera e montaggio di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.B
1 1
Totale cad, 1 450,00 450,00
16 Doppia struttura casette con tunnel
1.15.10
1 1
Totale cad 1 4.250,00 4.250,00
0.90 PAVIMENTAZIONI ESTERNE VARIE
FORNITURA E POSA DI CORDONATE
17 e) cm 6/8x25
0.90.e
nuovi giochi 2 * 20 * 7 280,00
Totale m 280,00 16,00 4.480,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 14.362,78
Opere di Manutenzione
M.10.5 TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI GIOCHI ESISTENTI
Trattamento conservativo di giochi esistenti
18 Lumaca, trattore o simili
M.10.5.R
1 1
Totale cad 1 250,00 250,00
Totale Opere di Manutenzione Euro 250,00
Totale COCCINELLA Euro 14.612,78
GIRASOLE
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
19 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
nuovo gioco 40 40,00
Totale m 40,00 18,00 720,00
20 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
A RIPORTARE 24.540,56




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
b INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 24.540,56
nuovo gioco 30 30,00
Totale mq 30,00 13,00 390,00
21 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
nuovo gioco 30 30,00
Totale mq 30,00 13,00 390,00
22 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
nuovo gioco 30 30,00
Totale mq 30,00 35,00 1.050,00
23 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
30 30,00
Totale mg/cm 30,00 5,00 150,00
24 Doppia struttura casette con tunnel
1.15.10
1 1
Totale cad 1 4.250,00 4.250,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 6.950,00
Totale GIRASOLE Euro 6.950,00
LELE RAMIN
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
25 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
35 35,00
Totale m 35,00 18,00 630,00
26 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
40 40,00
Totale mq 40,00 13,00 520,00
27 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
40 40,00
Totale mq 40,00 35,00 1.400,00
28 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
40 40,00
Totale mg/cm 40,00 5,00 200,00
H10.65.5 FORNITURA CAM
TORRI CAM
Fornitura montaggio e posa in opera di gioco a Torre/rampa/scivolo
29 Fornitura e trasporto in cantiere di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.A
1 1
Totale cad, 1 3.592,78 3.592,78
30 Posa in opera e montaggio di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.B
1 1
Totale cad, 1 450,00 450,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 6.792,78
Totale LELE RAMIN Euro 6.792,78
MAGO DI Oz
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
A RIPORTARE 37.563,34




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'I,\‘CEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 37.563,34
31 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
scivolo e gioco combinato multifunzione 35 35,00
Totale m 35,00 18,00 630,00
32 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
giochi nuovi 30 30,00
Totale mq 30,00 13,00 390,00
33 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
scivolo e gioco combinato multifunzione 30 30,00
Totale mq 30,00 35,00 1.050,00
H10.65.5 FORNITURA CAM
TORRI CAM
Fornitura montaggio e posa in opera di gioco a Torre/rampa/scivolo
34 Fornitura e trasporto in cantiere di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.A
1 1
Totale cad, 1 3.592,78 3.592,78
35 Posa in opera e montaggio di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.B
1 1
Totale cad, 1 450,00 450,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 6.112,78
Totale MAGO DI OZ Euro 6.112,78
Totale Asilio Nido Comunale Euro 43.676,12
Scuola dell'Infanzia Comunale
CREMONESE
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
36 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
giochi 20 20,00
Totale m 20,00 18,00 360,00
37 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
arrampicata 20 20,00
Totale mq 20,00 13,00 260,00
38 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
arrampicata 20 20,00
Totale mq 20,00 35,00 700,00
39 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
arrampicata 1 1,00
Totale mg/cm 1,00 5,00 5,00
40 Struttura di arrampicata bassa
1.10.5.5
arrampicata 1 1
Totale cad, 1 1.500,00 1.500,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 2.825,00
Totale CREMONESE Euro 2.825,00
GIRASOLE
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
A RIPORTARE 46.501,12




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
b INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 46.501,12
41 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
giochi torre/scivolo 30 30,00
Totale m 30,00 18,00 540,00
42 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
giochi torre/scivolo 40 40,00
Totale mq 40,00 13,00 520,00
43 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
30 30,00
Totale mq 30,00 35,00 1.050,00
44 Struttura di arrampicata bassa
1.10.5.5
molla moto 1 1
Totale cad, 1 1.500,00 1.500,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 3.610,00
Totale GIRASOLE Euro 3.610,00
MAGO DI Oz
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
45 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
nuovo gioco combinato multifunzione 35 35,00
nuova altalena 25 25,00
varie e arrampicata 20 20,00
Totale m 80,00 18,00 1.440,00
46 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
20 20,00
Totale mq 20,00 13,00 260,00
47 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
varie e arrampicata 20 20,00
Totale mq 20,00 35,00 700,00
48 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
varie e arrampicata 20 20,00
Totale mg/cm 20,00 5,00 100,00
49 Struttura di arrampicata bassa
1.10.5.5
1 1
Totale cad, 1 1.500,00 1.500,00
50 Doppia struttura casette con tunnel
1.15.10
1 1
Totale cad 1 4.250,00 4.250,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 8.250,00
Totale MAGO DI OZ Euro 8.250,00
MUNARI
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
51 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
A RIPORTARE 58.361,12




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
b INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 58.361,12
40 40,00
Totale m 40,00 18,00 720,00
52 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
65 65,00
Totale mq 65,00 13,00 845,00
53 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
40 40,00
Totale mq 40,00 35,00 1.400,00
54 Casetta con pedana di accesso e due scivoli ad altezze diverse
1.15.22
1 1
Totale cad 1 8.000,00 8.000,00
M.10.5 TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI GIOCHI ESISTENTI
Trattamento conservativo di giochi esistenti
55 Torre con scivolo
M.10.5.L
2 2
Totale cad 2 450,00 900,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 11.865,00
Totale MUNARI Euro 11.865,00
ROSSI
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
56 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
giochi nuovi 25 25,00
Totale m 25,00 18,00 450,00
57 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
giochi nuov 30 30,00
Totale mq 30,00 13,00 390,00
58 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
30 30,00
Totale mq 30,00 35,00 1.050,00
59 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
30 30,00
Totale mg/cm 30,00 5,00 150,00
60 Struttura di arrampicata bassa
1.10.5.5
1 1
Totale cad, 1 1.500,00 1.500,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 3.540,00
Totale ROSSI Euro 3.540,00
SANT'OSVALDO
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
61 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
20 20,00
Totale m 20,00 18,00 360,00
A RIPORTARE 74.126,12




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'INCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 74.126,12
62 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
30 30,00
Totale mq 30,00 13,00 390,00
63 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
30 30,00
Totale mq 30,00 35,00 1.050,00
64 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
30 30,00
Totale mg/cm 30,00 5,00 150,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 1.950,00
Totale SANT'OSVALDO Euro 1.950,00
VITTORINO DA FELTRE (2° Ist. Compr.)
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
65 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
20 20,00
Totale m 20,00 18,00 360,00
66 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
30 30,00
Totale mq 30,00 13,00 390,00
67 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
30 30,00
Totale mq 30,00 35,00 1.050,00
68 Casetta con pedana di accesso e due scivoli ad altezze diverse
1.15.22
1 1
Totale cad 1 8.000,00 8.000,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 9.800,00
Totale VITTORINO DA FELTRE (2° Ist. Compr.) Euro 9.800,00
Totale Scuola dell'Infanzia Comunale Euro 41.840,00
Scuola dell'Infanzia Statali
BORANGA (5° Ist. Compr.)
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
69 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
25 25,00
Totale m 25,00 18,00 450,00
70 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
30 30,00
Totale mq 30,00 13,00 390,00
71 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
torre/scivolo/arrampicata 40 40,00
nuova 30 30,00
Totale mq 70,00 35,00 2.450,00
72 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
A RIPORTARE 88.806,12




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
b INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 88.806,12
torre/scivolo/arrampicata 40 40,00
Totale mg/cm 40,00 5,00 200,00
73 Struttura di arrampicata bassa
1.10.5.5
1 1
Totale cad, 1 1.500,00 1.500,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 4.990,00
Opere di Manutenzione
M.10.5 TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI GIOCHI ESISTENTI
Trattamento conservativo di giochi esistenti
74 Torre con scivolo ed altre strutture
M.10.5.M
1 1
Totale cad 1 510,00 510,00
Totale Opere di Manutenzione Euro 510,00
Totale BORANGA (5° Ist. Compr.) Euro 5.500,00
COLLODI (11° Ist. Compr.)
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
75 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
nuova 25 25,00
Totale m 25,00 18,00 450,00
76 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
nuova 3*8 24,00
Totale mq 24,00 13,00 312,00
77 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
nuovo gioco 27 27,00
Totale mq 27,00 35,00 945,00
78 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
nuovo gioco 27 27,00
Totale mg/cm 27,00 5,00 135,00
79 Struttura di arrampicata bassa
1.10.5.5
1 1
Totale cad, 1 1.500,00 1.500,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 3.342,00
Totale COLLODI (11° Ist. Compr.) Euro 3.342,00
1L QUADRIFOGLIO (4° Ist. Compr.)
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
80 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
giochi nuovi 35 35,00
Totale m 35,00 18,00 630,00
81 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
giochi nuovi 40 40,00
Totale mq 40,00 13,00 520,00
82 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
A RIPORTARE 95.508,12




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'INCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 95.508,12
40 40,00
Totale mq 40,00 35,00 1.400,00
83 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
40 40,00
Totale mg/cm 40,00 5,00 200,00
84 Casetta con pedana di accesso e due scivoli ad altezze diverse
1.15.22
1 1
Totale cad 1 8.000,00 8.000,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 10.750,00
Totale IL QUADRIFOGLIO (4° Ist. Compr.) Euro 10.750,00
Totale Scuola dell'Infanzia Statali Euro 19.592,00
Scuole varie
SCUOLE VARIE
Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi
85 cordonate in cls rette di sezione cm. 8*20
G140.10A
50 50,00
Totale m 50,00 18,00 900,00
86 sottofondo per pavimentazioni esterne
G140.A01
100 100,00
Totale mq 100,00 13,00 1.300,00
87 Massetto in cls spss. cm 6
G140.A02
20 20,00
Totale mq 20,00 15,00 300,00
88 Fornitura lavorazione e posa di rete elettrosaldata
G140.A03
100 100,00
Totale mq 100,00 2,00 200,00
89 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ANTI-SCHOCK mm 15 costituita da piastre
G140.A40
150 150,00
Totale mg 150,00 35,00 5.250,00
90 Sovraprezzo pavimentazioni ANTI-SCHOCK per maggiori spessori. maggiori spessori.
G140.A42
650 650,00
Totale mg/cm 650,00 5,00 3.250,00
91 Fornitura e stesa di terra di coltivo
G140.A48
100 100,000
Totale mc 100,000 23,00 2.300,00
92 Tappeto erboso
G140.A49
789,80 789,80
Totale mq 789,80 4,50 3.554,10
H10.65.5 FORNITURA CAM
TORRI CAM
Fornitura montaggio e posa in opera di gioco a Torre/rampa/scivolo
93 Fornitura e trasporto in cantiere di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.A
A RIPORTARE 122.162,22




Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'INCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 122.162,22
1 1
Totale cad, 1 3.592,78 3.592,78
94 Posa in opera e montaggio di gioco a Torre/rampa/scivolo
H10.65.5.B
1 1
Totale cad, 1 450,00 450,00
95 Fornitura e posa di Struttura doppia torre nave con timoni e bandiere
1.65.20
1 1
Totale cad 1 8.100,00 8.100,00
L.30.30 Fornitura e posa in opera, di tenda in pvc
96 Fornitura e posa in opera, di tenda in pvc per coperture mobili tipo "Impact”
L.30.30.02
15 15,00
Totale mq 15,00 180,00 2.700,00
97 Fornitura e posa in opera di comando di impacchettamento elettrico, per tenda
L.30.30.03
1 1,00
Totale cad. 1,00 650,00 650,00
98 Fornitura e posa in opera di copertura per tenda mobile
L.30.30.05
1 1,00
Totale mq 1,00 45,00 45,00
Totale Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi Euro 32.591,88
Opere di Manutenzione
C1 DEMOLIZIONI
99 Rimozione di pavimentazione in gomma a piastre ad incastro
C1.E13
giochi vari 400 400,00
Totale mq 400,00 12,00 4.800,00
Totale Opere di Manutenzione Euro 4.800,00
Totale SCUOLE VARIE Euro 37.391,88
Totale Scuole varie Euro 37.391,88
Z.0Oneri sicurezza non soggetti a ibasso
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri speciali
Z.10 APPRESTAMENTO
100 Primo mese
Z.10.10A
50 50,00
Totale mq 50,00 15,00 750,00
101 Mesi successivi al primo 4,75
Z.10.10B
50 50,00
Totale mq 50,00 4,75 237,50
Z2.20 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
102 Formazione del personale
Z2.20.10
1 1
Totale cad, 1 268,50 268,50
103 Nolo di cassetta di pronto soccorso
Z2.20.20
10 10
A RIPORTARE 143.756,00
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Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'INCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 143.756,00
Totale cad, 10 71,20 712,00
104 Primo mese
Z.20.30A
11 11,00
Totale cad. 11,00 40,00 440,00
105 Mesi successivi al primo
Z.20.30B
2*10 20,00
Totale cad. 20,00 4,60 92,00
Totale Oneri speciali Euro 2.500,00
Totale Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.500,00
Totale ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso Euro 2.500,00
Totale Z.Oneri sicurezza non soggetti a ibasso Euro 2.500,00
Importo Lavori Euro 145.000,00
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Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali

30/05/2018
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Asilio Nido Comunale 43.676,12

ARCOBALENO 2.415,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 2.415,00

CHIARA LUBICH 6.792,78

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 6.792,78

COCCINELLA 14.612,78

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 14.362,78

Opere di Manutenzione 250,00

GIRASOLE 6.950,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 6.950,00

LELE RAMIN 6.792,78

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 6.792,78

MAGO DI 0z 6.112,78

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 6.112,78

Scuola dell'Infanzia Comunale 41.840,00

CREMONESE 2.825,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 2.825,00

GIRASOLE 3.610,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 3.610,00

MAGO DI Oz 8.250,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 8.250,00

MUNARI 11.865,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 11.865,00

ROSSI 3.540,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 3.540,00

SANT'OSVALDO 1.950,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 1.950,00

VITTORINO DA FELTRE (2° Ist. Compr.) 9.800,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 9.800,00

Scuola dell'Infanzia Statali 19.592,00

BORANGA (5° Ist. Compr.) 5.500,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 4.990,00

Opere di Manutenzione 510,00

COLLODI (11° Ist. Compr.) 3.342,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 3.342,00

1L QUADRIFOGLIO (4° Ist. Compr.) 10.750,00

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 10.750,00

Scuole varie 37.391,88

SCUOLE VARIE 37.391,88

Nuove opere di sicurezza e Nuovi Giochi 32.591,88

Opere di Manutenzione 4.800,00

Z.0Oneri sicurezza non soggetti a ibasso 2.500,00

ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso 2.500,00

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 2.500,00

IMPORTO LAVORI Euro 145.000,00

Oneri speciali Euro 2.500,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 142.500,00

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 145.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordo Bonario 3& Euro 4.350,00

Contributo Autorita Vigilanza Euro 30,00

1.V.A. 10% Euro 14.500,00

Incentivo alla progettazione 2% Euro 2.900,00

Spese tecniche e incarichi professionali e arritondamenti Euro 3.220,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 25.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 170.000,00

-12 -




		2018-06-11T09:32:14+0200
	Marilisa De Lazzari


		2018-06-11T09:38:57+0200
	Paolo Salvagnini
	Approvo questo documento




