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LAVORI: INTERVENTI DI DECORO URBANO.

CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI E SEGN ALETICA VERTICALE —
ANNO 2018.

IMPRESA:

Contratto: in corso di stipula

VERBALE INFORMATIVO - DUVRI -
SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL’APPALTO
(art. 26 — comma 3 D Lgs 81/2008)

In relazione ai lavori di “Cancellazione scritte murali e segnaletica verticale anno 2018.”

appaltati dal Comune di Padova alla ditta ..................... , al fine di promuovere la

cooperazione e il coordinamento di cui all’art 26 D. Lgs 81/2008, si prende atto che i rischi

interferenziali nell'esecuzione dei lavori sono :

interferenze con il traffico veicolare - I'impresa deve rigorosamente rispettare le
indicazioni del codice della strada e provvedere alla segnalazione all'utenza della
presenza del cantiere secondo gli schemi previsti dal DM 10/7/2002 : nel caso occorra
interferire con accessi pedonali o carrai I'impresa dovra sempre assicurare che un
moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al momento
dell'accesso o uscita dalle proprieta private:

interferenze con gli utenti dei persorsi pedonali — l'impresa deve eliminare ogni
possibile interferenza con gli utenti dei due tratti pedonali delimitando l'area di intervento
ed evitando il contatto tra i soggetti o assicurando la presenza di una persona addetta
che durante le operazioni verifichi il rispetto delle distanze di sicurezza;

Carico — Scarico di materiali presso il magazzino di corso Au stralia - interferenza
con attivita del Settore: il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di
elementi in possesso dellamministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia ,



con accesso da via Tassinari: tali aree, hormalmente destinate all'attivita del personale
del Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti, ai quali & riservata un’apposita area
esterna.

Sussiste passaggio di mezzi meccanici in transito, e identificazione tramite segnaletica
verticale, delle aree riservate al personale dellamministrazione; nel caso si renda
necessario procedere a limitate operazioni di carico e scarico di materiale, esse saranno
effettuate sotto la diretta sorveglianza del personale dell’'amministrazione (magazziniere),
previo accordi., nell'area sopra descritta. E fatto divieto di accedere al magazzino e di
effettuare operazioni di qualsivoglia natura in assenza di sorveglianza da parte del
personale dell Amministrazione: la ditta si impegna a visitare il luogo sopra descritto prima
dell'esecuzione dei lavori, e di relazionare tempestivamente alla stazione appaltante nel
caso elementi della propria organizzazione o delle proprie attrezzature dovessero entrare
in conflitto con quanto presente nei luoghi sopra descritti.

Essendo inoltre le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel
corso dell'appalto, la stazione appaltante e limpresa concordano di verificare e
aggiornare le presenti valutazioni con apposite riunioni di coordinamento quando le
particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano in essere rischi interferenziali
non precisamente definibili in sede di progetto.

Per quanto riguarda lindividuazione dei rischi propri dell'impresa e le procedure di
risoluzione, vale ovviamente quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza presentato
dall'lmpresa esecutrice.

Il PROGETTISTA

Ing. Roberto Piccolo
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