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in muratura di mattoni dello spessore di cm 25-40;

di murature di mattoni dello spessore di 25-40.

B1.B5.A0

10

Demolizione parziale eseguita in breccia a sezione obbligata di struttura di fabbricato fuori
terra, valutata per la cubatura effettiva, eseguita con l'ausilio del martello demolitore
compreso l'abbassamento o l'innalzamento del materiale di risulta sino al sito di carico, il
trasporto alle pubbliche discariche, eventuali ponteggi di servizio e quanto necessario a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Demolizione a sezione obbligata di struttureB1.B5

5,005

1.027,50205,505,00Totale mc

Disfacimento di qualsiasi tipo di controsoffitto (metallico, cartongesso, e simili), compreso 
l'abbassamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche 
autorizzate, compresi gli eventuali ponteggi di servizio.

Disfacimento di controsoffitti

B1.D0

20

51,0051

535,5010,5051,00Totale mq

solo intonaco con la raschiatura dei giunti;

solo intonaco con la raschiatura dei giunti;

B1.F0.A0

30

Disfacimento di intonaci e sottofondi, compreso l'abbassamento o l'innalzamento del 
materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche autorizzate  
(trasporto e onere discarica compreso), eventuali ponteggi di servizio e quanto necessario 
a dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Misurazione al netto dei fori di superficie uguale o 
superiore a mq 1.00:

Disfacimento di intonaci e rivestimentiB1.F0

50,0050

625,0012,5050,00Totale mq

per superfici fino a mq 2.00;

per superfici fino a mq 2.00;

B1.G0.A0

40

Rimozione di serramenti in legno o in acciaio o in alluminio, con recupero e trasporto a
deposito entro l'ambito del cantiere, escluso il trasporto alle discariche autorizzate:

Rimozione di serramentiB1.G0

1010

565,0056,5010Totale cadauno

per la parte eccedente i mq 2.00

per la parte eccedente i mq 2.00

B1.G0.A5

50

100,00100

720,007,20100,00Totale mq

Fornitura e posa di muratura in elevazione di bimattoni a 21 fori, delle dimensioni di cm 
12x12x25, a due o piu' teste, compresi gli occorrenti ponteggi. Misurazione al grezzo con 
detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00 e dei vuoti di canne di 
sezione superiore a mq 0.25; sara' altresi' detratto il volume per incastri di strutture o 
parti di esse:

Murature in laterizio di bimattoni:

B25.A5

60

5,005

1.027,50205,505,00Totale mc

Fornitura e posa di muratura a cassetta costituita da una parete esterna in bimattoni ad 
una testa e parete interna in forati da cm 8 con interposta camera d'aria da cm 4 circa, 
compresa la formazione delle spallette e l'onere dei ponteggi interni, lavorata con malta 
M3. Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 
1.00 e dei vuoti di canne di sezione superiore a mq 0.25; sara' sempre detratta la 
superficie per incastri di strutture o parti di esse.

Murature termo isolanti a cassetta

B25.B20

70

15,0015

1.276,5085,1015,00Totale mq

Fornitura e posa in opera di pannello sandwich (tipologia ad elevato isolamento ed
assorbimento acustico) costituito da supporti metallici, di cui uno microforato, in lamiera di
acciaio spessore mm 0,6, zincata e preverniciata, con interposto materiale isolante
realizzato con listelli in lana di roccia disposti perpendicolarmente al piano dei supporti (tra
la lamiera forata e l'isolamento è inserito un velo di vetro incombustibile ed anti-spolverio)

Pareti e coperture in pannello sandwich (tipologia ad elevato isolamento ed assorbimento
acustico)

B25.E20
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spessore mm 100

spessore mm 100

B25.E20.A10

80

e di densità minima 100 kg/mc, compresi i materiali di posa, le bordature di
completamento, la sigillatura, lo sfrido, i ponteggi di servizio, il tiro in quota dei materiali e
quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

50,0050

2.525,0050,5050,00Totale mq

panelli spessore 100m

B50.F0.A5

140

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti 
esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi comuni 
tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di 
fiamma della densità di 20 kg/m³ posati a giunti accostati ancorati al supporto sottostante 
mediante l'ausilio di malta adesiva costituita dal 35% di cemento tipo R 325 e dal 65% di 
idoneo collante a base di resine copolimere in dispersione acquosa e da fissaggi meccanici 
realizzati con chiodi ad espansione in PVC (minimo 5 per pannello) in numero giudicato 
idoneo dalla D.L. . I pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 
13163, appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al fuoco.Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per l'intonachino superficiale dello spessore 
minimo di 5 mm costituito da doppia rasatura in malta adesiva dosata come sopra, con 
interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle 
dimensioni di 4x4 mm e del peso di 160 g/m², idropittura lavabile per esterno in due mani 
colore a scelta D.L. . Sono altresì compresi e compensati  il pontegggio posto in opera 
secondo normativa vigente, gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio 
inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, i paraspigoli ed i 
gocciolatoi rinforzati in PVC, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento
con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di 
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica, il pontegggio secondo normativa vigente, il rispetto della marcatura 
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori 
tecniche correnti.

RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE A CAPPOTTOB50.F0

1.200,001200

66.000,0055,001.200,00Totale mq

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni per finestre e porte realizzati con profili in 
PVC rinforzato con anima in acciaio zincato, fissi, alettati, ad una o più ante, apribili ad 
anta e ribalta.
I serramenti avranno le caratteristiche riportate a seguire.
Telai in profilati di PVC estruso con taglio termico per murature di spessore fino a 40 cm, 
con cassa di sezione mm 60 circa, con doppia battuta e battente complanare all'esterno 
ed a sormonto all'interno di sezione mm 68,5. Guarnizioni complementari, cingivetro e di 
tenuta in elastomero (dulral, neoprene, EPDM, Aptk, ecc.) per il principio di tenuta con 
precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto). Valore di trasmittanza 
termica nodo telaio inferiore a 1,4 W/m²K:
Completo di spessore in polistirene, taglio termico, guide, fornitura e installazione di leve, 
maniglie in lega di alluminio di medesima finitura del telaio, maniglioni antipanico, 
accessori e minuteria metallica, controtelai metallici a murare, compresa la sigillatura 
perimetrale.
I serramenti sono completati con vetrocamera isolante UNI 7171 in possesso del marchio 
di qualità Assovetro MQV, composta da:
- lastra in cristallo stratificato, spessore 3+3 mm, PVB 0,38, finitura esterna stampato C;
- distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la complanarità delle lastre, costituente 
intercapedine fino a 12 mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A, 
sigillato mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica;
- lastra in cristallo stratificato incolore e lucido, spessore 3 + 3 mm, PVB 0,38.
Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI 
EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3.
Il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, 
dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso 
l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con 
aggancio di sicurezza e coprifili interni;
gli accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, 
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso 
complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo 
mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta 
della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto 
delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita 
mediante silicone neutro o tiokol, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, il trasporto 

Finestre con serramenti in PVC

B80.A38

90
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e lo scarico in cantiere, il tiro in quota dei materiali, l'assistenza edile alla posa, il ripristino 
dell'intonaco e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e certificato 
secondo le norme UNI 7979.

150,000150

37.500,00250,00150,000Totale m2

con vetro 4+4/intercapedine mm 16 gas/3+3 basso emissivo

con vetro 4+4/intercapedine mm 16 gas/3+3 basso emissivo

B80.A40.A5

100

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico realizzati con sistema 
R73/1.3 con profilati estrusi in lega di alluminio EN AW- 6060 secondo norma EN 573/3, 
trattamento termico T6 secondo norma EN 515, tolleranze dimensionali e spessori EN 
12020/2. Telaio fisso con profondità totale di mm. 65 e telaio mobile di profondità di mm. 
75 nella versione complanare e di mm. 75 nella soluzione a sormonto. L'isolamento 
termico è ottenuto con l'inserimento di listelli in poliammide rinforzati con fibre di vetro 
aventi spessore 2 mm. e lunghezza 24 mm. Il valore Uf di Trasmittanza termica effettiva 
varia in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona 
di isolamento. Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in 
laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, è pari a 1.6W/m2K. I profili sono 
certificati con il marchio di qualità per i profili a taglio termico QUALITHERM (Classe 1.6). Il
sistema di tenuta è a giunto aperto con guarnizione centrale in Dutral con aletta di tenuta 
in appoggio diretto sull'apposito piano inclinato del profilato mobile. Questo sistema è stata
oggetto di prove meccanico-funzionai i di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza 
al vento presso i laboratori del ITC-CNR di Milano, ottenendo i seguenti risultati : 
penetrabilità all'aria: classe 4,(UNI EN 12207- UNI EN 1026) tenuta all'acqua: classe 
E1500, (UNI EN 12208 – UNI EN 1027) resistenza alla spinta del vento: classe C5. (UNI EN
12210 – UNI EN 12211) prestazione acustica 42 dB
La protezione e finitura superficiale dei profilati avviene mediante verniciatura a polveri nei 
colori RAL di serie come da nostra cartella, qualità QUALICOAT secondo il seguente ciclo: 
Pretrattamento composto da sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione con prodotto al’ 
ordine, risciacquo con acqua demineralizzata e successiva asciugatura mediante flusso di 
aria calda; 
Verniciatura in cabina pressurizzata con polveri del tipo poliestere; 
Polimerizzazione della polvere termoindurente ad una temperatura di esercizio che si 
aggira tra i 180° e i 190° per una durata di 24'. 
I serramenti si intendono completi di relativi accessori atti a garantire il buon 
funzionamento. 
Gli elementi di chiusura come pure le cerniere si montano nelle apposite cave ricavate da 
estrusi in alluminio con perni in acciaio inossidabile e bussole in poliammide rinforzato. Il 
loro fissaggio avviene con viti a passo metrico in acciaio inossidabile e contropiastra in 
duralluminio. 
I fermavetri interni per il fissaggio dei vetri sono del tipo a scatto con guarnizione in dutral 
o Pvc cingivetro. Sigillature al silicone trasparente acetico e non. 
Drenaggio di eventuali infiltrazioni d'acqua mediante fori eseguiti nei punti opportuni. 
I vetrocamera sono separati da un profilo in alluminio riempito di setaccio molecolare dello 
spesso di 16 mm, con doppia sigillatura a butile e tyokol. 
Penetrabilità all’aria: UNI EN 1026 classe 4
Tenuta all’acqua: UNI EN 1027 classe E 1050
Resistenza al carico del vento: UNI EN 12211 classe 5
Trasmittanza termica: 1,6 W/m2K 1

SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO COMPLETI DI VETROCAMERA O PANNELLO DI
ALLUMINIO

B80.A40

90,00090

41.580,00462,0090,000Totale m2

con pannello in alluminio coibentato (spessore mm 30)

con pannello in alluminio coibentato (spessore mm 30)

B80.A40.A10

110

10,00010

4.260,00426,0010,000Totale m2

su pareti verticali in laterizio;

su pareti verticali in laterizio;

B85.A25.A10

120

Fornitura e posa in opera di intonaco esterno finito al civile su superfici verticali, orizzontali
ed inclinate, costituito da uno strato di malta di calce idraulica o premiscelato tirato a
staggia e finitura con malta di calce spenta titara a frattazzo fino; compresi ponteggi,
esecuzione di spallette e riseghe, fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato,
rinzaffo delle superfici orizzontali ed in c.a. con malta liquida di cemento, pulizia finale di
tutte le zone interessate, ed ogni altro onere e lavoro accessorio per dare il tutto finito a
regola d'arte. Misurazione effettiva detraendo ogni foro.

Intonaci esterni a civileB85.A25

39,0039

663,00
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663,0017,0039,00Totale mq

Applicazione di intonaco risanante per murature affetta da umidità di risalita mediante 
applicazione di prodotto tipo AIRASAN della Syntax o prodotti similari. Il lavoro 
comprende le seguenti procedure:
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Le murature umide devono essere disintonacate, per circa un metro oltre e comunque 
oltre il segno evidente dell'umidità. Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza, olii 
disarmanti, sali, polvere e sporco in genere, mediante picchettatura, spazzolatura e 
idrolavaggio. Riempire eventuali cavità con cocci di mattone e malta bastarda impastati 
con acqua e lattice tipo SYNLATEX (rapporto 1:1) o prodotti similari.
APPLICAZIONE DI RINZAFFO 
La malta si ottiene mescolando 4,5-5 litri di acqua pulita con 25 kg di prodotto tipo 
AIRASAN RINZAFFO o prodotti similari per il tempo necessario al raggiungimento di un 
impasto omogeneo. Si stende sul supporto precedentemente preparato una mano di 
rinzaffo coprente di malta semiliquida con funzione di aggrappante antisalino per uno 
spessore max di 0,5 cm. con tale impasto, reso più denso, diminuendo la quantità 
d'acqua, si esegue anche la zoccolatura di base per un'altezza di almeno 8 cm.
APPLICAZIONE DI INTONACO 
Applicazione sulla parete trattata di intonaco premiscelato fibrorinforzato in polvere pronto 
all'uso a base di calce idraulica naturale, inerti con curva granulometrica selezionata, 
additivi che migliorano lavorabilità e idrorepellenza e agenti porogeni tipo AIRASAN o 
similari. Il prodotto pronto all'uso va mescolato solo con il 20% di acqua pulita (ca. 5 litri 
d'acqua per sacco da 25 kg). 
- Il tempo di mescolazione per impasti in betoniera non deve prolungarsi oltre i 3 minuti. 
- Il prodotto deve essere applicato entro un'ora in una o più mani, nello spessore minimo 
di 2 cm. 
S previsto dalla casa fornitrice, oltre che manualmente, potrà essere applicato anche con 
spruzzatici automatiche del tipo PFT o Turbosol.
- Il tempo di lavorabilità è tale da permettere la posa in opera su qualsiasi soluzione 
architettonica. 
- Le superfici intonacate di recente, specialmente nei periodi caldi, devono essere tenute 
inumidite con acqua nebulizzata per evitare la formazione di cavillature; nei periodi freddi 
è opportuno provvedere ad una adeguata protezione dell'intonaco fresco dal gelo. 
- Giunti di elementi diversi, o applicazioni in forte spessore, devono essere armati con 
speciale rete in fibra di vetro, alcali resistente che va immersa nello strato superficiale 
dell'intonaco. 
- Le fughe e i fori nelle murature devono essere preventivamente chiusi e per rispettare la 
piombatura delle pareti si consiglia di predisporre paraspigoli negli angoli e guide verticali 
alle pareti.
APPLICAZIONE DI FINITURA
Le superfici intonacate devono presentarsi frattazzate e regolari per una applicazione più 
facile. Nei periodi estivi è necessario bagnare le superfici evitando di lavorare sulle pareti 
esposte al sole nelle ore più calde. 
Applicaziondi di premiscelato in polvere a base di calce idrata, inerti minerali pregiati e 
selezionati, leganti idraulici e additivi che migliorano la lavorabilità tipo AIRASAN 
FINITURA FINE o similari. Le granulometrie max sono rispettivamente di 0,5 mm (finitura 
fine) e 1 mm (finitura media). 
La stesura viene eseguita con spatola inox rasando a spessore uniformemente senza 
riprese. Il prodotto viene rifinito con frattazzo in spugna tassativamente non bagnato ma 
solamente umido, onde evitare antiestetici aloni biancastri sul prodotto a presa avvenuta. 
Il prodotto si finisce normalmente con frattazzo in plastica liscia. 
L'intonaco sarà steso in due mani, dove la prima, applicata con spatola inox, servirà per 
creare l'uniformità del fondo di posa prima della seconda mano a finire con frattazzo.
Il prezzo comprende tinteggiatura con pitture murali molto traspiranti tipo AIRASAN 
ECOPITTURA o SILOSSYNT, o rivestimenti minerali tipo AIRASAN FINITURA 
FINE/MEDIA, oppure AIRASAN RASANTE - colori a scelta della D.L.
Ogni onere per lavorazione propedeutiche di pulizia e lievo dellìintonica 
esistente,ponteggi, materiali, noli, trasporti, assistenze, mezzi d'opera, eventuale carico e 
trasporto del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni (onere discarica compreso) e 
quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni e i tempi 
stabiliti dalla casa fornitrice e dalla D.L. si intendono inclusi.

Intonaco risanante

B85.B0

130

10,0010

620,0062,0010,00Totale mq

Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte 
della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4 ore realizzato da 
una squadra tipo di n° 2 operai, con normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, e 
compresi anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato 
bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, bimattoni, blocchi forati, lamiera, guaina, silicone, 
resina) e l'uso di mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte.

Lavori di difficile valutazione e preventivazione

Z5.A0

150

2525

8.075,00323,0025Totale cadauno

- 4 -

167.000,00A RIPORTARE



167.000,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Anno 2018

Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini

LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI PADOVA

Oneri speciali

Oneri relativi alla sicurezza

Oneri relativi alla sicurezza

Z10.S

160

1,001

5.000,005.000,001,00Totale %

5.000,00Totale Oneri speciali Euro

172.000,00Importo Lavori  Euro
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A) LAVORI

172.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

5.000,00Oneri speciali  Euro

167.000,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

5.160,00Fondo per accordi bonari Euro

37.840,00I.V.A. 22% Euro

560,00Imprevisti tassa di gara Euro

3.440,00Incentivo alla progettazione Euro

1.000,00Spese tecniche per opere specialistiche di adeguamento  Euro

48.000,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

220.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Ing. Claudio Rossi

Il Progettista
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