


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

17/09/2018

Edifici comunali e Ponti cittadini
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Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

Lavori a misura

Non definito

Nolo di autocarro ribaltabile fino a q.li 50.

A5.A5

1

15,0015

750,0050,0015,00Totale ora

Nolo di escavatore idraulico gommato, kW 50.

A10.A0

2

15,0015

637,5042,5015,00Totale ora

Cesta fino a 20 m di altezza - costo giornaliero

A30.A50.A50

3

Nolo di mezzo con piattaforma a cesta apribile:A30.A50

11,0011

2.640,00240,0011,00Totale ora

solo intonaco con la raschiatura dei giunti;

B1.F0.A0

4

Disfacimento di intonaci e rivestimentiB1.F0

20,0020

227,8011,3920,00Totale mese

Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici

B5.A10

5

60,0060

229,203,8260,00Totale mese

Reinterro eseguito con l'impiego di mezzi meccanici.

B5.D0.A5

6

Rinterro con materiali di scavo:B5.D0

40,0040

224,805,6240,00Totale mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - pilastri

B15.A42.70.F

7

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER CLASSI DI RESISTENZAB15.A42.70

3,003

1.179,00393,003,00Totale mc

Casseforme per cordoli, travi, pilastri e solette

B15.B0.A15

8

CASSEFORME PER CALCESTRUZZIB15.B0

30,0030

1.234,5041,1530,00Totale mese

Ripristino di superfici in calcestruzzo.

B16.A15

9

RIPRISTINO DI SUPERFICI IN C.A. O IN METALLOB16

80,00080

845,6010,5780,000Totale mq

Muratura in mattoni pieni con malta M2 (di malta mista);

B25.A0.A5

10

Murature in laterizio di mattoni pieni

MURATURE E DIVISORIB25.A0

5,005

1.520,95304,195,00Totale

Sottofondi in tout-venant di cava;

B40.A0.A5

11

Sottofondi in ghiaia e tout-venantB40.A0

25,0025
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997,5039,9025,00Totale mc

Massetto di sabbia e cemento a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc

B40.B0.A0

12

Massetti per sottofondo di pavimenti.B40.B0

30,0030

463,2015,4430,00Totale mese

dello sviluppo di cm 50;

B60.A5.A5

13

Grondaie in lamiera zincataB60.A5

30,0030

825,3027,5130,00Totale m

del diametro di mm 100;

B60.A20.A0

14

Tubi pluviali in lamiera zincata preverniciataB60.A20

20,0020

441,0022,0520,00Totale m

del diametro di mm 100;

B60.B20.A0

15

Tubi pluviali in lastre di rameB60.B20

20,0020

504,0025,2020,00Totale m

Terminali in ghisa per pluviali

B60.C30

16

5,05

400,0080,005,0Totale cad

Intonaco "a civile", in malta di calce eminentemente idraulica e cemento, stabilitura in
malta di calce dolce, tirato a perfetta staggia e frattazzo finoB85.A10.A5

17

Intonaco esternoB85.A10

20,0020

451,0022,5520,00Totale mese

di colore chiaro, spessore mm 8-10, dimensioni cm 20x20;

B90.B10.A10

18

Pavimenti in piastrelle di gres ceramicoB90.B10

70,0070

3.150,0045,0070,00Totale

di colore chiaro, da cm 7,5x15 spess. mm 8-11;

B90.G20.A5

19

Zoccolino battiscopa in gres ceramico:B90.G20

30,0030

226,807,5630,00Totale m

in piastrelle di ceramica, misura minima cm 20x20;

B95.A3.A0

20

Posa in opera di rivestimenti interni in piastrelle;B95.A3

75,0075

969,0012,9275,00Totale mese

Tubazione in polietilene - del diametro esterno mm 110;

B130.A25.A5

21

70,0070

1.176,0016,8070,00Totale m

Pozzetto delle dimensioni cm 40x40x40x6-8

B130.B0.A0

22

5,05

144,9028,985,0Totale cad

Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 40x40x2023
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B130.C0.A0

30,030

504,0016,8030,0Totale cad

Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 50x50x20

B130.C0.A5

24

30,030

617,4020,5830,0Totale cad

Chiusini delle dimensioni di cm 40x40, spessore cm 7.5

B130.D0.A0

25

5,05

80,8516,175,0Totale cad

muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina

D.03.a.01

26

muratura in laterizio a più teste:

Riparazione a scuci e cuci

RIPARAZIONE DI MURATURED.03.a

5,005

2.620,00524,005,00Totale mc

muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina

D.03.a.01

27

3,003

1.572,00524,003,00Totale mc

muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di
recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista.D.03.b.02

28

22,0022

2.294,60104,3022,00Totale mq

per muri di spessore superiore a 30 cm

F.02.c

29

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTUREF.02

5,005

1.247,35249,475,00Totale m

su muratura a due teste secondo la seguente procedura:

F.08.a

30

Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTUREF.08

22,0022

1.460,8066,4022,00Totale m

Incamiciamento pilastro - per unità di superficie trattata

H.05.a

31

Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.05

20,0020

1.362,4068,1220,00Totale mq

Incamiciamento pilastro - per unità di superficie trattata

H.08.a

32

Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.08

20,0020

982,8049,1420,00Totale mq

Copriferro tipo geolite

H.30.10

33

Ricostruzione di copriferro con malta tipo Geolite

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.30

1,001
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1.500,001.500,001,00Totale mc

Copriferro tipo Geolite Magma

H.30.50

34

1,001

1.500,001.500,001,00Totale mc

Geopittura minerale

H.30.90

35

500,00500

3.750,007,50500,00Totale mese

per unità di superficie trattata

H.38.a

36

Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo armato ed integrazione locale delle
armature in acciaio

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.38

40,0040

1.890,0047,2540,00Totale mq

Collegamenti str. per fori di diametro d=20_22mm e tondino di acciaio B45oC di diametro
d=16_18mmH.60.b

37

Realizzazione di collegamenti strutturali

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.60

52,052

650,0012,5052,0Totale cad

Lamelle pultruse larghezza 120 mm

P.03.a.04

38

lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mm

Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)

P.03.a

10,0010

952,0095,2010,00Totale m

ricostruzione del calcestruzzo con malta bicomponente fibrorinforzata per uno spessore di
2 cmP.07.b

39

Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su
strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)

P.07

20,0020

1.368,0068,4020,00Totale mq

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature

Q.G.10

40

Idagini Generali

INDAGINI E PROVEQ.G

2,002

530,00265,002,00Totale cad

Rilievo georadar di terreno di fondazione

Q.G.40

41

4,004

64,0016,004,00Totale m

Saggi di ispezione sulla muratura

Q.M.05

42

Prove su murature

INDAGINI E PROVEQ.M

2,002

256,00128,002,00Totale cad

PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO

INDAGINI E PROVEQ.P
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Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove
di schiacciamentoQ.P.10

43

5,005

1.450,00290,005,00Totale cad

Indagini Ultrasoniche

Q.P.40

44

9,009

990,00110,009,00Totale cad

Carotaggio profondità <= 25 cm.

Q.P.200.10

45

Carotaggio su calcestuzzo indurito

PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO

INDAGINI E PROVEQ.P.200

20,0020

2.400,00120,0020,00Totale cad

Determinazine ferri armatura

Q.P.200.50

46

21,0021

420,0020,0021,00Totale cad

Prova Pull Out

Q.Q.60

47

PROVE SU ACCIAI

INDAGINI E PROVEQ.Q

10,0010

1.230,00123,0010,00Totale cad

Rilievo armatura con rimozione copriferro e indagine pacometrica

Q.Q.100

48

15,0015

2.700,00180,0015,00Totale cad

Rilievo armatura con rimozione copriferro e indagine pacometrica

Q.Q.100

49

15,0015

2.700,00180,0015,00Totale cad

Prova di trazione - fino a diam. 14 mm.

Q.Q.500.10

50

Prove su acciai - Prova di trazione

PROVE SU ACCIAI

INDAGINI E PROVEQ.Q.500

10,0010

200,0020,0010,00Totale cad

Determinazione in sito della durezza con strumento dinamico (durometro tipo Leeb)

Q.Q.500.40

51

10,0010

280,0028,0010,00Totale cad

Indagini geosismiche passive a stazione singola HVSR (tromino)

Q.T.130

52

9,009

8.550,00950,009,00Totale cad

Indagini Geognostiche - Trasporto e approntamento dell'attrezzatura per ogni postazione

Q.T.200

53

1,001

600,00600,001,00Totale cad

65.960,25Totale Non definito Euro
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Oneri speciali

Ponteggio per il primo mese o frazione di mese;

A30.A35.A0

54

Nolo di ponteggio esterno per facciata in cavallettiA30.A35

80,0080

1.040,0013,0080,00Totale mese

Trabatello per altezza massima m 5.00;

A30.A45.A0

55

Nolo di trabatello in ferro.A30.A45

60,0060

567,009,4560,00Totale giorno

Cassetta Pronto Soccorso

S.1

56

2,002

240,00120,002,00Totale cad

Estintore omologato tipo A,B,C da Kg. 6

S.2

57

3,003

390,00130,003,00Totale cad

Fornitura e posa di recinzione con rete plastificata

S.3

58

100,00100

1.100,0011,00100,00Totale m

Impianto elettrico di cantiere

S.43

59

1,01

360,50360,501,0Totale cad

Box prefabbricati

S.73

60

2,02

506,24253,122,0Totale cad

Tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio

S.123

61

1,0001

193,44193,441,000Totale mq

Impianto di cantiere

S.133

62

1,01

500,00500,001,0Totale cad

4.897,18Totale Oneri speciali Euro

70.857,43Totale Lavori a misura Euro

70.857,43Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
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Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

A) LAVORI

70.857,43Lavori a misura

70.857,43IMPORTO LAVORI  Euro

4.897,18Oneri speciali  Euro

65.960,25Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

2.125,72Accordi Bonari (3 %) Euro

30,00Contributo A.N.A.C. Euro

15.588,63IVA 22% Euro

1.417,15Incentivo per funzioni tecniche 2 % art.113 Dlgs n. 50/2016 Euro

9.981,07Spese Tecniche, allacciamenti, indagini - opere preliminari e imprevisti Euro

29.142,57TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

100.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

I Progettisti

------------------------

Ing. Loris A. Ragona

Il R.U.P.

Padova lì, 17/09/2018
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