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MANODOPERAA1

Manodopera settore edile:. Le prestazioni di manodopera in economia sono liquidate con i prezzi unitari sottoriportati che compensano le retribuzioni
contrattuali, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro (corrispondenti ai costi
contrattuali elencati all'articolo A2), nonchè l'utile di impresa e le spese generali. Le prestazioni si intendono effettuate durante l'orario normale di lavoro.
Il ribasso sarà applicato solo sulla percetuale relativa all'utile di impresa e spese generali (25,4%).

A1.A0

operaio IV livello;A1.A0.A0

40,22ora

operaio specializzatoA1.A0.A5

38,21ora

operaio qualificatoA1.A0.A10

35,59ora

operaio comuneA1.A0.A15

32,22ora

Manodopera settore metalmeccanico: Le prestazioni di manodopera in economia sono liquidate con i prezzi unitari sottoriportati che compensano le retribuzioni
contrattuali, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro (corrispondenti ai costi
contrattuali elencati all'articolo A2), nonchè l'utile di impresa e le spese generali. Le prestazioni si intendono effettuate durante l'orario normale di lavoro.
Il ribasso sarà applicato solo sulla percetuale relativa all'utile di impresa e spese generali (25,4%).

A1.A5

operaio 5° livelloA1.A5.A0

32,87ora

operaio 4° livelloA1.A5.A5

30,69ora

operaio 3° livelloA1.A5.A10

29,34ora

operaio 2° livelloA1.A5.A15

26,37ora

Compenso fisso, a titolo di rimborso spese forfettario, per interventi urgenti da eseguirsi in giornata.A1.A22

53,03cad.

Compenso fisso, a titolo di rimborso spese forfettario, per interventi di breve durata, inferiori alle 4 ore lavorative, effettuati in orario normale e in giornata
lavorativa.

A1.A25

27,11cad.

MANODOPERA - costi tabellariA2

Manodopera settore edile - costi tabellari. Costi della manodopera secondo le Tabelle di riferimento regionali in vigore al momento della progettazione che
saranno usate per le lavorazioni in economia. A tali costi saranno aggiunti, nella contabilizzazione, l'utile di impresa (10%) e le spese generali (14%). Solo su
queste ultime percentuali (totale 25,4%) sarà applicato il ribasso contrattuale.

A2.A0

operaio IV livello;A2.A0.A0

32,07ora

operaio specializzato;A2.A0.A5

30,47ora

operaio qualificato;A2.A0.A10

28,38ora

operaio comune;A2.A0.A15

25,69ora

Manodopera settore metalmeccanico - costi tabellari. Costi della manodopera secondo le Tabelle di riferimento di Confindustria in vigore al momento della
progettazione che saranno usate per le lavorazioni in economia. A tali costi saranno aggiunti, nella contabilizzazione, l'utile di impresa (10%) e le spese generali
(14%). Solo su queste ultime percentuali (totale 25,4%) sarà applicato il ribasso contrattuale.

A2.A5

operaio 5° livelloA2.A5.A0

26,21ora

operaio 4° livelloA2.A5.A5

24,47ora
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operaio 3° livelloA2.A5.A10

23,40ora

operaio 2° livelloA2.A5.A15

21,03ora

NOLI
Nei prezzi si intendono inclusi tutti gli oneri, spese generali, utile di impresa, manodopera e quant'altro necessario per concludere le opere a regola d'arte.

A5

Nolo di motocarro ribaltabile della portata fino a q.li 15, per servizi locali, compreso carburante, lubrificante e conducente.A5.A0

48,00ora

Nolo di autocarro ribaltabile della portata fino a q.li 50, per servizi locali, compreso carburante, lubrificante e conducente.A5.A5

50,00ora

Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale della portata fino a q.li 80, per servizi locali, compreso carburante, lubrificante e conducente.A5.A10

60,00ora

Nolo di autocarro non ribaltabile della portata fino a q.li 25, per servizi locali, compreso carburante, lubrificante e conducente.A5.A15

50,00ora

Nolo di autocarro con rimorchio, entrambi ribaltabili, della portata fino a q.li 200-240, per servizi locali, compreso carburante, lubrificante e conducente.A5.A20

52,00ora

Nolo di autoarticolato con cassone ribaltabile, della portata fino a q.li 450, per servizi locali, compreso carburante, lubrificante e conducente.A5.A25

60,00ora

Nolo di autofurgone compreso carburante e lubrificante ed autistaA5.A32

40,00ora

Nolo di motopompa per prosciugamento con motore diesel della potenza di kW 4,40, su carrello, della portata di l 200-650 al minuto, con prevalenza da m 2 a
m 8, compreso ogni accessorio per il funzionamento e lo smaltimento delle acque, lubrificante e carburante.

A5.A35

4,20ora

noli :macchine per movimenti terraA10

Nolo di escavatore idraulico gommato, della potenza di kW 50, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso carburante, lubrificante e operatore.A10.A0

42,50ora

Nolo di escavatore cingolato, con comandi idraulici, della potenza di kW 75-88, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso carburante,
lubrificante e operatore.

A10.A5

46,51

Nolo di miniescatore gommato o cingolato (bobcat), con comandi idraulici, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso carburante, lubrificante ed
operatore

A10.A8

39,90

noli :betoniere, elevatori, pompeA20

Nolo di betoniera a funzionamento elettrico, da l 350, con benna a caricamento automatico, data funzionante, compreso consumo di energia e lubrificante;
escluso il personale per il funzionamento.

A20.A0

1,05ora

Nolo di betoniera a tamburo girevole, da l 350, a inversione di marcia, funzionamento elettrico, data funzionante, compreso consumo di energia e lubrificante;
escluso il personale per il funzionamento.

A20.A5

1,50

Nolo di gru a torre, a funzionamento elettrico, di tipo automontante, munita dei regolari equipaggiamenti di lavoro (benne, piattine, etc.) altezza utile m 33,
sbraccio m 35, portata in punta kg 1000. In opera su apposita fondazione, compreso operatore (nolo minimo giorni 6).

A20.A15

14,60ora

Nolo di gru a funzionamento elettrico, munita di regolari equipaggiamenti (benne, piattine, binario di m 20, su travi continue in calcestruzzo armato) altezza
utile m 33, sbraccio m 35, portata in punta kg 1000, compreso operatore.

A20.A20

20,00

Nolo di gru idraulica semovente autocarrata della portata di 15 t, data funzionante, compreso carburante, lubrificante e operatore.A20.A25

48,00

Nolo di elevatore elettrico, a cavalletto, della portata fino a q.li 3.50, compreso il consumo di energia elettrica, manutenzione, montaggio e smontaggio; escluso
l'operatore.

A20.A30

1,10giorno

Nolo di pompa per prosciugamenti, compreso ogni accessorio per il funzionamento e lo smaltimento delle acque, i lubrificanti, il carburante e l'energia elettrica:A20.A50
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Motopompa con motore diesel della potenza di kW 4,40, su carrello della portata di l 200-650 al minuto, con prevalenza da 2 a 8 m.A20.A50.A0

4,20ora

Motopompa con motore diesel della potenza di kW 4,40, su carrello della portata di l 200-650 al minuto, con prevalenza da 2 a 8 m, data a freddoA20.A50.A5

0,74ora

Elettropompa della potenza di kW 1,85-2,20 della portata di l 200-500 al minuto, con prevalenza da 2 a 8 m.A20.A50.A10

3,50

Elettropompa della potenza di kW 1,85-2,20 della portata di l 200-500 al minuto, con prevalenza da 2 a 8 m, data a freddoA20.A50.A15

0,50

noli :compressori, levigatrici,intonacatriciA25

Nolo di compressore d'aria di l 2000 (di tipo silenziato) con motore diesel della potenza di kw 15-18, pressione di esercizio 7 bar, completo di martello
demolitore, compreso carburante e lubrificante; escluso l'operatore.

A25.A0

ora

Nolo di compressore d'aria di l 2000 (di tipo silenziato) con motore diesel della potenza di kw 15-18, pressione di esercizio 7 bar, completo di martello
demolitore, compreso carburante e lubrificante; escluso l'operatore.

A25.A0.A0

6,30ora

Nolo di compressore d'aria con motore a scoppio della potenza di di l/min 5000, compreso carburante e lubrificante; escluso l'operatore.A25.A0.A5

10,00

Nolo di macchina levigatrice e lucidatrice per pavimenti in duro, con esclusione di graniti, trachiti e gres, con motore elettrico da kW 3, completa di piatti, mole e
altri accessori, compreso il consumo di energia elettrica e di abrasivi; escluso il personale per il funzionamento.

A25.A5

Per pavimenti in duroA25.A5.A0

0,95ora

Sovraprezzo per lavorazioni su graniti, trachiti e gres.A25.A5.A5

0,37ora

Nolo di macchina levigatrice per pavimenti in legno, con motore elettrico da kW 2,6, completa di accessori, compreso il consumo di energia elettrica e tela
abrasiva; escluso il personale per il funzionamento.

A25.A10

0,89ora

Nolo di macchina intonacatrice, completa di ogni parte e accessorio, compreso il consumo di energia e lubrificante; escluso il personale per il funzionamento.A25.A15

0,63ora

NOLI PONTEGGIA30

Nolo di materiale per ponteggi tubolari e a telaio, consegnati a magazzino del noleggiatore, escluso il trasporto e lo scarico (per quantita' da 100 a 2000 pezzi
per mese o frazione di mese):

A30.A0

giunto ortogonale;A30.A0.A0

0,22cadauno

tubo;A30.A0.A5

0,27cad.

spinotto;A30.A0.A10

0,11cadauno

basetta;A30.A0.A15

0,14cadauno

giunto-tubo per ponteggi normali;A30.A0.A20

0,70cadauno

giunto-tubo per ponteggi a sbalzo;A30.A0.A25

0,49cadauno

materiale per ponteggio a telaio;A30.A0.A30

0,81cad

Nolo di legname di abete, nuovo o usato, in travi o tavole, in misure intere, compresi ammortamento, carico, scarico e chioderia, per puntellazioni:A30.A5
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per il primo mese o frazione di mese;A30.A5.A0

24,40mese

per i mesi o frazioni successiveA30.A5.A5

5,44mese

Nolo di ponte interno costituito da cavalletti metallici regolabili in lunghezza e in altezza (m 1.80 massimo) e da piano di lavoro in tavoloni, per locali di altezza
normale (m 3.00 massimo), misurato in proiezione orizzontale (per ogni giorno di nolo).

A30.A10

0,12mese

Nolo di ponteggio esterno per facciata, in tubolare (giunti e tubi) realizzato secondo le norme di legge, fino all'altezza massima di m 18.00, completo in opera,
compresi carichi, scarichi, trasporti, montaggio e smontaggio, piano di lavoro e sottoponte necessari al montaggio; escluso l'approntamento dei piani di lavoro e
loro sottoponti (misurazione in proiezione verticale):

A30.A15

per il primo mese o frazione di mese;A30.A15.A0

12,47mese

per i mesi o frazioni successiveA30.A15.A5

1,16

Nolo di ponteggio esterno per facciata, in tubolare (giunti e tubi) realizzato secondo le norme di legge, fino all'altezza di m 18.00, completo in opera, compresi
carichi, scarichi, trasporti, montaggo e smontaggo, piano di lavoro e sottoponte necessari al montaggio e con formazione di sbalzo a m 4.00 dal piano di
appoggio, escluso l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti; (misurazione in proiezione verticale):

A30.A20

per il primo mese o frazione di mese;A30.A20.A0

14,10mese

per i mesi o frazioni successiveA30.A20.A5

1,31

Nolo di protezione di ponte di facciata, applicata su ponteggio esistente, eseguita con teli di rete, compresi gli accessori di fissaggio, carichi, scarichi, trasporti,
montaggio e smontaggio (misurazione secondo sviluppo):

A30.A30

con rete verde;A30.A30.A0

2,15mq

con rete biancaA30.A30.A5

2,59mese

Nolo di ponteggio esterno per facciata, con cavalletto prefabbricato in ferro, realizzato secondo le norme di legge fino all'altezza massima di m 18.00, completo
in opera, compreso carichi, scarichi, trasporti, montaggio e smontaggio, piano di lavoro e sottoponte necessario al montaggio, escluso l'approntamento dei piani
di lavoro e loro sottoponti (misurazione in proiezione verticale):

A30.A35

Ponteggio per il primo mese o frazione di mese;A30.A35.A0

13,00mese

per i mesi o frazioni successive.A30.A35.A5

1,10mese

Nolo di piano di lavoro o di sottoponte corredato di fermapiedi e parapetto regolamentari, completo in opera, compreso carichi, scarichi, trasporti, montaggio e
smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale):

A30.A40

per il primo mese o frazione di mese;A30.A40.A0

8,14mese

per i mesi o frazioni successive.A30.A40.A5

1,63

Nolo di trabatello in ferro su ruote gommate, completo di piano di lavoro e sottoponte, scalette e parapetti, fermapiedi,compreso trasporto, montaggio e
smontaggio, secondo le vigenti normetive di sicurezza.

A30.A45

Trabatello per altezza massima m 5.00;A30.A45.A0

9,45giorno

per altezza massima fino a m 8.00;A30.A45.A5

18,90giorno

Nolo di mezzo con piattaforma mobile con doppia articolazione e braccio telescopico (autocarrata articolata) provvista di cesta portapersone in alluminio,
applicato all'estremità del braccio telescopico, con sistema di livellamento automatico completamente idraulico. Cesta apribile, lunga fino a m 4.00, con tutti i
sistemi di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Inclusi viaggi di andata e ritorno a fine lavori, compreso ogni altro onere e lavoro accessorio inerente e
conseguente. Con o senza manovratore a seconda delle necessità. In ogni caso il manovratore dovrà essere in possesso di idonea abilitazione all'utilizzo del

A30.A50
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mezzo.

Cesta fino a 20 m di altezza con manovratore - costo orarioA30.A50.A5

55,00ora

Cesta fino a 20 m di altezza - costo giornalieroA30.A50.A50

240,00ora

Nolo di ponteggio autosollevante a elementi prefabbricati componibili, provvisto di sistema motorizzato, con piano di lavoro e protezioni a norma di legge,
compreso ogni altro onere e lavoro accessorio inerente e conseguente (caricamento, trasporto, scarico e montaggio in cantiere, posizionamento piattaforma,
l'allontanamento del tutto a lavori ultimati, etc.).

A30.A60

Larghezza fino a m 15,00;A30.A60.A0

106,60giorno

Larghezza fino a m 20,00;A30.A60.A5

125,33giorno

Larghezza fino a m 30,00.A30.A60.A10

148,17giorno

Nolo di ponteggio autosollevante a elementi prefabbricati componibili, provvisto di sistema motorizzato, delle dimensioni fino a m 17.00 in lunghezza e a m 1.50
in profondita', con piano di lavoro e protezioni a norma di legge, per lavori da eseguirsi a m 30.00 in altezza, compreso ogni altro onere e lavoro accessorio
inerente e conseguente. Noleggio per ogni giorno di permanenza in cantiere, da computarsi a decorrere dal primo giorno di effettiva disponibilita' del ponteggio
gia' installato e quindi agibile.

A30.A65

542,28giorno

Nolo di ponteggio interno, comunque costituito, per realizzare un adeguato piani di lavoro atto a consentire le lavorazioni di manutenzione copertura previste
dalla D.L.. Realizzato secondo le Norme di Legge per un'altezza amssima di 7,00 m, completo in opera, compreso carichi, scarichi, trasporti, montaggio e
smontaggio, piani di lavoro e sottoponte necessari al montaggio, escluso l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti; misurazione in proiezione
orizzontale.

A30.A66

per il primo mese o frazione di mese;A30.A66.A0

10,85mq

per i mesi o frazioni successive.A30.A66.A5

1,08mq

Nolo di pannelli metallici a grande superficie per getto di pareti in calcestruzzo, per mese o frazione di mese.A30.A71

1,41mese

noli :macchinario varioA35

Nolo di macchinario vario quale:A35.A0

trapano elettrico;A35.A0.A0

1,17giorno

trapano a percussione;A35.A0.A5

1,41giorno

sega circolare elettrica;A35.A0.A10

1,41giorno

saldatrice elettrica statica, da KW9 (esclusi elettrodi);A35.A0.A15

2,44giorno

smerigliatrice a squadra (escluso consumo dischi);A35.A0.A20

1,41giorno

motosega a barra di cm 40;A35.A0.A25

3,06giorno

Martello demolitore elettrico da 6 a 11 KgA35.A0.A30

2,44giorno

materiali :inertiA105

Sabbia di fiume, vagliata e lavata, franco cantiere:A105.A0
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del Brenta;A105.A0.A0

27,00

dell'Adige o del Po;A105.A0.A5

22,50

Sabbia di cava, vagliata e lavata, franco cantiere:A105.A1

pezzatura mm 0.2 - 10 , franco cantiere:A105.A1.A0

20,50

Ghiaia di fiume, vagliata e lavata:A105.A5

da mm 2 a mm 15;A105.A5.A0

21,32mc

da mm 15 a mm 25;A105.A5.A5

20,58mc

da mm 25 a mm 50;A105.A5.A10

20,58mc

da mm 50 a mm 100.A105.A5.A15

18,90mc

Misto di cavaA105.A15

mc

Misto di cava selezionatoA105.A15.A0

13,72mc

Granulare stabilizzatoA105.A15.A5

16,13mc

ghiaione lavato.A105.A15.A10

17,50mc

ghiaia di cava.A105.A15.A15

14,41mc

Terra scioltaA105.A15.A20

13,72mc

Misto di fiume selezionato.A105.A20

24,15mc

Pietrisco granulato di fiume:A105.A25

da mm 2 a mm 16;A105.A25.A0

21,53mc

da mm 17 a mm 25;A105.A25.A5

21,00mc

da mm 50 a mm 80.A105.A25.A10

20,48mc

Pietrame trachitico per muratura a faccia vista, specchio con piu' di due facce a spacco di cava (pezzature kg 20-40 cadauna).A105.A30

11,45q.le

Granigliati di marmo colorati comuni grana media dal n. 5 al n. 8, franco cantiere a mezzo autocarro da q.li 50.A105.A35

4,94q.le

Bentonite.A105.A40

11,97q.le

Materiali inerti di recuperoA105.A45

mc

Materiali da rilevato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della
demolizione strutturale.

A105.A45.A0
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7,96mc

Materiali misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impinti di trattamento di residui
della demolizione strutturale.

A105.A45.A5

9,84mc

Materiale granulare stabilizzato, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impinti di trattamento di residui
della demolizione strutturale.

A105.A45.A10

13,03mc

Sabbia, costituita da materiali provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impinti di trattamento di residui della demolizione strutturale.A105.A45.A15

11,90mc

materiali :legantiA110

Cemento tipo 32.5 R:A110.A0

in sacchi di carta;A110.A0.A0

11,13q.le

sfuso.A110.A0.A5

9,82q.le

Cemento tipo 42.5 R:A110.A5

in sacchi di carta;A110.A5.A0

12,08q.le

sfuso.A110.A5.A5

10,66q.le

Cemento tipo 52.5 R:A110.A10

in sacchi di carta;A110.A10.A0

13,55q.le

sfuso.A110.A10.A5

11,97q.le

Cemento fuso a alta resistenza, in sacchi, franco cantiere a mezzo autocarro.A110.A15

39,38q.le

Cemento bianco 525, in sacchi.A110.A20

23,63q.le

Legante bianco 325, in sacchi.A110.A25

18,38q.le

Calce eminentemente idraulica, plastica:A110.A30

in sacchi;A110.A30.A0

9,03q.le

sfusa.A110.A30.A5

7,61q.le

Calce idrata, in sacchi.A110.A35

11,45q.le

Grassello di calce spenta, in sacchi di P.V.C.A110.A40

4,83q.le

Gesso scagliola, in sacchi.A110.A45

11,38q.le

Intonaci premiscelati, in sacchi.A110.A50

8,41q.le

Collante per applicazione di ceramiche, franco cantiere a mezzo autocarro:A110.A55

Kgf
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Collante per applicazione di ceramiche, franco cantiere a mezzo autocarro:A110.A55.A0

Kgf

composto colore grigio;A110.A55.A5

0,74Kgf

composto colore bianco;A110.A55.A10

0,89Kgf

Gesso collante per tramezzi in pannelli di gesso, franco cantiere a mezzo autocarro da q.li 50.A110.A60

0,47Kgf

Gesso collante per lisciature, franco cantiere a mezzo autocarro da q.li 50.A110.A65

0,47Kgf

Aggregato di cemento e quarzo per pavimentazioni industriali, franco cantiere a mezzo autocarro da q.li 50.A110.A70

0,16Kgf

Malta premiscelata ad alta resistenza e rapida presa, di colore grigio, a base di cemento Portland modificato, inerti selezionati e additivi speciali.A110.A80

0,95Kgf

A115

Mattoni pieni comuni a macchina, franco cantiere:A115.A0

Mattoni pieni reggiati dim. cm 5,5x12x25A115.A0.A5

0,37cadauno

Mattoni pieni comuni a macchina sabbiatiA115.A0.A10

0,59cadauno

Mattoni refrattari, qualita' extra, tenore di allumina 42-44%, dimensioni cm 6x11x22, franco cantiere a mezzo autocarro.A115.A5

Mattoni refrattariA115.A5.A0

1,43cadauno

Bimattoni comuni a 21 fori, franco cantiere:A115.A15

Bimattoni comuni a 21 fori, dim. cm 12x12x25, reggiati.A115.A15.A5

0,32cadauno

Bimattoni in laterizio alveolare termoacustico ddelle dimensioni di cm 12x30x16, franco cantiere.A115.A20

Bimattoni in laterizio alveolare termoacusticoA115.A20.A

0,42cadauno

Blocchi forati di laterizio, franco cantiere.A115.A25

Blocchi forati di laterizio per tramezze dim. cm 6/8x25x25A115.A25.A0

0,24cadauno

Blocchi forati di laterizio per tramezze dim. cm 12x25x25, reggiatiA115.A25.A5

0,35cadauno

Tramezze in gesso, a struttura alveolare a fori passanti in numero e diametro variabile a seconda dello spessore del pannello:A115.A35

da cm 6x50x66,6A115.A35.A0

14,44mq

da cm8x50x66,6A115.A35.A5

17,22mq

da cm 10x50x66,6A115.A35.A10

19,22mq

Blocchi forati in laterizio alveolare termoacustico, franco cantiere:A115.A40
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da cm 8x25x45;A115.A40.A0

0,70cadauno

da cm 24x30x16.A115.A40.A5

0,60cadauno

da cm 24x30x16.A115.A40.A10

0,60cadauno

Blocchi termoacustici cavi in conglomerato cementizio di argilla espansa da cm 20x20x50.A115.A45

1,10cadauno

Blocchi termoacustici cavi argilla espansa da cm 20x20x50.A115.A45.A0

1,10cadauno

Tavelloni forati, dello spessore di cm 6:A115.A50

di cm 90 di lunghezza, reggiati;A115.A50.A0

4,81mq

di cm 120 di lunghezza, reggiatiA115.A50.A5

2,42mq

Tavelle forate dello spessore di cm 3 e dimensione pari a cm 25x40/50.A115.A60

Tavelle forate spessore cm 3, dim. cm 24x40-50A115.A60.A

3,77mq

Blocchi interposti per solai in laterocemento:A115.A75

altezza cm 16-16.5, reggiati;A115.A75.A0

0,92cadauno

altezza cm 20-20.5, reggiati;A115.A75.A5

0,96cadauno

altezza cm 24-24.5, reggiati.A115.A75.A10

1,37cadauno

Solaio tipo "Bausta", travetto confezionato piu' blocco interposto, compreso il ferro di corredo, escluso il ferro di ripartizione, interasse cm 55-60 (misurazione
effettiva); posto a pie' d'opera:

A115.A80

altezza cm 16-16.5;A115.A80.A0

14,91mq

altezza cm 20-20.5A115.A80.A5

14,91mq

altezza cm 24-25.A115.A80.A10

18,38mq

Solaio a lastre prefabbricate (predalles) con faccia inferiore a getto liscio da cassero metallico, armate con l'inserimento di rete e tralicci metallici elettrosaldati,
con blocchi di alleggerimento in polistirolo espanso, compreso il ferro di confezione e di corredo, escluso il ferro di ripartizione (misurazione effettiva); posto a
pie' d'opera:

A115.A85

altezza totale cm 24;A115.A85.A0

20,48mq

altezza totale cm 29A115.A85.A5

21,21mq

Solaio tipo misto in travetti prefabbricati in c.a p. e interposti elementi forati di laterizio, interasse cm 50-60, compreso il ferro di corredo, escluso il ferro di
ripartizione (misurazione effettiva); posto a pie' d'opera:

A115.A95

altezza cm 16-16.5;A115.A95.A0

14,91mq

altezza cm 20-20.5;A115.A95.A5
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14,91mq

altezza cm 24-25A115.A95.A10

18,38mq

Lastre in cartongesso, spessore mm 13A115.A100

A115.A100.A0

5,09mq

Pannelli lisci di gesso a impasto con manila, armati con tondini di ferro zincatoA115.A101

da cm 100x150A115.A101.A0

19,22mq

Pannelli lisci di gesso a impasto con fibra di vetro e armati con tondini di ferro zincato, da cm 66x150A115.A102

da cm 66x150A115.A102.A

14,18mq

Pannelli lisci in gesso armato per controsoffitti, franco cantiere a mezzo autocarro da q.li 50.A115.A105

Pannelli lisci in gesso armato per controsoffittiA115.A105.A

8,67mq

Cardato di Manila.A115.A110

Cardato di ManilaA115.A110.A

4,52Kgf

materiali :legnamiA120

Abete in travi squadrate uso Trieste:A120.A0

sezione 11/13;A120.A0.A0

267,36mc

sezione 16/19;A120.A0.A5

277,03mc

Abete in travi squadrate a spigolo vivo:A120.A5

sezione 11/13;A120.A5.A0

450,95mc

sezione 16/19;A120.A5.A5

450,95mc

Abete in morali, lunghezza m 4.00, assortimento monte:A120.A10

sezione 4x4;A120.A10.A0

418,76mc

sezione 8x8;A120.A10.A5

405,87mc

Abete in tavole, lunghezza m 4.00, larghezza da cm 16 in poi, assortimento 3 da costruzione:A120.A15

spessore mm 25;A120.A15.A0

376,88mc

spessore mm 40;A120.A15.A5

376,88mc

Abete in tavole sottomisura, lunghezza m 4,00, larghezza da cm 8 a cm 15, spessore mm 25, assortimento 3° da costruzione;A120.A20
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334,99mc

Abete in tavoloni, spessore mm 60, lunghezza m 4,00, assortimento 3° da felegnameria;A120.A25

396,20mc

Larice in morali e mezzi morali, sezioni commerciali, assortimento monte;A120.A30

579,80mc

Larice in tavole da mm 20 a 60, larghezza da cm 16 in avanti, 1° assortimento;A120.A35

947,02mc

Yellow pine in tavoloni, spessore mm 60 e larghezza m 4.00, assortimento 1° e 2° da falegnameria;A120.A40

798,84mc

Douglas fir in tavoloni, spessore mm 60 e lunghezza m 4,00, assortimento 1° e 2° da falegnameria;A120.A45

1.546,1
6

mc

Noce in tavole non refilate da falegnameria;A120.A50

naturaleA120.A50.A0

2.499,3
7

mc

evaporatoA120.A50.A5

2.779,8
4

mc

Legname in tavole non refilate;A120.A55

mogano TiamaA120.A55.A0

1.011,4
4

mc

irokoA120.A55.A5

1.024,3
3

mc

tanganikaA120.A55.A10

1.024,3
3

mc

Compensati, dimensioni commerciali;A120.A60

di pioppo da mm 4A120.A60.A0

1.191,8
3

mc

di pioppo da mm 10A120.A60.A5

1.004,9
9

mc

di pioppo da mm 20A120.A60.A10

837,49mc

Compensati placcati, dimensioni commerciali, a 5 stratiA120.A65

di tanganika da mm 4A120.A65.A0

2.705,7
7

mc

di noce nazionale da mm 4A120.A65.A5

4.928,3
5

mc

Fornitura di pannelli di fibra di legno del tipo:A120.A70

qualità normale spess. 3.0 mmA120.A70.A0

2,26mq

medium density spess. 6.0 mmA120.A70.A5

4,64mq
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medium density spess. 10.0 mmA120.A70.A10

6,44mq

medium density spess. 19.0 mmA120.A70.A15

9,80mq

materiali :metalli e legheA125

A125.A0.A10

0,45

Reti elettrosaldate:A125.A5

con maglia di cm 20x20, filo diametro 5 mm;A125.A5.A0

0,54Kgf

con maglia di cm 20x20, filo diametro 6 mm;A125.A5.A5

0,51Kgf

foglio di rete elettrosaldata con maglia di cm 20x20, filo diametro 8 mm;A125.A5.A10

0,49tonnellat
a

foglio di rete elettrosaldata con maglia di cm 20x20, filo diametro 10 mm;A125.A5.A15

0,51tonnellat
a

A125.A10

Paraspigoli in alluminio altezza cm 280,A125.A10.A

1,31cadauno

Rete metallica speciale nervata da soffitto, peso medio da kg/mq 1,70, in pannelli da m 2,00x0,50, franco cantiereA125.A15

A125.A15.A

2,55mq

Paletti per recinzione, in ferro a T da mm 30-35 zincato a caldo, sino all'altezza di m 1,75, franco cantiereA125.A20

A125.A20.A

0,93Kgf

Materiali per controsoffitto in elementi metallici completi di tutti gli accessori necessari alla posa, franco cantiere:A125.A25

con doghe in lamiera di alluminio, spessore mm 0,5, larghezza mm 200, lunghezza variabile, forate o non forate, verniciate a fornoA125.A25.A

10,85mq

Profilati di ferro laminati a caldo, in barre (UNI 7070/72), franco cantiere a mezzo autocarro da q.li 80:A125.A55

piatto spessore mm 5, larghezza mm 40-150A125.A55.A

Kgf

piatto spessore mm 5, larghezza mm 40-150A125.A55.A0

0,58Kgf

piatto spessore mm 6, larghezza mm 151-250A125.A55.A5

0,62Kgf

ferro a Z da mm 30 a mm 35;A125.A55.A10

0,57Kgf

ferro a T da mm 30x30x5;A125.A55.A15

0,56Kgf

ferro a T da mm 50x50x7;A125.A55.A20

0,56Kgf

ferro a U serie normale, da mm 40x20x5;A125.A55.A25
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0,56Kgf

ferro a U serie normale, da mm 50x25x5;A125.A55.A30

0,56Kgf

ferro a U serie normale, da mm 60x30x6.A125.A55.A35

0,56Kgf

Lamiera di ferro zincata, piana, tipo SendzmirA125.A56

Spessore 6/10A125.A56.A0

1,63Kgf

Spessore 8/10

S

A125.A56.A5

1,52Kgf

Fornitura di lamiera mandorlata fino allo spessore massimo di mm 3+2. Spese di trasporto e scarico entro l'ambito del cantiere comprese.A125.A57

Lamiera mandorlata in alluminioA125.A57.A0

89,67mq

Lamiera mandorlata o stirata in acciaioA125.A57.A5

0,86Kgf

Tondi, quadri e piatti di ferro trafilato a freddo, fino a mm 35 di diametro o lato e fino a mm 15 di spessore, franco cantiere a mezzo autocarro da q.li 80.A125.A60

Tondi, quadri e piatti di ferro trafilatoA125.A60.A

0,68Kgf

Travi NP, a C e doppio T:A125.A65

da mm 80 a mm 200;A125.A65.A

0,69Kgf

da mm 80 a mm 200;A125.A65.A0

0,69Kgf

da mm 200 a mm 300;A125.A65.A5

0,77Kgf

Travi speciali a doppio T, tipo HE, a ali larghe parallele:A125.A70

da mm 100 e piùA125.A70.A

0,76Kgf

Travi doppio T, tipo IPE, ad ali paralleleA125.A75

fino a mm 180.

fino a mm 180.

A125.A75.A

0,76Kgf

fino a mm 180.A125.A75.A0

0,76Kgf

da mm 200 e piùA125.A75.A5

0,77Kgf

Rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro a forte zincatura, a norme UNI 8018/79A125.A80

2,40Kgf

Rete metallica zincata a semplice torsione da 45X45, plastificataA125.A85

1,69Kgf

Montante plastificato per rete metallica zincata plastificata, altezza m 2A125.A90

6,14cadauno

Fornitura di elettrodi rutilici per elettrosaldaturaA125.A95
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per

0,32cadauno

Saetta per rete metallica zincata plastificata, lunghezza m 2A125.A100

6,13cadauno

materiali :manufatti in calcestruzzoA130

Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso a superficie piana, da intonacare, dimensioni cm 20x20x40, franco cantiere a mezzo
autocarro.

A130.A0

Blocchi cavi in calcestruzzoA130.A0.A

0,91cadauno

Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso con superficie finita a faccia vista e impermeabilizzata, dimensioni cm 20x20x40, franco
cantiere a mezzo autocarro.

A130.A5

Blocchi cavi in calcestruzzo a faccia vista impermeabilizzataA130.A5.A

1,31cadauno

Cordonata di calcestruzzo rette con spigolo smussato e piano bocciardato lunghezza m 1,00.A130.A15

sezione cm 10x20A130.A15.A0

8,23m

sezione cm 12x20A130.A15.A5

10,29m

sezione cm 15x20A130.A15.A10

12,35m

Blocchetti voltatesta per cordonate in calcestruzzoA130.A20

delle dimensioni pari a cm 40x40x10.A130.A20.A

7,35cadauno

Cordonate di calcestruzzo curve con raggio di curvatura compreso tra cm 100 e cm 200 co spigolo smussato e piano bocciardatoA130.A22

m

sezione cm 10x20A130.A22.A0

11,67m

sezione cm 12x20A130.A22.A5

14,42m

sezione cm 15x20A130.A22.A10

17,84m

Carriera in calcestruzzo, lunghezza m 0.50;A130.A25

sezione cm 50x40x10.A130.A25.A

6,04m

vasche IMHOFF in elementi prefabbricati di calcestruzzo (conforme legge n.319 del 10-5-76):A130.A30

capacità utile l.770 (7 persone)A130.A30.A0

244,03cadauno

capacità utile l.1600 (13 persone)A130.A30.A5

330,79cadauno

capacità utile l 2000 (16 persone)A130.A30.A7

613,35cadauno

capacità utile l 4500 (30 persone)A130.A30.A12

1.011,8
2

cadauno

capacità utile l.5560 (47 persone)A130.A30.A15
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1.220,1
3

cadauno

capacità utile l 7000 (60 persone)A130.A30.A20

1.474,8
6

cadauno

Anello di prolunga Fosse Biologiche e/o Condensa Grassi di altezza pari a 20 - 25 cm in calcestruzzo armato vibrato, delle dimensioni interne:A130.A31

diametro cm 80A130.A31.A0

16,26cadauno

Anelli prolunga da 20-25 Fosse Biologiche diam.100A130.A31.A5

19,52cadauno

Anello di prolunga Fosse Biologiche e/o Condensa Grassi di altezza pari a 50 cm in calcetruzzo armato vibrato, delle dimensioni interne:A130.A32

diametro cm 80A130.A32.A0

27,11cadauno

diametro cm 100A130.A32.A5

32,54cadauno

diametro cm 125A130.A32.A10

39,04cadauno

diametro 150A130.A32.A15

51,51cadauno

Sigillo di chiusura per Fosse Biologiche e/o Condensa Grassi, in calcestruzzo armato vibrato, che garantisca il carico dovuto al transito di mezzi normali, dotato di
ispezione per il controllo periodico, delle dimensioni:

A130.A33

diametro 80 cmA130.A33.A0

21,69cadauno

diametro cm 100A130.A33.A5

24,40cadauno

diametro cm 125A130.A33.A10

27,11cadauno

diametro cm 150A130.A33.A15

29,83cadauno

Vasche separatori di grasso (condensagrassi), prefabbricate, in calcestruzzo di cemento armato:A130.A35

della capacita' utile di l 370 (9 persone);A130.A35.A0

111,30cadauno

della capacita' utile di l 900 (22 persone);A130.A35.A5

263,55cadauno

della capacita' utile di l 1390 (36 persone);A130.A35.A10

379,05cadauno

della capacita' utile di l 2090 (50 persone).A130.A35.A15

511,35cadauno

Pozzetti a sifone stradali, in calcestruzzo di cemento armato, esclusa caditoia:A130.A65

dimensioni cm 40x40x60;A130.A65.A0

23,73cadauno

dimensioni cm 50x50x80.A130.A65.A5

38,85cadauno

Pozzetti di raccordo, prefabbricati, in calcestruzzo di cemento armato, escluso chiusino:A130.A70

dimensioni cm 40x40x40;A130.A70.A0
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12,60cadauno

dimensioni cm 50x50x50;A130.A70.A5

21,84cadauno

dimensioni cm 60x60x60A130.A70.A10

28,25cadauno

dimensioni cm 80x80x80;A130.A70.A15

72,87cadauno

dimensioni cm 100x100x100;A130.A70.A20

129,57cadauno

dimensioni cm 120x120x120.A130.A70.A25

206,06cadauno

Prolunghe per pozzetti di raccordo, prefabbricati, in calcestruzzo di cemento armato e vibrato;A130.A75

dimensioni cm 40x40x20A130.A75.A0

7,88cadauno

dimensioni cm 50x50x20A130.A75.A5

10,92cadauno

dimensioni cm 60x60x20A130.A75.A10

14,44cadauno

dimensioni cm 80x80x20A130.A75.A15

24,94cadauno

dimensioni cm 100x100x25A130.A75.A20

36,33cadauno

dimensioni cm 120x120x30A130.A75.A25

60,06cadauno

Caditoia stradale, in calcestruzzo di cemento armato, prefabbricata, completa di telaio:A130.A80

dimensioni interne cm 40x40, spessore cm 12;A130.A80.A0

22,58cadauno

dimensioni interne cm 50x50, spessore cm 12;A130.A80.A20

30,45cadauno

dimensioni interne cm 60x60, spessore cm 13.A130.A80.A30

38,43cadauno

Chiusini e caditoie stradali in ghisa lamellare perlitica (ISO 185) a norme UNI EN 124, per chiusini e caditoie:A130.A85

classe D400 (40 t) luce diametro cm 60A130.A85.A0

105,75cadauno

classe C250 (25 t) luce cm 50x50A130.A85.A5

77,01cadauno

classe B125 (12,5 t) luce cm 40x40A130.A85.A10

45,82cadauno

Chiusini tipo LNR in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 - Classe di carrabilità B125, prodotto secondo le prescrizioni sancite dalla norma EN 124 da azienda
certificata ISO 9001 costituito da:
- telaio di forma quadrata, munito di aletta esterna sui quattro lati, battuta interna sagomata ad U per la tenuta ermetica agli odori ed alle esalazioni;
- coperchio di forma quadrata munito di rilievi antisdrucciolo, asole idonee all'inserimento di chiavi di sollevamento, targa identificativa delle dimensioni del
telaio.

A130.A85.A15

1,66Kgf

Chiusini tipo LNR in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 - Classe di carrabilità C250, prodotto secondo le prescrizioni sancite dalla norma EN 124 da azienda
certificata ISO 9001 costituito da:
- telaio di forma quadrata, munito di aletta esterna sui quattro lati, battuta interna sagomata ad U per la tenuta ermetica agli odori ed alle esalazioni;
- coperchio di forma quadrata munito di rilievi antisdrucciolo, asole idonee all'inserimento di chiavi di sollevamento, targa identificativa delle dimensioni del
telaio.

A130.A85.A20

1,70Kgf
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Chiusini tipo LNR in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 - Classe di carrabilità D400, prodotto secondo le prescrizioni sancite dalla norma EN 124 da azienda
certificata ISO 9001 costituito da:
- telaio di forma quadrata, munito di aletta esterna sui quattro lati, battuta interna sagomata ad U per la tenuta ermetica agli odori ed alle esalazioni;
- coperchio di forma quadrata munito di rilievi antisdrucciolo, asole idonee all'inserimento di chiavi di sollevamento, targa identificativa delle dimensioni del
telaio.

A130.A85.A25

1,74Kgf

Chiusini pesanti per pozzetti, prefabbricati, in calcestruzzo di cemento armato, monolitici:A130.A90

dimensioni interne pozzetto cm 40x40, spessore cm 7.5;A130.A90.10

9,71cadauno

dimensioni interne pozzetti cm 50x50, spessore cm 8;A130.A90.20

13,13cadauno

dimensioni interne pozzetto cm 60x60, spessore cm 10.5.A130.A90.30

19,16cadauno

Chiusini stradali, in ghisa comune:A130.A95

Chiusini e caditoie stradali in ghisa comuneA130.A95.A

0,84Kgf

Lastre prefabbricate in cemento, con superficie finita in ghiaino lavato, per pavimentazioni esterne:A130.A105

senza armatura metallica;A130.A105.A0

7,43mq

con armatura metallica.A130.A105.A5

8,79mq

materiali :bituminosi,impermeabilizzazioniA155

Vernice alluminosa a base di resine acriliche per protezione di manti impermeabili di coperture.A155.A0

A155.A0.A

2,98Kgf

Guaina prefabbricata elastomerizzata, armata con velo di vetro da 50 gr/mq:A155.A20

spessore mm 3, in rotoli da m 10, altezza m 1A155.A20.A

3,09mq

spessore mm 3, in rotoli da m 10, altezza m 1;A155.A20.A0

2,69mq

spessore mm 4, in rotoli da m 10, altezza m 1;A155.A20.A5

3,91mq

Guaina prefabbricata elastomerizzata, armata con tessuto in poliestere da 250 gr/mq:A155.A25

spessore mm 3, in rotoli da m 10, altezza m 1;A155.A25.A0

4,12mq

spessore mm 4, in rotoli da m 10, altezza m 1.A155.A25.A5

5,07mq

spessore mm 4, armata con T.N.T. poliestere.A155.A25.A10

5,36mq

Guaina prefabbricata elastomerizzata, armata con velo di vetro e poliestere, in rotoli da m 10, altezza m 1, autoprotetta con granuli di ardesia fissati a caldo
nella guaina; gr 4500/mq

A155.A30

Guaina prefabbricata elastomerizzataA155.A30.A

4,13mq

Guaina ardesiata armata con velo vetro sp mm 4 colore rosso o grigioA155.A30.A5
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4,81mq

Foglio di polietilene (per barriere al vapore ):A155.A40

A155.A40.A0

1,35mq

Tessuto non tessuto in poliestere e poliammideA155.A45

densità in peso g/mq 200A155.A45.A0

0,81mq

densità in peso g/mq 350A155.A45.A5

3,08mq

densità in peso g/mq 450A155.A45.A10

3,77mq

densità in peso g/mq 850A155.A45.A15

5,48mq

Rete in fibra di vetro plastificata per armatura intonaciA155.A50

a maglia da mm 10x10A155.A50.10

2,01mq

a maglia da mm 5x5A155.A50.20

2,11mq

materiali :pavimentiA165

Fornitura di zoccolino battiscopa in legno duro (ramino):A165.A5

da incollare o inchiodare sez. 60x9 mmA165.A5.10

2,14m

da incollare o inchiodare sez. 60x9 mmA165.A5.20

2,14m

da avvitare sez. 80x10 mmA165.A5.30

3,05m

Zoccolino in monocottura smaltato bianco lucido dim. mm 244X79 tipo "Buchtal"A165.A10

4,18m

Piastrelle in gres ceramico di prima scelta commerciale, con superficie superiore liscia, di sezione rettangolare o quadrata:A165.A15

colore rosso, dimensioni cm 7.5x15, spess. mm 8-9;A165.A15.10

6,94mq

colore rosso, dimensioni cm 7.5x15, spess. mm 8-9;A165.A15.20

6,94mq

colore chiaro, dimensioni cm 7,50x15, spess. mm 8-9;A165.A15.30

5,40

colori bianco o grigio, dimensioni cm 10x10, spess. mm 8-9;A165.A15.40

11,39mq

Piastrelle in monocottura, smaltate da pavimento, delle dimensioni di cm 20x30, dello spessore di mm 7-9, tinte unite.A165.A25

A165.A25.A

16,64mq

Piastrelle in klinker, opaco smaltate, colorate in massa, dimensioni cm 11,5x24A165.A30

Piastrelle in klinkerA165.A30.A
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16,80mq

Piastrelle in klinker chiaro per pavimenti 30X30 superficie martellata, tipo "Polis" Marazzi.A165.A30.A5

16,97mq

Piastrelle in gres porcellanato fine, spessore mm 8A165.A32

mq

formato cm 30X30, superficie naturale;A165.A32.A0

15,75mq

formato cm 30X30, superficie levigata;A165.A32.A5

31,50mq

Lastre prefabbricate in cemento armato con superficie finita in ghiaino lavato per pavimentazioni esterne, delle dimensioni:A165.A35

centrimetri 40 x 40A165.A35.A0

9,77mq

centrimetri 50 x 50A165.A35.A5

9,22mq

Lastre prefabbricate in cemento non armato con superficie finita in ghiaino lavato per pavimentazioni esterne, delle dimensioni:A165.A40

centimetri 40 x 40A165.A40.A0

9,22mq

cm 50 x 50;A165.A40.A5

8,67mq

Vernice per pavimenti in legno.A165.A65

Vernice per pavimenti in legnoA165.A65.A

5,16Kgf

materiali :rivestimentiA170

Piastrelle di maiolica smaltate, liscie, tinte unite, di prima scelta, colori tenui;A170.A0

dimensioni cm 20x20;A170.A0.A

14,70mq

Piastelle maiolicate smaltate lisce decorate ad uno o più colorazioni, di prima scelta, colori tenui;A170.A1

dimensioni cm 20x20;A170.A1.A0

17,17mq

Piastelle maiolica tinta neutra o decorata serigrafia:A170.A2

dimensioni cm 20x30;A170.A2.A0

12,60mq

Piastrelle in monocottura smaltate in colore bianco lucido formato cm 15X15A170.A5

11,75mq

Piastrelle monocottura smaltate lisce tinte unite normali, di 1^scelta, colori tenuiA170.A6

mq

dimensioni cm 20x20;A170.A6.A0

14,18mq

Piastrelle monocottura smaltate lisce decorate ad uno o più colori oltre la tinta di fondoA170.A7

mq

dimensioni cm 20x20;A170.A7.A0

15,86mq
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Sovrapprezzo per pezzi speciali (jolly) di piastrelle;A170.A8

0,42cadauno

Listelli di cotto normale per rivestimenti esterni, compresi pezzi speciali nella misura del 10%.A170.A20

dimensioni cm 5-6x23-25A170.A20.A

19,22mq

Stucco per fughe di pavimenti bianco o grigio;A170.A30.A0

0,80Kgf

Prodotto autolivellante per massetti di sottofondo e pavimenti;A170.A30.A5

0,93Kgf

Massetto semirapido pronto in sacco;A170.A30.A10

0,26Kgf

materiali :lattonerieA175

Lastra piana di acciaio inox, laminata a freddo, finitura 2B, tipo AISI 304 (18-20% - Ni 8-11%):A175.A15

spess. 6/10 di mm.A175.A15.A5

3,52Kgf

Lastra piana di puro rame, semicrudo:A175.A20

spessore mm 6/10;A175.A20.A0

4,62Kgf

spessore mm 8/10.A175.A20.A5

4,62Kgf

Lastra di piombo, di prima fusione, spess. 10/10, 12/10, 15/10 di mm.A175.A25

1,18

Parafoglie a ragno, a protezione di bocchettoni di scarico, in filo di ferro zincato o plasticato, con diametro fino a cm 12.A175.A115

parafoglie in filo di ferro zincatoA175.A115.A

2,76cadauno

Parafoglie a ragno, a protezione di bocchettoni di scarico, in acciaio inox tipo AISI 304, con diametro fino a cm 12.A175.A120

parafoglie in acciaio inoxA175.A120.A

5,42cadauno

Parafoglie a ragno, a protezione di bocchettoni di scarico, in filo di rame, con diametro fino a cm 12.A175.A125

parafoglie in filo di rameA175.A125.A

7,59cadauno

Lega di stagno, per saldature, non inferiore al 40-50%, compresa incidenza acido, gas in bombola e rivetti.A175.A130

lega di stagno per saldatureA175.A130.A

14,53Kgf

Chiodo a sparo, compresa cartuccia e borchia in lamiera zincata, lamiera preverniciata, rame, acciaio inox tipo AISI 304, zinco, secondo necessita'.A175.A135

chiodo a sparoA175.A135.A

0,55cadauno

Tassello metallico o di nylon a vite di diametro mm 6, completo di borchia in lamiera zincata, lamiera preverniciata, rame, acciaio inox tipo AISI 304, zinco,
secondo necessita'.

A175.A140

tassello metallico o di nylonA175.A140.A
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0,16cadauno

Rivetti a strappo e chiodi in rame con gambo di bronzo ; rivetti a strappo e chiodi in acciaio inox, per opere di lattoniere in genere.A175.A145

rivetti a strappo in rame e in acciaio inoxA175.A145.A

0,05cadauno

Mastice sigillante al silicone, pronto all'uso, in confezione da gr 280, per giunture di lattonerie in genere.A175.A160

mastice sigillante al siliconeA175.A160.A

5,48cadauno

Profili di coronamento in lamiera di acciaio zincata preverniciata, completi di staffe e giunti.A175.A165

profili di coronamento in lamiera zincataA175.A165.A

0,87m

Fornitura gomiti per pluviali in acciaio inox dello spessore di 6/10 mm:A175.B0

diametro 100 mmA175.B0.A0

5,31cadauno

diametro 80 mmA175.B0.A5

4,61cadauno

Fornitura di pluviali in acciaio inox dello spessore di 6/10 mm:A175.B5

diametro 100 mm e lunghezza 4,00 mA175.B5.A0

9,22m

diametro 80 mm lunghezza 4,00 mA175.B5.A5

7,32m

Fornitura di collari per pluviali in acciaio inox:A175.B10

diametro 100 mmA175.B10.A0

1,73cadauno

diametro 80 mmA175.B10.A5

1,68cadauno

sezione 60x90A175.B10.A10

1,73cadauno

materiali :opere da fabbroA180

Fornitura di grigliato tipo Orsogrill, in acciaio zincato a caldo, con maglia delle dimensioni di mm 62x132 piatto 25x2, completo di piantana di ancoraggioA180.A0

Grigliato tipo "Orsogrill"A180.A0.A

29,40mq

Fornitura di grigliato tipo Orsogrill, in acciaio zincato a caldo, con maglia delle dimensioni di mm 62x132 piatto 60x8 completo di piantana di ancoraggioA180.A2

34,65mq

Rete elettrosaldata zincata e plastificata tipo "Fortinet", con fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione, a maglie di mm 50x50 con fili del diametro di mm
3.8 (anima mm 3.0), del peso di kg 2.44 al mq, in rotoli da m 25. Colore verde. Altezze cm 100, 120, 150, 180, 200, 220, 250.

A180.A5

rete tipo "Fortinet" per recinzioniA180.A5.A

2,44mq

Fornitura di lastre in policarbonato per coperture esterne, spessore mm 4, trasparente fumè. Minimo fatturabile mq 1,50.A180.A10

46,15mq

semilavorati :malteA210
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Malta di calce dolce:A210.A0

grassello di calceA210.A0.A

66,42mc

con sabbia vagliata e kg 800 di grassello per mc di impasto;A210.A0.A0

115,50mc

con sabbietta e q.li 10.00 di grassello per mc di impastoA210.A0.A5

124,95mc

in pasta con grassello e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia;A210.A0.A10

66,66mc

Malta di calce eminentemente idraulica:A210.A5

con sabbia vagliata e kg 350 di calce e.i. per mc di impasto;A210.A5.A0

79,17mc

con sabbia vagliata e kg 400 di calce e.i. per mc;A210.A5.A2

96,06mc

con sabbia vagliata e q.li 4.50 di calce e.i. per mc di impasto;A210.A5.A5

94,29mc

Malta di cemento tipo 325:A210.A10

con sabbia vagliata e kg 300 di cemento per mc di impasto;A210.A10.A0

74,09mc

con sabbia vagliata e kg 400 di cemento per mc di impasto;A210.A10.A5

97,44mc

con sabbia vagliata e kg 400 di cemento per mc di impasto;A210.A10.A10

108,47mc

A210.A15

con calce idraulica akg 350 e kg 100 di cemento 32.5 R per mc d'impasto;A210.A15.A0

97,44

con calce emin. idraulica a kg 450 e kg 100 di cemento 32.5 R per mc d'impasto;A210.A15.A5

106,89

Premiscelato per intonaco prontoA210.A20

Kgf

grezzoA210.A20.A0

0,23Kgf

per finitureA210.A20.A5

0,25Kgf

semilavorati :conglomerati cementiziA215

Calcestruzzo confezionato con mc 0.400 di sabbia vagliata, mc 0.800 di ghiaietta 15-25 vagliata e kg 300 di cemento tipo 32.5 R per mc di impasto,
confezionato in cantiere con uso di betoniera da l 350 ad inversione di marcia.

A215.A0

Calcestruzzo confezionato in cantiereA215.A0.A0

95,03mc

Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento tipo 32.5 R e inerti selezionati, secondo norme ENV 197/1:A215.A1

dosaggio a kg/mc 150 di cemento 32.5 R;A215.A1.A0

52,48mc

dosaggio a kg/mc 200 di cemento 32.5 R;A215.A1.A5
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56,25mc

dosaggio a kg/mc 300 di cemento 32.5 R;A215.A1.A10

63,80mc

Calcestruzzo confezionato con mc 1.00 di vermiculite e kg 200 di cemento tipo 32.5 R per mc di impasto, con aggiunta di speciale additivo, confezionato in
cantiere con uso di betoniera da l 350 ad inversione di marcia.

A215.A5

Calcestruzzo di vermiculiteA215.A5.A0

220,50mc

Calcestruzzo confezionato con mc 1.00 di perlite e kg 200 di cemento tipo 32.5 R per mc di impasto, con aggiunta di speciale additivo, confezionato in cantiere
con uso di betoniera da l 350 ad inversione di marcia.

A215.A10

Calcestruzzo confezionato con mc 1.00 di perlite e q.li 2.00 di cemento tipo 325 per mc di impasto, con aggiunta di speciale additivo, confezionato in cantiere
con uso di betoniera da l 350 ad inversione di marcia.

A215.A10.A0

152,25

calcestruzzo alleggerito confezionato mc 1,00 di argilla espansa e kg 200 di cemento tipo 32.5 R;A215.A15

mc

calcestruzzo alleggerito con argilla espansa;A215.A15.A0

111,30mc

Conglomerato cementizio isolante preconfezionato con aggregati leggeri e polistirolo espanso in palline (diametro max mm 8) con massa complessiva in volume
pari a circa 500 kg/mc, autoesinguente e pompabile

A215.A20

87,81

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI 9858,
classe di lavorabilità S2 - S3 - S4 , con mc 0.800 di ghiaietta lavata 15-25 e mc 0.400 di sabbia lavata grossa di fiume (dimensione massima degli inerti mm
30) e cemento 325 o 425 in quantita' sufficiente a dare:

A215.A25

resistenza caratteristica Rck > 20 N/mmq - classeS2;A215.A25.A0

73,48mc

resistenza caratteristica Rck 20 N/mmq - classe S3 - 1;A215.A25.A5

60,20mc

resistenza caratteristica Rck > 20 N/mmq - classe S4;A215.A25.A10

62,36mc

resistenza caratteristica Rck > 25 N/mmq, classe S2 - 1;A215.A25.A15

59,10mc

resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq, classe di lavorabilità S3, classe di esposizione 1;A215.A25.A20

67,91mc

resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq, classe di lavorabilità S3, classe di esposizione 2a;A215.A25.A21

69,97mc

resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq, classe di lavorabilità S3, classe di esposizione 2b;A215.A25.A22

78,20mc

resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq, classe di lavorabilità S4, classe di esposizione 1;A215.A25.A25

71,34mc

resistenza caratteristica Rck > 30 N/mmq S2;A215.A25.A30

62,63mc

resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq, classe di lavorabilità S2, classe di esposizione 2a;A215.A25.A31

72,03mc

resistenza caratteristica Rck > 30 N/mmq classe di lavorabilità S2, classe di esposizione 2b;A215.A25.A32

74,09mc

resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq classe di lavorabilità S3 - classe di esposizione1;A215.A25.A35

72,03mc

resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq, classe di lavorabilità S3, classe di esposizione 2a;A215.A25.A36

74,09mc

resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq, classe di lavorabilità S3, classe di esposizione 2b;A215.A25.A37

82,32mc

- 23 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

17/09/2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

resistenza caratteristica Rck > 30 N/mmq S4;A215.A25.A40

69,42mc

resistenza caratteristica Rck 35 N/mmq, classe di lavorabilità S3, classe di esposizione 1;A215.A25.A45

76,15mc

resistenza caratteristica Rck 35 N/mmq, classe di lavorabilità S3, classe di esposizione 2a;A215.A25.A46

78,20mc

resistenza caratteristica Rck 35 N/mmq, classe di lavorabilità S3, classe di esposizione 2b;A215.A25.A47

86,43mc

sovrapprezzo ai calcestruzzi resistenza caratteristica:A215.A30

mc

per aumento della classe di lavorabilità da S3 a S4:A215.A30.A0

3,42mc

per aumento della classe di lavorabilità da S3 a S5;A215.A30.A5

7,54mc

semilavorati :conglomerati bituminosiA220

Conglomerato bituminoso di sottofondo composto da inerti di granulometria mista variabile da mm 0 a mm 25 impastato con bitume solido o semisolido in
percentuale variabile dal 4 al 5% in peso degli inerti.

A220.A0

Conglomerato bituminoso per strato di base impastato a caldo in idoneo impianto con bitume solido in ragione del 4 % di bitume in peso degli inertiA220.A0.A0

56,79mc

Bynder bituminoso fillerizzato per strato di collegamento impastato a caldo in idoneo impianto con bitume puro semisolido in ragione del 5% di bitume in peso
degli inerti

A220.A0.A5

57,28mc

Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato d'usura (tappeto) impastato a caldo in idoneo impianto con bitume puro semisolido in ragione del:A220.A5

6% in peso degli inertiA220.A5.A

62,28mc

DEMOLIZIONIB1

Demolizione completa eseguita a mano di fabbricati fino al piano campagna valutati al mc vuoto per pieno, compreso il trasporto del materiale di risulta alle
discariche autorizzate, escluse eventuali opere provvisionali e di puntellazione:

B1.A0

con muratura portante in mattoni e solai in legno,ferro,voltiniB1.A0.A0

16,26mc

con strutture e solai in cemento armato, compreso l'impiego di cannello da taglio con fiamma ossiacetilenicaB1.A0.A10

26,30mc

Demolizione completa eseguita con mezzi meccanici di fabbricati fino al piano campagna, valutati a mc vuoto per pieno, compreso il trasporto del materiale di
risulta alle discariche autorizzate, escluse eventuali opere provvisionali o di puntellazione:

B1.A5

con muratura portante in mattoni, solai in legno, ferro, voltiniB1.A5.A0

8,67mc

con struttura portante e solai in cemento armatoB1.A5.A10

11,39mc

Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra, valutata per la cubatura effettiva, eseguita con l'ausilio di martello demolitore, compreso
l'abbassamento o l'innalzamento del materiale di risulta sino al sito di carico, escluse le opere provvisionali ed i trasporti alle discariche autorizzate. Misurazione
al netto dei fori per vani, spaccati ed aperture di luce superiore a mq 1.00:

B1.B0

in muratura di mattoni dello spessore di cm 25-40;B1.B0.A0

77,54mc

in muratura di calcestruzzoB1.B0.A5

148,59mc
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Demolizione parziale eseguita in breccia a sezione obbligata di struttura di fabbricato fuori terra, valutata per la cubatura effettiva, eseguita con l'ausilio del
martello demolitore compreso l'abbassamento o l'innalzamento del materiale di risulta sino al sito di carico, il trasporto alle pubbliche discariche, escluse le opere
provvisionali e il trasporto alle discariche autorizzate:

B1.B5

in muratura di mattoni dello spessore di cm 25-40;B1.B5.A0

191,43mc

in muratura di calcestruzzo;B1.B5.A5

252,16mc

Demolizione di pavimento industriale formato da strato di calcestruzzo di altezza variabile max 30 cm eseguita con martello demolitore previo il taglio
delimitativo superficie eseguito con sega circolare verticale, compreso l'innalzamento del materiale di risulta sino al sito di carico, escluse le opere provvisionali
ed i trasporti alle discariche autorizzate. Misurazione del volume di demolizione pari al prodotto della base di fondazione per la sua profondità dal piano base
originario

B1.B7

127,44mc

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto
alle pubbliche discariche:

B1.B8

in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10B1.B8.A0

20,61mq

in conglomerato bituminoso dello spessore medio di cm 7-10B1.B8.A5

3,26mq

Disfacimento di pareti divisorie, compresi intonaci, rivestimenti in piastrelle, stipiti e architravi, eventuali strutture di irrigidimento in c.a. inserite nelle pareti, la
rimozione di impianti tecnologici, ecc., l'abbassamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche autorizzate, escluse le eventuali
opere provvisionali. Misurazione al netto dei fori di luce maggiore di mq 1.00.

B1.B10

in mattoni dello spessore di cm 12 al rustico, compreso intonaco;B1.B10.A0

14,37mq

in forati dello spessore di cm 8B1.B10.A10

12,20mq

Disfacimento di strutture di copertura, compreso l'abbassamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche autorizzate, escluse le
eventuali opere provvisionali. Misurazione effettiva del manto.

B1.C0

con orditura in legno, tavellonato e tegole;B1.C0.A0

21,04mq

Disfacimento di controsoffitti, compreso l'abbassamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche autorizzate, escluse le
eventuali opere provvisionali:

B1.D0

in arelle e intonaco o simili;B1.D0.A0

7,49mq

Disfacimento di solai in legno composti da tavolato, struttura principale e secondaria, compreso l'abbassamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il
trasporto alle discariche autorizzate, escluse le eventuali opere provvisionali. Misurazione in luce netta degli appoggi.

B1.D5

14,91mq

Disfacimento di solai piani in latero-cemento, esclusi cordoli e travi in c.a., compreso l'abbassamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto
alle discariche autorizzate, escluse le eventuali opere provvisionali. Misurazione dell'effettiva superficie demolita.

B1.D10

dello spessore variabile da cm 16 a cm 28;B1.D10.A0

26,03mq

Disfacimento di pavimenti, compreso l'abbassamento o l'innalzamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche pubbliche,
escluse le eventuali opere provvisionali:

B1.E0

in marmette, palladiane e simili, compreso il sottofondo;B1.E0.A0

12,63mq

in tavolato di legno o parchetti, compresa sottostante strutturaB1.E0.A10

9,49mq

resilienti, linoleum, gomma, escluso il massetto di sottofondoB1.E0.A15

1,95mq

Disfacimento di sottofondi, compreso l'abbassamento o l'innalzamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche autorizzate,B1.E5
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escluse le eventuali opere provvisionali:

di sottofondi per pavimenti resilienti;B1.E5.A0

0,26mq/cm

di massetti in calcestruzzo;B1.E5.A5

2,44mq/cm

di vespai in ghiaione e pietrameB1.E5.A10

23,59mc

Disfacimento di intonaci e sottofondi, compreso l'abbassamento o l'innalzamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche
autorizzate, escluse le eventuali opere provvisionali. Misurazione al netto dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B1.F0

B1.F0.A0

11,39mese

rivestimento in piastrelle, qualsiasi dim., compreso sottofondo;B1.F0.A5

12,31mq

Formazione di tracce per l'incasso di tubazioni in genere per qualsiasi impianto, compresi fori passanti su solai e murature e il fissaggio mediante rabboccatura
con malta cementizia, compreso ogni altro onere per lo sgombro e trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa

B1.F5

per sezioni fino a cm 15 x 15 circa su murature in clsB1.F5.A0

36,75m

per sezioni fino a cm 15 x 15 circa su murature in mattoni pieniB1.F5.A5

12,60m

per sezioni fino a cm 15 x 15 circa su murature in bimattoni foratiB1.F5.A10

10,50m

per sezioni fino a cm 15 x 10 circa su tramezze in laterizio foratoB1.F5.A15

9,45m

Formazione di fori di passaggio per tubazioni di qualsiaci tiposu pareti verticali, orizzontali e solai di qualsiasi natura, compreso il fissaggio delle stesse con malta
di cemento ed il ripristino con malta fina.

B1.F10

36,75cadauno

Rimozione di serramenti in legno o in ferro, con recupero e trasporto a deposito entro l'ambito del cantiere, escluso il trasporto alle discariche autorizzate:B1.G0

per superfici fino a mq 2.00;B1.G0.A0

22,56cadauno

per la parte eccedente i mq 2.00B1.G0.A5

7,16mq

Rimozione di rotolanti in ferro, di qualsiasi spessore e dimensione, completi di guide, di apparecchiature di comando e manovra, di cavi di bilanciamento e
contrappesi, di cassonetto superiore, di coprirullo, etc.. con l'onere della formazione di impalchi di servizio e ponteggi, l'innalzamento o l'abbassamento del
materiale, il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile, quello utilizzabile dovrà essere accatastato nell'ambito del
cantiere in luogo asciutto e sicuro o trasportato in locali indicati dalla D.L., esterni al cantiere.

B1.G5

26,03mq

Rimozione di radiatori e di apparecchi idrosanitari, con recupero e trasporto a deposito entro l'ambito del cantiere.B1.H0

18,17cadauno

Demolizione a mano e con l'ausilio del martello demolitore dei gradini, dei ripiani o similari, di scale in marmo od in pietra naturale, di qualsiasi tipo e
dimensione, a qualsiasi altezza, compreso l'onere per i ponteggi, le puntellazioni, lo sgombero l'abbassamento del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche. La demolizione dovra' essere effettuata sino al vivo delle murature:

B1.I0

gradini;B1.I0.A0

27,11m

ripiani;B1.I0.A5

46,10mq

Demolizione a mano e con l'uso del martello demolitore dei gradini, dei ripiani o similari, di scale in calcestruzzo armato (rivestiti con graniglia, cemento, marmo
od altro materiale) di qualsiasi tipo e dimensione, a qualsiasi altezza, compreso l'onere per i ponteggi, lo sgombero, l'abbassamento del materiale, il carico ed il
trasporto dello stesso alle discariche. La demolizione dovra' essere effettuata fino al vivo delle murature:

B1.I5

gradini;B1.I5.A0
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37,96m

ripiani;B1.I5.A5

54,23mq

Rimozione di parapetti, inferriate, ringhiere e simili, compreso il recupero e il trasporto a deposito entro l'ambito del cantiere.B1.I10

16,26mq

Allontanamento, con carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate, dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni. Misurazione a volume su
mezzo di trasporto:

B1.I30

caricati con impiego di mezzo meccanico;B1.I30.A0

15,15mc

caricati a manoB1.I30.A5

44,75mc

Onere per ricezione del materiale di risulta, proveniente dalle demolizioni di strutture orizzontali e verticali in muratura o similari da parte di discariche
autorizzate.

B1.I32

1,13q.le

SCAVI E RILEVATIB5

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,20, compresa l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, compreso il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale di risulta fino alla distanza media di m 100,00 e la sua sistemazione provvisoria nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

B5.A0

1,50mq

Scavo generale di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di trovanti di grosse dimensioni (circa mc 1.00) e murature
interrate (esclusa roccia da mina), eseguito con escavatore meccanico fino alla quota delle acque di falda e comunque non oltre la profondita' di m 3.00,
compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale alle discariche autorizzate ovvero la formazione di rilevati nell'ambito del cantiere, l'eliminazione delle
parti rimaste in primo tempo inescavate e l'eliminazione delle rampe; esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo, gli aggottamenti di acqua ed i rinterri
(misurazione del volume di scavo con il metodo delle sezioni ragguagliate):

B5.A5

6,34mc

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compresa
l'eventuale demolizione di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a m 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a riempimento o in
rilevatofino alla distanza media di m 100,00 e la sua sistemazione provvisoria nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto
entro gli stessi limiti di distanza.

B5.A10

3,82mese

Scavo parziale di fondazione eseguito a mano, fino alla profondita' di m 1.50 sotto il piano generale di scavo, completo di carico, di trasporto e scarico del
materiale alle discariche autorizzate, esclusi le sbadacchiature, gli aggottamenti e il rinterro contro le strutture di fondazione. Misurazione del volume pari al
prodotto della base di fondazione per la sua profondita' dal piano degli scavi di sbancamento.

B5.B0

64,53mc

Scavo parziale a sezione obbligata, eseguito con escavatore meccanico, fino alla profondita' massima di m 3.00 sotto il piano di campagna e non oltre il livello
della falda freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su automezzo, il trasporto alle discariche dei materiali, escluse le sbadacchiature, gli
aggottamenti e il rinterro anche contro le strutture di fondazione. Misurazione del volume pari al prodotto della base di fondazione per la sua profondita` dal
piano degli scavi di sbancamento:

B5.B5

della larghezza fino a m 0.50;B5.B5.A0

13,76mc

della larghezza superiore a m 0.50;B5.B5.A5

12,34mc

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compresa l'eventuale demolizione di
vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a m 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza
media di m 100,00 e la sua sistemazione provvisoria nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza:

B5.B10

mc

di profondità fino a m 2,00;B5.B10.A0

8,74mc

di profondità oltre m 2,00 fino a m 4,00;B5.B10.A5

9,03mc

Scavo, a mano, di terra e di materiali di qualsiasi natura e consistenza, per esecuzione di sottofondazioni o sottomurazioni, con "scavi a campioni alterni",
compreso il sollevamento del materiale, le puntellazioni del terreno e delle strutture, gli aggottamenti, il rinterro, il costipamento, il carico, il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere.

B5.B15

216,91mc
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Scavo eseguito a mano con cura particolare per rinvenimento di sottoserviziB5.B20

128,67mc

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto e lo scarico del materiale di
risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100,00 e la sua sistemazione provvisoria nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza:

B5.B25

mc

in terre sciolte;B5.B25.A0

71,59mc

in terre compatte;B5.B25.A5

114,49mc

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per sezioni medie
relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3,50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stardali,
eventuale demolizione di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0,50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di eventuali sottoservizi e della vibilità, le
seganalazioni, i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi:

B5.B30

mc

per profondità di scavo fino a m 1,50 con posa del materiale sul bordo dello scavo;B5.B30.A0

6,42mc

per profondità di scavo da 1,50 fino a m. 3,50 con posa del materiale a bordo scavo;B5.B30.A5

8,02mc

per profondità di scavo fino a m 1,50 con posa del materiale su autocarro;B5.B30.A10

8,59mc

per profondità di scavo da 1,50 fino a m. 3,50 con posa del materiale su autocarro;B5.B30.A15

10,74mc

Rinterro di scavi, eseguito con l'impiego di materiali di scavo depositati in cantiere, compreso il carico, il trasporto e lo scarico nonche' l'onere del costipamento:B5.D0

eseguito necessariamente a mano;B5.D0.A0

31,82mc

B5.D0.A5

5,62mc

Rinterro con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli degli stessi, compreso il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati successivi di spesore non superiore a
cm 30 e le bagnature

B5.D0.A10

10,66mc

Rinterro di scavi eseguito con l'impiego di materiali aridi di cava (sabbia), misurati su automezzo, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:B5.D5

eseguito necessariamente a mano;B5.D5.A0

51,45mc

eseguito con mezzi meccaniciB5.D5.A5

25,73mc

Rinterro (letto-rifianchi-copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e
massima mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento:

B5.D10

eseguito con mezzi meccaniciB5.D10.A0

29,61mc

eseguito a manoB5.D10.A5

86,22mc

Rinterro con l'impiego di materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compresa l'indennità di cava, il prelievo, il trasporto e lo scarico del
materiale occorrente, il costipamento meccanico a strati di spessore non superiore a cm 30 e le bagnature:

B5.D15

con misto di cavaB5.D15.A0

25,77mc

con terra sciolta;B5.D15.A5

28,37mc
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Rinterro con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli degli stessi, compreso il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati successivi di spesore non superiore a
cm 30 e le bagnature

B5.D20

10,66mc

con materiali di scavo reperiti in cantiere;B5.D20.A0

10,66mc

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevarsi dai siti di deposito entro la distanza media di m 100
dal sito d'impiego, compreso il compreso il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo, loscarico, il costipamento meccanico a strati successivi di spesore non
superiore a cm 30:

B5.D25

mc

con materiale posto sul bordo dello scavo;B5.D25.A0

2,91mc

con materiale distante dal bordo dello scavo;B5.D25.A5

6,21mc

Armature di pareti di scavo generale, compresa la manodopera, il nolo di legname, la chioderia e quanto altro occorrente per l'armo e il disarmo, limitatamente
alle scarpate interne, fino ad un'altezza di m 3.00 di parete di scavo armata.

B5.F0

34,70mq

TRASPORTIB10

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantier oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o do risulta, anche se bagnatoB10.A0

1,01mc

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato.

B10.A5

3,68mc

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta
provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto)

B10.A10

9,18mc

Maggior onere per ogni km in più, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni.B10.A20

0,19

CALCESTRUZZI, CASSEFORME, FERROB15

Fornitura e in opera di calcestruzzo per cuscinetti di fondazione (MAGRONE), spessore medio 10cm, avente inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max di 32 mm, dosaggio minimo a 1.5-2 q.li di cemento tipo 325 per mc con inerti opportunamente miscelati, gettato contro terra e/o con l'ausilio di casseri,
compresa l'eventuale utilizzo di autopompa, la regolazione delle superfici e l'onere di esecuzione. Misurazione secondo le dimensioni risultanti dal progetto o
prescritte in fase di esecuzione dalla Direzione Lavori.

B15.A40

105,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER CLASSI DI RESISTENZAB15.A42

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C20/25, classe di esposizione e durabilità X0 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.10

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C20/25_X0 - sottomurazioniB15.A42.10.A

286,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C20/25_X0 - fondazioniB15.A42.10.B

140,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C20/25_X0 - fondazioni a plateaB15.A42.10.C

135,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C20/25_X0 - elevazioniB15.A42.10.D

170,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C25/30, classe di esposizione e durabilità XC1 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.20
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CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC1 - sottomurazioniB15.A42.20.A

287,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC1 - fondazioniB15.A42.20.B

145,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC1 - fondazioni a plateaB15.A42.20.C

140,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC1 - elevazioniB15.A42.20.D

180,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC1 - travi, cordoli e soletteB15.A42.20.E

340,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC1 - pilastriB15.A42.20.F

380,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC1 - rampe scalaB15.A42.20.G

550,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C25/30, classe di esposizione e durabilità XC2 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.30

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC2 - sottomurazioniB15.A42.30.A

288,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC2 - fondazioniB15.A42.30.B

146,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC2 - fondazioni a plateaB15.A42.30.C

142,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC2 - elevazioniB15.A42.30.D

182,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC2 - travi, cordoli e soletteB15.A42.30.E

342,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC2 - pilastriB15.A42.30.F

382,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C25/30_XC2 - rampe scaleB15.A42.30.G

552,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C28/35, classe di esposizione e durabilità XC1 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - sottomurazioniB15.A42.40.A

294,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - fondazioniB15.A42.40.B

153,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - fondazioni a plateaB15.A42.40.C

149,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - elevazioniB15.A42.40.D

189,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - travi, cordoli e soletteB15.A42.40.E

349,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - pilastriB15.A42.40.F
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389,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - rampe scaleB15.A42.40.G

559,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C28/35, classe di esposizione e durabilità XC2 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - sottomurazioniB15.A42.50.A

296,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - fondazioniB15.A42.50.B

153,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - fondazioni a plateaB15.A42.50.C

149,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - elevazioniB15.A42.50.D

189,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1- travi, cordoli e soletteB15.A42.50.E

349,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1- pilastriB15.A42.50.F

389,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC1 - rampe scaleB15.A42.50.G

559,50

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C28/35, classe di esposizione e durabilità XC3 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.60

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC3 - sottomurazioniB15.A42.60.A

298,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC3 - fondazioniB15.A42.60.B

154,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC3 - fondazioni a plateaB15.A42.60.C

150,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC3 - elevazioniB15.A42.60.D

190,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC3 - travi, cordoli e soletteB15.A42.60.E

350,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC3 - pilastriB15.A42.60.F

390,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C28/35_XC3 - rampe scaleB15.A42.60.G

560,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C32/40, classe di esposizione e durabilità XC1 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.70

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - sottomurazioniB15.A42.70.A

300,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - fondazioniB15.A42.70.B

158,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - fondazioni a plateaB15.A42.70.C
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153,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - elevazioniB15.A42.70.D

193,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - travi, cordoli e soletteB15.A42.70.E

353,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - pilastriB15.A42.70.F

393,00mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - rampe scaleB15.A42.70.G

563,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C32/40, classe di esposizione e durabilità XC2 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.90

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC2 - sottomurazioniB15.A42.90.A

300,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC2 - fondazioniB15.A42.90.B

158,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC2 - fondazioni a plateaB15.A42.90.C

153,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC2 - elevazioniB15.A42.90.D

193,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC2 - travi, cordoli e soletteB15.A42.90.E

353,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC2 - pilastriB15.A42.90.F

393,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC2 - rampe scaleB15.A42.90.G

563,50

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C32/40, classe di esposizione e durabilità XC3 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.100

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC3 - sottomurazioniB15.A42.100.
A

301,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC3 - fondazioniB15.A42.100.
B

159,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC3 - fondazioni a plateaB15.A42.100.
C

154,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC3 - elevazioniB15.A42.100.
D

194,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC3 - travi, cordoli e soletteB15.A42.100.
E

354,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC3 - pilastriB15.A42.100.
F

394,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC3 - rampe scaleB15.A42.100.
G

- 32 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

17/09/2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

564,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di resistenza C32/40, classe di esposizione e durabilità XC4 e classe di consistenza S4, confezionato
a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni
intrusione di pietrame e dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, i casseri di
contenimento, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.

B15.A42.110

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC4 - sottomurazioniB15.A42.110.
A

301,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC4 - fondazioniB15.A42.110.
B

159,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC4 - fondazioni a plateaB15.A42.110.
C

154,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC4 - elevazioniB15.A42.110.
D

194,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC4 - travi, cordoli e soletteB15.A42.110.
E

354,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC4 - pilastriB15.A42.110.
F

394,50

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC4 - rampe scaleB15.A42.110.
G

564,50

Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal
piano di appoggio delle armature di sostegno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.

B15.B0

Casseforme per opere di fondazioneB15.B0.A0

26,50

Casseforme per murature in elevazioneB15.B0.A10

34,00

B15.B0.A15

41,15mese

Casseforme per rampe di scale rette e corniciB15.B0.A35

75,50

Sovrapprezzo per casseforme a faccia vistaB15.B0.A40

12,75

Fornitura, lavorazione e posa di acciaio in barre per strutture di conglomerato cementizio armato, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso il trasporto, lo sfrido, le legature, la sagomatura, e gli oneri relativi ai controlli di legge.

B15.C0

Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato cementizio, di ferro tondino di armatura B450C ad aderenza migliorata,
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli strutturali.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, tutti i materiali, le attrezzature e i mezzi
d'opera e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B15.C0.A0

1,28

Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative opere, di rete elettrosaldata in ferro tondino B450C ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e con maglia e diametro come da calcoli strutturali.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B15.C0.A5

1,10

SIGILLANTIB15.D0
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Profili Waterstop in P.V.C. Per la realizzazione di giunti di ripresa del getto, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità.B15.D0.A

14,39

Profili Waterstop in P.V.C. Flessibile stabilizzato da porsi sul bordo del getto per giunti di dilatazione a tenuta, sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra
0,5 e 1,5 atmosfere, di larghezza minima pari a cm. 33 e peso minimo di kg/m 5, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità.

B15.D0.B

37,10

GIUNTIB15.D10

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri
idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, di dimensioni mm 20x10 armato con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al
60% - pressione sulle interfacce non inferiore a kg/cmq 14).

B15.D10.A

47,70

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm 20x25
composto di bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume fino a sei volte il
volumeiniziale.

B15.D10.B

22,40

RIPRISTINO DI SUPERFICI IN C.A. O IN METALLO
Ripristino mediante accurata pulizia di superfici in calcestruzzo o in metalllo, a mezzo di sabbiatura o idrosabbiatura, eseguita con idonee attrezzature, con
asportazione di eventuali parti incoerenti ed in fase di distacco, di incrostazioni, di polvere, sino a portare in vista un supporto atto a poter ricevere i successivi
trattamenti; nel prezzo s'intende compresa la fornitura di sabbia idonea, la pulizia del sito dopo l'operazione, lo sgombero ed il trasporto a discarica del materiale
di risulta.

B16

con sabbiatura a seccoB16.A0.A0

8,46

con idrosabbiaturaB16.A0.A5

9,22

Sabbiatura superfici in cls gia' impermeabilizzate. Accurata pulizia di superfici in calcestruzzo gia' trattate con cicli impermeabilizzanti a base di resine sintetiche,
a mezzo di idrosabbiatura, eseguita con idonee attrezzature, con asportazione di eventuali parti incoerenti ed in fase di distacco, di incrostazioni, di polvere, olii
e grassi sino a portare in vista un supporto atto a poter ricevere i successivi trattamenti; nel prezzo s'intende compresa la fornitura di sabbia idonea, la pulizia
del sito dopo l'operazione, lo sgombero ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.

B16.A5

9,77mq

Fondo epossidico per metalli.. Applicazione e fornitura, sulle parti ferrose, di fondo epossidico per metalli caratterizzato da elevata aderenza e protezione
anticorrosiva, bicomponente, tipo "CORODIN 85" della ditta S.A.B.A.H. L'applicazione dovra' essere eseguita a pennello, su superfici sabbiate a metallo bianco o
fosfatante (per superfici metalliche a vista la misurazione coincidera' con l'effettivo sviluppo della superficie trattata).

B16.A10

0,33mq

Restauro di superfici in calcestruzzo armato con ripristino delle parti mancanti e delle zone fortemente ammalorate, mediante la fornitura di malte reoplastiche
antiritiro o a ritiro compensato, e la loro applicazione nel modo seguente:
1) applicazione di malta premiscelata senza ritiro, ad espansione controllata, ad alta resistenza, tipo "CEMENT ROCK" della ditta Laston Italiana, previa
esecuzione di accurata pulizia del luogo di getto (eliminazione di polvere, materiali incoerenti, olii e grassi), la saturazione d'acqua a superficie umida, del luogo
stesso, l'eliminazione dell'acqua stagnante con aria a pressione, la cura della stagionatura del getto con mantenimento della superficie esposta bagnata, gli
eventuali casseri posti in opera secondo le indicazioni tecniche d'uso del materiale utilizzato;
2) successiva rasatura con miscela a base di cementi idraulici, inerti selezionati e additivi particolari, atta ad ottenere rivestimenti impermeabili, tipo
"LASTOSEAL" della ditta Laston Italiana, applicata a due mani mediante pennello a setole dure o spazzolone sino all'ottenimento di uno strato uniforme, dosata
nella misura di 2.5 kg/mq circa, previa spazzolatura della superficie da trattare onde eliminare polvere, sporco, efflorescenze, pitture ed eventuali tracce residue
di disarmanti e la bagnatura abbondante della superficie stessa prima del trattamento. La miscela dovra' essere posta in opera additivata con un'emulsione
acquosa di polimeri acrilici modificati ad alto contenuto di solidi, tipo "LATEK" della sopramenzionata ditta Laston Italiana, nella misura indicata dalla
caratteristiche tecniche d'uso dei materiali impiegati ed eventualmente bagnata al fine di garantirne una perfetta stagionatura.

B16.A15

10,57mq

Restauro di superfici in calcestruzzo armato con ripristino delle parti mancanti e delle zone fortemente ammalorate, mediante la fornitura di fondo epossidico per
metalli e di malte reoplastiche antiritiro o a ritiro compensato, e la loro applicazione nel modo seguente:
1) applicazione sul ferro d'armamento, eventualmente affiorante, di fondo epossidico per metalli caratterizzato da elevata aderenza e protezione anticorrosiva,
bicomponente, tipo "CORODIN 85" della ditta S.A.B.A.H.. L'applicazione dovra' essere eseguita a pennello, previa sabbiatura delle superfici a metallo bianco o
fosfatante; tra la fase di pulitura e quella di trattamento, si dovra' concedere ai ferri puliti il minor tempo possibile di esposizione agli agenti esterni;
2) applicazione di malta premiscelata senza ritiro, ad espansione controllata, ad alta resistenza, tipo "CEMENT ROCK" della ditta Laston Italiana, previa
esecuzione di accurata pulizia del luogo di getto (eliminazione di polvere, materiali incoerenti, olii e grassi), la saturazione d'acqua a superficie umida, del luogo
stesso, l'eliminazione dell'acqua stagnante con aria a pressione, la cura della stagionatura del getto con mantenimento della superficie esposta bagnata, gli
eventuali casseri posti in opera secondo le indicazioni tecniche d'uso del materiale utilizzato;
3) successiva rasatura con miscela a base di cementi idraulici, inerti selezionati e additivi particolari, atta ad ottenere rivestimenti impermeabili, tipo
"LASTOSEAL" della ditta Laston Italiana, applicata a due mani mediante pennello a setole dure o spazzolone sino all'ottenimento di uno strato uniforme, dosata
nella misura di 2.5 kg/mq circa, previa spazzolatura della superficie da trattare onde eliminare polvere, sporco, efflorescenze, pitture ed eventuali tracce residue
di disarmanti e la bagnatura abbondante della superficie stessa prima del trattamento. La miscela dovra' essere posta in opera additivata con un'emulsione
acquosa di polimeri acrilici modificati ad alto contenuto di solidi, tipo "LATEK" della sopramenzionata ditta Laston Italiana, nella misura indicata dalla
caratteristiche tecniche d'uso dei materiali impiegati ed eventualmente bagnata al fine di garantirne una perfetta stagionatura.

B16.A20

10,85

Sigillatura di giunti con mastice bicomponente elastico, adatto sia per giunti soggetti a sollecitazioni particolarmente elevate che per sigillature a vista anche in
verticale, tipo "GIUNTOBLOCK" della ditta S.A.B.A.H., previa accurata pulizia del giunto medesimo e compreso il pretrattamento del sottofondo con applicazione
di uno strato di materiale ancorante, tipo "PRIMER 2220" della menzionata ditta S.A.B.A.H., l'esecuzione di un perfetto dimensionamento del giunto mediante
trefolo prefabbricato in polietilene espanso, o materiale similare da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori, e la successiva lisciatura eseguita con
spatola metallica inumidita di diluente nitro.

B16.A50

1,63m

Formazione di giunti di dilatazione strutturali con mastice poliuretanico monocomponente ad elasticita' permanente, tipo "SIKAFLEX 15 LM" della ditta Sika,B16.A55
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previa accurata pulizia del giunto medesimo e compresa la preparazione delle sedi con idoneo "primer", l'esecuzione di un perfetto dimensionamento del giunto
mediante l'inserimento di un cordone espanso, la fornitura ed applicazione di coprigiunto in acciaio inox, spessore minimo mm 6/10 e larghezza cm 10 circa,
incollato da un solo lato con adesivo epossidico, tipo "SIKADUR 31".

26,03m

Ripristino di giunti di dilatazione danneggiati, nei punti ove necessario, con formazione di nuovo giunto mediante mastice poliuretanico monocomponente ad
elasticita' permanente, tipo "SIKAFLEX 15 LM" della ditta Sika, previa rimozione dell'esistente, accurata pulizia del giunto medesimo e compresa la preparazione
delle sedi con idoneo "primer", l'esecuzione di un perfetto dimensionamento del giunto mediante l'inserimento di un cordone espanso, la fornitura ed
applicazione di coprigiunto in acciaio inox, spessore minimo mm 6/10 e larghezza cm 10 circa, incollato da un solo lato con adesivo epossidico, tipo "SIKADUR
31" della ditta Sika, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.

B16.A65

35,25m

Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a. esistenti con interventi di spessore sino a 5 cm mediante applicazione a sprizzo e/o a cazzuola di malta
cementizia da ripristino premiscelata, tixotropica, polimero modificata, bicomponente, di classe R4 secondo EN 1504/3 (es. tipo MasterEmaco S 955 della BASF o
BetonFIP Tixo Polimer 2K della FIP Chemicals o equivalente).
La malta dovrà essere idonea all'applicazione in unica mano per spessori sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche su superfici semplicemente
sabbiate o non macroscopicamente irruvidite.
La malta sarà applicata a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una o più mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm, prevedendo una finitura superficiale
a frattazzo fine. Per elementi a vista, secondo indicazioni di progetto e/o della D.L., dovrà essere ripristinata l'esatta geometria originaria della trave,
riproducendo gli eventuali smussi e/o elementi decorativi.
Si intende compresa e compensata l'accurata pulizia e preparazione del supporto come da indicazioni della scheda tecnica del prodotto, l'esecuzione
dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei ferri di armatura esposti con prodotto cementizio passivante dato in due mani (es. tipo MasterEmaco P
5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della FIP Chemicals o equivalente), l'accurata stagionatura come da indicazioni della scheda tecnica in funzione
dell'esposizione della trave oggetto di intervento, le opere di puntellazione e provvisionali necessarie all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a dare
il lavoro eseguito a regola d'arte.
L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a quelle esistenti (compensate a parte) dovrà essere eseguita in modo da garantire una opportuna distanza dal
supporto per permettere il passaggio della malta e per garantire un copriferro di almeno 20 mm.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE come da disposizioni di legge vigenti ed essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base della
presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite a cura del Produttore.

B16.A75

40,00mese

MURATURE E DIVISORIB25

Fornitura e posa di muratura in elevazione di mattoni pieni comuni da cm 5.5x12x25 a due o piu' teste, compresi ponteggi interni(gli eventuali ponteggi esterni
sono contemplati nei noli). Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00 e dei vuoti di canne di sezione superiore a
mq 0.25; sara' altresi' detratto il volume per incastri di strutture o parti di esse:

B25.A0

con malta M3 (di calce idraulica):B25.A0.A0

301,51mc

Muratura in mattoni pieni con malta M2 (di malta mista);B25.A0.A5

304,19

con malta M1 (di malta di cemento);B25.A0.A10

303,14mc

Muratura in mattoni pieni a due teste, in opera con malta bastarda tipo M2, spessore cm 25, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo
armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature per l'alloggiamento di impianti.

B25.A0.B0

384,88mc

Fornitura e posa di muratura in elevazione di bimattoni a 21 fori, delle dimensioni di cm 12x12x25, a due o piu' teste, compresi gli occorrenti ponteggi interni
(gli eventuali ponteggi esterni sono contemplati nei noli). Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00 e dei vuoti di
canne di sezione superiore a mq 0.25; sara' altresi' detratto il volume per incastri di strutture o parti di esse:

B25.A5

con malta M3 (di calce idraulica);B25.A5.A0

214,20mc

con malta M2 (di malta mista);B25.A5.A5

273,67mc

con malta M1 (di malta di cemento);B25.A5.A10

215,83mc

Fornitura e posa di muratura in laterizio alveolare termoacustico da cm 12x30x16 compresi i ponteggi interni (gli eventuali ponteggi esterni sono contemplati nei
noli). Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00 e dei vuoti di canne di sezione superiore a mq 0.25; sara' altresi'
detratto il volume per incastri di strutture o parti di esse:

B25.A10

con malta M3 (di calce idraulica);B25.A10.A0

192,51mc

con malta M2 (di malta mista);B25.A10.A5

195,22mc

con malta M1 (di malta di cemento);B25.A10.A10

195,22mc
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Fornitura e posa di tramezzi interni in blocchi forati da cm 8 - 12, lavorati con malta mista, compresi gli occorrenti ponteggi interni, il carico, il trasporto ed il
sollevamento del materiale. Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00. Si intende compreso nel prezzo l'onere degli
architravi dei fori per luci fino a m 1.50.

B25.A15

mq

Tramezzi di spessore cm 8:B25.A15.A0

26,08mese

di spessore cm 12:B25.A15.A5

30,69mq

Fornitura e posa di muratura in blocchetti di cemento vibrato, dello spessore di cm 20, lavorata con malta mista, compresi i ponteggi interni. Misurazione al
grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00. Il prezzo comprende l'onere degli architravi per fori di luce sino a m 1.50:

B25.B0

224,78mc

Murature in bimattoni di laterizio alveolare termoacustico legati con malta isolante, compresi gli occorrenti ponteggi interni a cavalletto, esclusi i ponteggi
esterni, pagati a parte, il sollevamento, il carico ed il trasporto del materiale, lo sfrido, gli oneri per la formazione di spigoli, spalle ed incavi. Misurazione al
grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 2.00 e dei vuoti di canne con sezione pari o superiore a mq 0.25; sara' comunque detratto il
volume per incastri di strutture o parti di esse.

B25.B5

Muratura in bimattoni dimensione blocco cm 30x12x19;B25.B5.A0

254,10mc

Fornitura e posa in opera di muratura a cassetta, costituita da doppia parete in bimattoni ad una testa, camera d'aria da cm 4 (per uno spessore della parete
pari a cm 30), compresa la formazione delle spallette e l'onere dei ponteggi interni, lavorata con malta M3. Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di
superficie uguale o superiore a mq 1.00 e dei vuoti di canne di sezione superiore a mq 0.25; sara` sempre detratto il volume per incastri di strutture, o parti di
esse.

B25.B10

blocchi doppio UNI delle dimensioni di cm 12x12x25;B25.B10.A0

84,86mq

Fornitura e posa di muratura a cassetta costituita da una parete esterna in bimattoni ad una testa da cm 12 e parete interna in forati da cm 8 con interposta
camera d'aria da cm 4 circa, compresa la formazione delle spallette e l'onere dei ponteggi interni, lavorata con malta M3. Misurazione al grezzo con detrazione
dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00 e dei vuoti di canne di sezione superiore a mq 0.25; sara' sempre detratta la superficie per incastri di
strutture o parti di esse.

B25.B20

Muratura a cassetta vuota bimattoni-aria-foratiB25.B20.A0

86,47mq

Fornitura e posa di pareti in mattoni pieni comuni da cm 5.5x12x25 ad una testa, lavorati con malta M3 (di calce idraulica), compresi gli occorrenti ponteggi
interni ed esterni, il sollevamento, il carico ed il trasporto del materiale, lo sfrido e gli oneri per la formazione di spigoli, spalle ed incavi. Misurazione al grezzo
con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 0.25. Il prezzo comprende l'onere degli architravi per fori di luce fino a m 1.50.

B25.D0

58,11mq

Fornitura e posa in opera di pareti in bimattoni a 21 fori, comuni da cm 12x12x25 ad una testa, lavorati con malta M3 (di calce idraulica), compresi gli
occorrenti ponteggi interni. Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00. Il prezzo comprende l'onere degli architravi
per fori di luce sino a m 1.50.

B25.D5

45,94mq

Fornitura e posa di muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa, spessore cm 20, lavorati con malta mista, compresi gli occorrenti
ponteggi interni. Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00. Il prezzo comprende l'onere degli architravi per fori di
luci sino a m 1.50.

B25.D10

dello spessore da cm 25 a cm 38B25.D10.A0

166,48mc

Fornitura e posa di tramezzi in cartongesso aventi struttura interna, costituita da traversi orizzontali inferiori e superiori e montanti posti ad interasse di cm 60
circa in profilati di lamiera zincata pressopiegata e da tamponature esterne in lastre semplici di cartongesso per uno spessore complessivo di circa mm 90,
compresi i materiali di posa, la sigillatura dei giunti, lo sfrido ed i ponteggi di servizio interni; escluso l'eventuale riempimento della camera d'aria con materiale
fonoisolante (da conteggiare a parte). Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00. Il prezzo comprende anche
l'onere degli architravi per fori di luce sino a m 1.50.

B25.E0

27,11mq

Fornitura e posa di pareti divisori interne (tramezzi) in pannelli di gesso delle dimensioni di cm 60x70x8 circa, completi di accessori e collanti di fissaggio,
ponteggi di servizio e sfrido. Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00. Il prezzo comprende anche l'onere degli
architravi per fori di luce sino a m 1.50.

B25.E5

36,06mq

Fornitura e posa di tramezzi in cartongesso aventi struttura interna, costituita da traversi orizzontali inferiori e superiori e montanti posti ad interasse di cm 60
circa in profilati di lamiera zincata pressopiegata e da tamponature esterne in lastre doppie di cartongesso per uno spessore complessivo di circa mm 120,
compresi i materiali di posa, la sigillatura dei giunti, lo sfrido ed i ponteggi di servizio interni; escluso l'eventuale riempimento della camera d'aria con materiale
fonoisolante (da conteggiare a parte). Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00. Il prezzo comprende anche
l'onere degli architravi per fori di luce sino a m 1.50.

B25.E10

34,70mq

Formazione di rifodere di strutture in cemento armato con tavelle forate da cm 3x25x40-50, lavorate con malta di cemento, compreso l'onere per gli occorrentiB25.F0
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ponteggi interni

20,34mq

Formazione di rivestimento (rincocciatura) di strutture in cemento armato, con tavelle da cm 1,5-3x25x40-70B25.F5

da eseguire dopo il getto compresa imbottitura con malta di cementoB25.F5.A0

24,40mq

da eseguire prima del getto con posa delle tavelle nei casseri orizzontaliB25.F5.A5

13,28mq

Sovrapprezzo per la fornitura e lavorazione del paramento esterno di mattoni pieni ad una testa lavorato a faccia vista, con stuccature e stilature di giunti,
escluso il maggior costo dei mattoni. Misurazione della superficie effettiva:

B25.F10

45,28mq

Fornitura e posa in opera di architrave prefabbricato in laterocemento da posizionare nella parte superiore del nuovo foro porta o foro finestra, su murature in
laterizio di spessore variabile da 10 cm a 30 cm, esclusa la demolizione, comprese le opere accessorie per il ripristino del foro, e le opere di puntellazione.

B25.F15

81,34cad

SOLAIB30

Fornitura e posa di solaio piano da gettare in opera, a struttura mista, formato da elementi di laterizio con nervature poste ad interasse di cm 60 circa,
compreso il getto di completamento e la formazione di cappa di cm 4 mediante l'impiego di calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, gli oneri per le puntellazioni
provvisorie di sostegno, i banchinaggi d'appoggio, le rompitratte, il disarmo, l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di
ripartizione, di distribuzione e di irrigidimento (conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per
il passaggio delle tubazioni di impianti tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure
(anche se da eseguire in periodo successivo all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o
loggiati in genere. Misurazione in luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale o
superiore a mq 1.00:

B30.A0

per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 450 Kg/mq.B30.A0.A0

47,72mq

per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 550 Kg/mqB30.A0.A5

49,73mq

per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 750 Kg/mq e spessore della cappa di cm 5 anzichè cm 4B30.A0.A10

55,31mq

Fornitura e posa di solaio piano misto costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio (tipo Bausta), posti ad interasse di cm 50
circa, ed interposti elementi forati di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore dello spessore di cm 4, eseguito in
opera con l'impiego di calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, l'armatura metallica, gli oneri per le puntellazioni provvisorie di sostegno, i banchinaggi d'appoggio, le
rompitratte, il disarmo, l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di ripartizione, di irrigidimento ed integrativa a quella di
confezione (conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per il passaggio delle tubazioni di
impianti tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure (anche se da eseguire in
periodo successivo all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o loggiati in genere.
Misurazione in luce netta degli appoggi, siano questi costituti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B30.A5

con laterizio dell'altezza pari a cm 16-16.5 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio fino a kg/mq 450;B30.A5.A0

60,41mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 20-20.5 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio fino a kg/mq 550;B30.A5.A5

62,91mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 24-25, carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio fino a kg/mq 750 e spessore della cappa di cm 5;B30.A5.A10

69,80mq

Fornitura e posa di solaio piano misto costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio (tipo Bausta), posti ad interasse di cm 120
circa, ed interposti elementi prefabbricati di laterizio (48+12+48), compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore dello spessore di
cm 4, eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, l'armatura metallica, gli oneri per le puntellazioni provvisorie di sostegno, i banchinaggi
d'appoggio, le rompitratte, il disarmo, l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, l'armatura metallica di ripartizione, di irrigidimento ed integrativa a quella
di confezione (conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per il passaggio delle tubazioni di
impianti tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure (anche se da eseguire in
periodo successivo all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o loggiati in genere.
Misurazione in luce netta degli appoggi, siano questi costituti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B30.A10

con laterizio dell'altezza pari a cm 16-16.5 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio fino a kg/mq 450;B30.A10.A0

63,79mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 20-20.5 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio fino a kg/mq 550;B30.A10.A5

65,30mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 24-25, carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio fino a kg/mq 750 e spessore della cappa di cm 5;B30.A10.A10

70,57mq
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Fornitura e posa di solaio piano di tipo misto in travetti prefabbricati in cemento armato precompresso posti ad interasse di cm 50 circa ed interposti elementi
forati di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore dello spessore di cm 4, eseguito in opera con impiego di
calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, l'armatura metallica necessaria, gli oneri per le puntellazioni provvisorie di sostegno, i banchinaggi d'appoggio, le rompitratte, il
disarmo, l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di ripartizione, di irrigidimento ed integrativa a quella di confezione
(conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per il passaggio delle tubazioni di impianti
tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure (anche se da eseguire in periodo
successivo all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o loggiati in genere. Misurazione in
luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B30.B0

con laterizio dell'altezza pari a cm 16-16.5;B30.B0.A0

30,37mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 20-20.5B30.B0.A5

34,17mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 24-25B30.B0.A10

37,96mq

Fornitura e posa di solaio piano costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles) con elementi di alleggerimento in polistirolo espanso,
annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento e della cappa superiore dello spessore di cm 4, eseguito in opera con impiego
di calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, l'armatura metallica di dotazione, gli oneri per le puntellazioni provvisorie di sostegno, i banchinaggi, le rompitratte, il disarmo,
l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di ripartizione, di irrigidimento ed integrativa a quella di confezione (conteggiata a
parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per il passaggio delle tubazioni di impianti tecnologici (anche se
eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure (anche se da eseguire in periodo successivo all'esecuzione
dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o loggiati in genere. Misurazione in luce netta degli appoggi,
siano questi costituiti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B30.C0

altezza della lastra-polistirolo pari a cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 450 Kg/mqB30.C0.A5

70,70mq

altezza della lastra-polistirolo pari a cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 550 Kg/mqB30.C0.A10

74,34mq

Altezza della lastra-polistirolo pari a cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 750 Kg/mq e spessore della cappa di cm 5 anzichè cm 4B30.C0.A15

79,46mq

Fornitura e posa in opera di travature Uso Trieste per solai e coperture in abete comprese le opere provvisionali, di presidio, ecc.B30.D0

412,14mc

Sola posa in opera di tavole, tavoloni e tavolati di proprietà dell'Amministrazione, compresa la lavorazione e la chioderia zincata per impianto solai e coperture.B30.E0

12,47mq

TETTI E COPERTUREB35

Fornitura e posa di solaio inclinato di copertura, da gettare in opera, a struttura mista, formato da elementi di laterizio con nervature ad interasse di cm 40
circa, compreso il getto di completamento e la formazione di cappa di cm 4 mediante l'impiego di calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, gli oneri per le puntellazioni
provvisorie di sostegno, i banchinaggi d'appoggio, le rompitratte, il disarmo, l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di
ripartizione, di distribuzione e di irrigidimento (conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per
il passaggio delle tubazioni di impianti tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure
(anche se da eseguire in periodo successivo all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o
loggiati in genere. Misurazione secondo lo sviluppo di falda in luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da murature o da travi portanti, con detrazione dei
fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B35.A0

con laterizio di altezza pari a cm 16-16.5;B35.A0.A0

48,30mq

con laterizio di altezza pari a cm 20-20.5B35.A0.A5

49,35mq

con laterizio di altezza pari a cm 24-25;B35.A0.A10

52,71mq

Fornitura e posa di solaio inclinato di copertura costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio (tipo Bausta), posti ad interasse di
cm 50 circa, ed interposti elementi forati di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore dello spessore di cm 4,
eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, l'armatura metallica, gli oneri per le puntellazioni provvisorie di sostegno, i banchinaggi
d'appoggio, le rompitratte, il disarmo, l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di ripartizione, di irrigidimento ed integrativa
a quella di confezione (conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per il passaggio delle
tubazioni di impianti tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure (anche se da
eseguire in periodo successivo all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o loggiati in
genere. Misurazione in luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a
mq 1.00:

B35.A5

con laterizio dell'altezza pari a cm 16-16.5;B35.A5.A0

46,73mq
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con laterizio dell'altezza pari a cm 20-20.5B35.A5.A5

48,30mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 24-25B35.A5.A10

55,65mq

Fornitura e posa di solaio inclinato di tipo misto in travetti prefabbricati in cemento armato precompresso posti ad interasse di cm 50 circa ed interposti elementi
forati di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore dello spessore di cm 4, eseguito in opera con impiego di
calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, l'armatura metallica di dotazione, gli oneri per le puntellazioni provvisorie di sostegno, i banchinaggi d'appoggio, le rompitratte, il
disarmo, l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di ripartizione , di irrigidimento ed integrativa a quella di confezione
(conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per il passaggio delle tubazioni di impianti
tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure (anche se da eseguire in periodo
successivo all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o loggiati in genere. Misurazione in
luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B35.B0

con laterizio dell'altezza pari a cm 16-16.5;B35.B0.A0

41,48mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 20-20.5B35.B0.A5

41,58mq

con laterizio dell'altezza pari a cm 24-25B35.B0.A10

45,26mq

Fornitura e posa di solaio inclinato costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles) con elementi di alleggerimento in polistirolo espanso,
annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento e della cappa superiore dello spessore di cm 4, eseguito in opera con impiego
di calcestruzzo Rck 300 daN/cmq, l'armatura metallica di dotazione, gli oneri per le puntellazioni provvisorie di sostegno, i banchinaggi d'appoggio, le
rompitratte, il disarmo, l'eventuale formazione di corree di irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di ripartizione, di irrigidimento ed integrativa a quella di
confezione (conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per il passaggio delle tubazioni di
impianti tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato, nonche' i relativi ripristini e chiusure (anche se da eseguire in
periodo successivo all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli sbalzi, aggetti, porticati o loggiati in genere.
Misurazione in luce netta degli appoggi, siano questi costituiti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B35.C0

altezza della lastra-polistirolo pari a cm 16;B35.C0.A0

38,78mq

altezza della lastra-polistirolo pari a cm 20-20.5B35.C0.A5

55,65mq

altezza della lastra-polistirolo pari a cm 24-25B35.C0.A10

56,70mq

Fornitura e posa di copertura costituita da muretti di laterizio forato, spessore cm 8, altezza media cm 100, interasse cm 100 e sovrastante tavellonato tipo
Hourdis, spessore cm 6, completa di cappa in calcestrzzo spessore cm 4 circa, cordoletto in c.a. in corrispondenza degli appoggi dei tavelloni sulla muratura, di
opportuni fori di passaggio, nei muretti, per eventuali ispezioni; misurazione secondo lo sviluppo di falda in luce netta degli appoggi, detratti i fori per superfici
uguali o superiori a mq 1.00.

B35.E0

57,75mq

Fornitura e posa di copertura inclinata con tegole curve a canale (coppi), in ragione di n 33/mq fissata con malta ogni tre corsi e lungo le linee di gronda,
colmo, displuvio e simili. Misurazione secondo lo sviluppo di falda.

B35.F0

26,88mq

Fornitura e posa di copertura con tegole piane (marsigliesi) in ragione di n 15/mq, complete di pezzi speciali di colmo, di fissaggio degli elementi con malta ogni
tre corsi e lungo le linee di gronda, colmo, displuvio e simili. Misurazione secondo lo sviluppo di falda. Nel prezzo e' compreso l'onere per il carico,lo scarico, il
trasporto, l'innalzamento, lo sfrido,l'impalcatura di protezione e ogni opera accessoria.

B35.F5

31,50mq

Fornitura e posa di copertura inclinata sino al 50% formata con tegole curve di calcestruzzo di cemento colorato, aventi le dimensioni di cm 42x33, completa di
pezzi speciali per colmi e diagonali e di malta di allettamento. Misurazione in sviluppo di falda sino al filo estremo delle tegole. Nel prezzo e' compreso l'onere
per il carico, lo scarico, il trasporto, l'innalzamento, lo sfrido, l'impalcatura di protezione e ogni opera accessoria.

B35.F10

30,45mq

Fornitura e posa di copertura in lamiera grecata preverniciata, a 5 o 6 greche, spessore 6/10 di mm, comprese le sovrapposizioni, giunti stagni, viti, rondelle di
fissaggio, l'orditura in listelli di legno da cm 4x4 posti ad interasse di cm 50, fissati alla struttura della copertura con apposite staffe in lamiera di acciaio zincato,
gli sfridi, i pezzi speciali ed i ponti di protezione, misurazione in sviluppo falda sino al filo estremo delle lamiere:

B35.G0

32,24mq

Fornitura e posa di copertura formata di lastre di fibrocemento senza amianto, ondulate piane, di misura commerciale, dello spessore di mm 6.5, completa di
sovrapposizioni, viti, rondelle di fissaggio e pezzi speciali. Fornitura e posa di orditura in listelli di legno da cm 4x4 posti ad interasse di cm 50, fissati alla
struttura della copertura con apposite staffe in lamiera di acciaio zincato, pezzi speciali, con l'onere per sfridi e ponti di protezione; misurazione in sviluppo di
falda:

B35.H0

lastra pianaB35.H0.A0

27,83mq

lastre curveB35.H0.A5
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25,73mq

Fornitura e posa di copertura con lastre di materiale plastico, ondulato, piano, tipo normale, translucido, completa di accessori di montaggio e fissaggio alla
struttura portante:

B35.H5

tipo 130, di 1.3 kg/mq vetro 350 g/mq 0.8 mmB35.H5.A0

23,00mq

Revisione di manto di copertura con rimozione totale delle tegole, disfacimento dei bordi, colmi, diagonali, compluvi, pulizia del sottotegola, abbassamento e
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta proveniente dal disfacimento del manto, ricollocamento del manto con impiego delle tegole di recupero
e sostituzione delle mancanti (da computarsi a parte la sola fornitura), compreso fissaggio con malta ogni tre corsi, rifacimento dei colmi, dei diagonali, dei
compluvi e displuvi, i ponteggi di servizio e protezione e le opere provvisionali e di presidio. Misurazione in sviluppo di falda fino al filo esterno delle tegole

B35.I0

Revisione manto con tegole curve a canale;B35.I0.A0

42,53

con tegole piane (Marsigliesi);B35.I0.A5

40,43mq

con tegole curve di calcestruzzo di cemento colorato;B35.I0.A10

42,53mq

Revisione di manto di copertura con rimozione totale delle tegole, disfacimento dei bordi, colmi, diagonali, compluvi, pulizia del sottotegola, abbassamento e
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta proveniente dal disfacimento del manto, ricollocamento del manto con impiego delle tegole di recupero
e sostituzione delle mancanti (da computarsi a parte la sola fornitura), compreso fissaggio con malta ogni tre corsi, rifacimento dei colmi, dei diagonali, dei
compluvi e displuvi, esclusi i ponteggi di servizio e protezione valutati a parte, le opere provvisionali e di presidio. Misurazione in sviluppo di falda fino al filo
esterno delle tegole

B35.I5

con tegole curve a canale;B35.I5.A0

23,10mq

con tegole piane (Marsigliesi);B35.I5.A5

24,15mq

con tegole curve di calcestruzzo di cemento colorato;B35.I5.A10

24,15mq

Fornitura e posa in opera di copertura con lastre piane in lamiera di rame dello spessore di mm6/10, comprese le sopvrapposizioni a graffatura semplice, chiodi,
viti, rondelle, listelli in legno da cm 4x4 ogni 50 cm fissati alla struttura del tetto e ogni altro accessorio per dare l'opera completata a regola d'arte; misurazione
in sviluppo di falda sino al filo estremo delle lastre

B35.l0

58,28mq

VESPAI E SOTTOFONDIB40

Formazione di sottofondo, compresa la sistemazione e il costipamento con mezzo vibrante leggero, misurato in opera a compattazione avvenuta:B40.A0

in ghiaia di fiume, vagliata, da mm 50-100;B40.A0.A0

35,70mc

Sottofondi in tout-venant di cava;B40.A0.A5

39,90mc

Massetti per sottofondo di pavimenti.B40.B0

mq

Formazione di massetto di sottofondo di pavimento di sabbia e cemento a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc d'impasto, in opera pistonato e livellato, con
finitura a frattazzo fine, per sottofondi di pavimentazioni sottili quali linoleum, gomma, piastrelle resilienti, pavimenti in legno e simili, spessore cm 4,00.

B40.B0.A0

15,44mese

massetto di sottofondo di pavimento in conglomerato cementizio tipo Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compresa l'armatura metallica
eseguita con rete elettrosaldata di tondini diam. mm 6 e maglia cm 20 x 20, la compattazione e la frattazzatura con superficie tirata a frattazzo rustico dello
spessore di cm 10.

B40.B0.A5

30,39mq

massetto di sottofondo di pavimento in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (diametro
max mm 8) con massa volumica di kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4,00.

B40.B0.A10

20,94mq

massetto di sottofondo di pavimento isolante in conglomerato cementizio costituito da impasto realizzato con q.li 2,5 di cemento tipo 325 e mc 1,00 di
vermiculite espansa;.

B40.B0.A15

186,46mc

Formazione di massetto di sottofondo a pavimenti interni di linoleum, gomma o parchetti con strato superiore tirato a perfetta staggia e frattazo fino, previaB40.C0
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spolveratura con cemento:

in cls a kg 300 di cemento tipo 325.B40.C0.A0

14,70mq

sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu'di calcestruzzo;B40.C0.A10

2,73mq

Formazione di massetto, di sottofondo a pavimentazioni in listoni di legno, in calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo 325 con strato superiore tirato a perfetta
staggia e frattazzo fino, previa spolveratura con cemento, completo di magatelli in legno di abete, opportunamente trattati e annegati nel sottofondo, della
ezione commerciale, posti ad interasse di cm 30 circa.

B40.C5

9,22mq

Formazione di massetto, per formazione di pendenze su coperture piane a terrazzo, formato con l'impasto diq.li/mc 2,00 di cemento tipo 325 e materiale
isolante con granulometria non superiore ai 15 mm, avente uno spessore medio di cm 5 con l'onere della formazione dello strato superiore di malta di cemento
tirato a frattazzo. Viene escluso solo l'onere per la formazione di guscie perimetrali:

B40.D0

impasto con polistirolo espanso, pompato in opera;B40.D0.A0

12,60mq

impasto con argilla espansa, grana 8-15 mm;B40.D0.A5

13,13mq

Formazione di guscie di raccordo perimetrale, ai muri d'ambito, dei massetti di pendenza ai tetti piani e terrazze con malta M1, compreso ogni onere.B40.D5

3,26m

IMPERMEABILIZZAZIONIB45

Strato isolante al piede delle murature, costituito da due strati di malta di cemento a q.li/mc 5 di cemento 325 con idrofugo e interposta una guaina
prefabbricata elastomerizzata armata con velo vetro; misurazione della superficie effettiva.

B45.A0

16,07mq

Fornitura e posa in opera di cordolo bentonitico sigillante della sezione di mm 20 x 25, composto da una miscela di gomma butilica e Bentonite di Sodio.
Il cordolo deve essere posizionato sul piano di posa in modo tale da garantirgli una copertura minima di calcestruzzo di cm 10.
Tra il piano di posa e il cordolo non deve esserci interposizione alcuna e deve essere evitata ogni situazione di sciacciamento del cordolo.
La saldatura dei capi terminali va effettuata per semplice accostamento di cm 8.
Il cordolo va inchiodato al supporto mediante ingabbiatura preventiva con rete di fissaggio.
Tipo Waterstop RX 101 della Volteco o similari.

B45.A5

5,42m

Taglio meccanico del muro con scrostatura dell'intonaco, inserimento di lastre di laminato plastico in vetro resina o polietilene, saturazione del taglio con
cemento iniettato o spalmato, comprensivo dell'ancoraggio del muro con zeppe o altre opere provvisionali, ricostruzione dell'intonaco e ogni altro onere per
muro:

B45.B0

di mattoni dello spessore pari a cm 13;B45.B0.A0

22,58m

di mattoni dello spessore pari a cm 26B45.B0.A5

32,03m

di mattoni dello spessore pari a cm 40;B45.B0.A10

40,95m

di mattoni dello spessore pari a cm 50;B45.B0.A15

48,83m

di mattoni dello spessore pari a cm 60;B45.B0.A20

57,23m

Realizzazione di barriera chimica alla risalita di umidità nelle murature con sitema tipo KEMIBARRIER Bio. Tale sistema viene utilizzato per il trattamento di
murature interne, esterne, fuori terra o parzialmente interrate interessate da risalita di umidità capillare e da affioramenti salini. In generale viene
utilizzato in tutti i casi di murature a vista oppure in combinazione con intonaci deumidificanti. Il procedimento comprende:
- PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Realizzare dei fori di diametro 10-15 mm a 5/10 cm di altezza dalla pavimentazione, con inclinazione di 10° ogni
10/15 cm, con una profondità di 3/4 lo spessore della muratura. Fissare con malta cementizia semplici tubi o canalette di plastica per l’immissione del
prodotto, che penetrino almeno 2-3 cm dentro ad ogni singolo foro, e attendere che la malta vada in presa.
- APPLICAZIONE : La soluzione tipo KEMIBARRIER Bio o similari è pronta all’uso e va applicata per impregnazione a caduta o per iniezione a bassa
pressione, tramite apposita pompa. L’impregnazione va eseguita a saturazione del supporto. Si prevede l’applicazione preliminare del rivestimento tipo
Osmosynt lungo la fascia di muratura interessata dall’intervento e successivamente dell’intonaco tipo Airasan sulle intere superfici, al fine di smaltire
l’umidità residua presente all’interno della muratura. In ogni caso vanno seguite strettamente tutte le indicazioni e prescrizioni della casa fornitrice del prodotto.
Il consumo medio è di circa 0,5 litri per foro, ma è variabile fino ad 1 litro per foro a seconda della porosità del supporto.
Compreso ogni onere per preparazione del sito di intervento, mezzi d'opera, assistenze, materiali, sfridi, sistemazione finale e pulizia, smaltimento di materiali
residui, noli e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.
Misura riferita alla lunghezza lineare delle murature trattate.

B45.B1

70,00ml
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di mattoni dello spessore pari a cm 60;B45.B1.10

70,00ml

Fornitura e posa in opera di manto impermeabilizzante sottopavimento costituito da:
- stesa a secco su magrone in calcestruzzo di membrana elastomerizzata prefabbricata, spessore mm 3, armata con un feltro di vetro rinforzato, con sormonti
longitudinali di cm 10 saldati a fiamma mediante bruciatore a gas propano;
- stesa di poliuretano, in lastre dello spessore di cm 2, densita' kg/mc 32, atto a prevenire la condensazione sul pavimento;
- stesa di guaina prefabbricata elastomerizzata, spessore mm 4, armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, con sormonti di cm 10 saldati a
fiamma mediante bruciatore a gas propano.
I teli verranno risvoltati e incollati a fiamma sulle pareti verticali per almeno cm 10 al di sopra del livello del pavimento. Misurazione dell'effettivo sviluppo,
compresi i risvolti.

B45.C0

25,73mq

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer.B45.C5

12,60mq

Manto impermeabile su superfici orizzontali, costituito da quattro spalmature di bitume ossidato ad alto punto di fusione, in ragione di kg 1.300 circa per mq, e
da tre strati di cartonfeltro bitumato, da kg 0.600 per mq. Misurazione secondo l'effettivo sviluppo, comprendente i risvolti e le guscie di raccordo.

B45.D0

18,38mq

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da:
- spalmatura a caldo di bitume ossidato da gr 1500/mq;
- strato separatore in carton feltro bitumato forato da gr 1200/mq;
- guaina prefabbricata elastomerizzata dello spessore di mm 3, armata con velo vetro da gr 50;
- guaina prefabbricata elastomerizzata dello spessore di mm 4, armata con velo di vetro e poliestere.
Misurazione secondo l'effettivo sviluppo, comprendente i risvolti e le guscie di raccordo.

B45.D5

impermeabilizzazione a due guaineB45.D5.A0

24,26mq

sovraprezzo per finitura con vernice di alluminio.B45.D5.A5

2,84mq

con guaina autoprotetta con granuli di ardesia;B45.D5.A10

11,13mq

con guaina autoprotetta con lamina di alluminio;B45.D5.A15

27,41mq

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbricata elastomerizzata dello spessore di mm 4, armata con velo di vetro e
poliestere.
Misurazione dell'effettivo sviluppo, compresi i risvolti e guscie di raccordo.

B45.D7

10,24mq

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da:
- strato separatore in polietilene spessore mm 2;
- stesa a secco di un foglio di p.v.c. flessibilizzato dello spessore mm 1.2 armato con tessuto in piliestere, saldato, previo sormonto di cm 5, mediante
solubilizzante THS o termofusione ad aria calda;
- strato protettivo in tessuto non tessuto da gr 200/mq;
- stesa di ghiaietta di fiume lavata dello spessore di cm 5.
Misurazione secondo l'effettivo sviluppo, comprendente i risvolti e le guscie di raccordo.

B45.D15

35,18mq

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo Kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm
10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer.

B45.D20

25,73mq

Fornitura e posa in opera di resine ureiche, della densita` di 8-12 Kg/mc, iniettate nelle intercapedini delle murature, per spessori non inferiori a cm 3,
compreso l'onere per la formazione dei fori del diametro di mm 25 circa a maglia di m 1,00x1,00 circa.

B45.D25

26,25mq

Formazione di isolamento idrico di pareti verticali a contatto con il terreno, mediante due spalmature a pennello di bitume a freddo, esclusi eventuali ponteggi.B45.E0

5,99mq

Formazione di barriera al vapore costituita da due spalmature a caldo di bitume ossidato del peso di 1,500 Kg/mq e foglio di alluminio dello spessore di 6/100
di mm, posto tra le due spalmature di bitume. Misurazione secondo l'effettivo sviluppo, comprendente i risvolti e le guscie di raccordo.

B45.F0

9,77mq

Barriera al vapore costituita da strato separatore in polietilene, dello spessore di mm 0.3.B45.F5

2,63mq

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10, compreso mano di primer:B45.F10

dello spessore di mm 3B45.F10.A0

8,61mq

Barriera al vapore dello spessore di mm 4B45.F10.A5
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11,24mese

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10, compreso mano di primer:B45.F15

Dello spessore di mm4B45.F15.A0

11,81mq

Rattoppo di lastre di sotto tegola costituito da una guaina dello spessore di mm. 3 saldata a fiamma previa pulitura della superficie sottostante e formazione di
strato di fondo in primer bituminoso spalmato sulla superficie interessata dal rattoppo.

B45.G0

13,65cadauno

Fornitura e posa in opera di additivo per intonaco deumidificante del tipo a penetrazione osmotica-impermeabilizzante.B45.H0

2,21

Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene rigido con cuffia parafoglia del diametro pari a mm 100.B45.I5

19,43cadauno

Fornitura e posa in opera di caminetti in dutral per aerazione del sottomanto.B45.I10

26,25cadauno

Fornitura e posa in opera di lastre di "onduline sottocoppo" per la formazione di coperture ventilate, compreso l'onere per i pezzi speciali di raccordo di colmo e
per gli ancoraggi con apposite chiodature.

B45.L5

7,61mq

CONTROSOFFITTIB55

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in rete metallica, tipo nervato, fissata su orditura di tondino di acciaio, quest'ultima compresa, sospesa al solaio
mediante tiranti di filo di ferro zincato, compresa altresì la rabboccatura con maglia di cemento a preparazione del sottofondo per l'intonaco ed i ponteggi di
servizio interni; per un abbassamento di m 0,20-0,50:

B55.A5

49,35mq

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in latre di cartongesso, completo di orditura in profilati in lamiera zincata appesa al soprastante solaio con appositi
profili pure in lamiera zincata, compresa la stuccatura dei giunti, la lisciatura con apposito mastice e i ponteggi di servizio interni; per un abbassamento di m
0.20-0.50:

B55.A10

32,55mq

Fornitura e posa in opera di controsoffitto piano in lastre di gesso armato da m 1.00x1.50, fissate al soprastante solaio con tiranti in filo di acciaio zincato, dato
in opera, compresa la finitura superficiale con uno strato di gesso a clet. ed i ponteggi di servizio interno, per un abbassamento di m 0.20-0.50:

B55.A15

46,20mq

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso forati fonoassorbenti da cm 60x60, posti con fuga a vista, su struttura in profilati di lamiera di
acciaio zincato fissata al sovrastante solaio con tiranti in filo, pure di acciaio zincato, dato in opera completo e compresi i ponteggi di servizio interni; per un
abbassamento di m 0.20-0.50:

B55.A20

47,25mq

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in doghe dello spessore di mm 0.4, larghezza mm 200, lunghezza variabile, forate o non forate, verniciate a forno,
completo di feltro isolante in lana di vetro resinata spess. mm 25, larghezza mm 200, densità kg 16/mc, imbustato in sacchi di polietilene; compresa la
necessaria struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato verniciati a forno, se in vista, sospesi al soprastante solaio mediante tiranti in piatto zincato nervato
ed asolato da mm 1x25. Ribassamento medio cm 30, compresi oneri per scarico, immagazinamento, tiro in alto, ponteggi di servizio interni:

B55.A25

in acciaio zincato spessore mm 0.4B55.A25.A0

47,25mq

in alluminio verniciato, spessore mm 0.5B55.A25.A5

36,12mq

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lamelle, larghezza mm 85, passo mm 100, interspazio tra le lamelle mm 15, lunghezza variabile, non forate,
completo di feltro isolante in lana di vetro resinata spess. mm 25, larghezza mm 1000, densità kg 16/mc,incollati su velo di vetro nero, compresa la necessaria
struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato preverniciato colore nero, prepunzonati passo mm 100, sospesi al soprastante solaio mediante tiranti in piatto
zincato nervato ed asolato da mm 1x25, nonchè gli oneri per scarico, immagazzinamento, tiro in alto e ponteggi di servizio interni. Ribassamento medio cm 30:

B55.A30

in acciaio preverniciato spessore mm 0.4B55.A30.A0

39,27mq

in alluminio verniciato, spessore mm 0.5B55.A30.A5

42,00mq

Fornitura e posa in opera di pannelli monolitici tipo Mono-Penta della Ditta Italpannelli, composti da doppio spessore di lamina in acciaio zincato spessore mm
0,5, preverniciato del colore a scelta della D.L., con superficie infeririore liscia, sistema SENDZIMAR, con protezione superficiale di preverniciatura a base di
resine poliestere, poliestere-siliconate o PVDF, o termoplastificazione classe A, con interposta schiuma poliuretanica o poliisocianurata rigida, autoestinguente
densità totale 40 kg/mc. Comprensivo nel prezzo il doppio sistema di ancoraggio tra pannelli, tramite staffe in ferro di adeguato spessore, e guarnizioni; sistema
di appoggio con profilati in ferro, laminati a caldo, ad L delle dimensioni di mm 50x50 e dello spessore di mm 5. Sia le staffe che i profilati dovranno essere
verniciati preventivamente con una mano di antiruggine e una mano di smalto colore a scelta della D.L.

B55.A35
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dello spessore mm 40B55.A35.A0

48,80mq

dello spessore mm 50B55.A35.A5

51,51mq

dello spessore mm 60B55.A35.A10

54,23mq

dello spessore mm 80B55.A35.A15

56,94mq

dello spessore mm 100B55.A35.A20

59,65mq

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli termofonoisolanti e fono assorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con
superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica" conformi alla Norma UNI 9714 -M-A-F-
Nei colori scelti dalla Direzione Lavori. Compreso i profili e la ferramenta di sostegno e aggancio alla struttuta esistente

B55.B5

spessore: mm 35 dimensioni: mm 600x600B55.B5.A0

37,96mq

Sovrapprezzo per la formazione della veletta controsoffittoB55.B10

16,26m

Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli in fibre di legno pressato, applicati su orditura in profilati a T od Omega di acciaio, irrigiditi da traversi
metallici, il tutto verniciato con colori chiari a scelta della D.L., completi in opera, compreso ogni onere.

B55.C5

24,40mq

OPERE DA LATTONIEREB60

Fornitura e posa in opera di grondaia di lamiera zincata preverniciata dello spessore di mm 8/10, a sagoma semplice, con pezzi giuntati con rivetti a testa
chiusa, giunti stuccati con apposito sigillante, compresi i tiranti in lamiera piegata, le teste, gli angoli, gli imbocchi dei pluviali, la formazione di eventuali giunti e
pezzi speciali in genere, esclusi i ponti di servizio e opere murarie; misurazione effettiva della massima lunghezza perimetrale:

B60.A5

dello sviluppo di cm 33;B60.A5.A0

24,26m

dello sviluppo di cm 50;B60.A5.A5

27,51m

dello sviluppo di cm 67;B60.A5.A10

29,61m

dello sviluppo di cm 100;B60.A5.A15

34,86m

Fornitura e posa in opera di scossaline e braghette in lamiera zincata preverniciata dello spessore di mm 8/10, sagomate e fissate alle strutture portanti con viti
e tasselli a espansione, con guarnizioni stagne, comprese le sigillature degli angoli e gli sfridi, esclusi i ponti di servizio e le opere murarie. Prezzo medio a mq
per sviluppi da 25 a 66 cm; misurazione effettiva della massima lunghezza perimetrale:

B60.A10

35,70mq

1ornitura e posa in opera di converse in lamiera zincata preverniciata dello spessore di mm 8/10, sagomate e fissate alle strutture portanti, giunti stuccati con
apposito sigillante, compresi gli sfridi, esclusi i ponti di servizio e le opere murarie. Prezzo medio a mq per sviluppi da 66 a 100 cm; misurazione effettiva della
massima lunghezza perimetrale:

B60.A15

36,75mq

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata dello spessore di mm 6/10, compresi i bracciali di sostegno e i pezzi speciali:B60.A20

del diametro di mm 100;B60.A20.A0

22,05m

del diametro di mm 80B60.A20.A5

19,95m

del diametro di mm 120;B60.A20.A7

24,15m

a sezione quadrata mm 90 x 90;B60.A20.A10

22,58m

Fornitura e posa in opera di grondaia in lastra di rame dello spessore di mm 6/10, a sagoma semplice, con pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa, giuntiB60.B5
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stuccati con apposito sigillante, compresi i tiranti in lamiera piegata, le teste, gli angoli, gli imbocchi dei pluviali, la formazione di eventuali giunti e pezzi speciali
in genere, esclusi i ponti di servizio e opere murarie; misurazione effettiva della massima lunghezza perimetrale:

dello sviluppo di cm 33;B60.B5.A0

28,35m

dello sviluppo di cm 50;B60.B5.A3

35,70m

dello sviluppo di cm 67;B60.B5.A5

36,75m

dello sviluppo di cm 100;B60.B5.A10

38,85m

Fornitura e posa in opera di scossaline e braghette in lastre di rame dello spessore di mm 6/10, sagomate e fissate alle strutture portanti con viti e tasselli a
espansione, con guarnizioni stagne, comprese le sigillature degli angoli e gli sfridi, giunti saldati a stagno, esclusi i ponti di servizio e le opere murarie. Prezzo
medio a mq per sviluppi da 25 a 66 cm; misurazione effettiva della massima lunghezza perimetrale:

B60.B10

39,90mq

Fornitura e posa in opera di converse in lastre di rame dello spessore di mm 6/10, sagomate e fissate alle strutture portanti, giunti stuccati con apposito
sigillante, compresi gli sfridi, giunti saldati a stagno, esclusi i ponti di servizio e le opere murarie. Prezzo medio a mq per sviluppi da 66 a 100 cm; misurazione
effettiva della massima lunghezza perimetrale:

B60.B15

38,85mq

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lastre di rame dello spessore di mm 6/10, compresi i bracciali di sostegno e i pezzi speciali, con giunti saldati a
stagno:

B60.B20

del diametro di mm 100;B60.B20.A0

25,20m

del diametro di mm 80;B60.B20.A5

23,10m

Fornitura e posa in opera di grondaia in lamiera di acciaio inox dello spessore di mm 6/10, a sagoma semplice, con pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa,
giunti stuccati con apposito sigillante, compresi i tiranti in lamiera piegata, le teste, gli angoli, gli imbocchi dei pluviali, la formazione di eventuali giunti e pezzi
speciali in genere, esclusi i ponti di servizio e opere murarie; misurazione effettiva della massima lunghezza perimetrale:

B60.C5

dello sviluppo di cm 50;B60.C5.A0

35,70m

dello sviluppo di cm 100;B60.C5.A5

38,85m

Fornitura e posa in opera di scossaline e braghette in lamiera di acciaio inox dello spessore di mm 6/10, sagomate e fissate alle strutture portanti con viti e
tasselli a espansione, con guarnizioni stagne, comprese le sigillature degli angoli e gli sfridi, esclusi i ponti di servizio e le opere murarie. Prezzo medio a mq per
sviluppi da 25 a 66 cm; misurazione effettiva della massima lunghezza perimetrale:

B60.C10

39,90mq

Fornitura e posa in opera di converse in lamiera di acciaio inox dello spessore di mm 6/10, sagomate e fissate alle strutture portanti, giunti stuccati con apposito
sigillante, compresi gli sfridi, esclusi i ponti di servizio e le opere murarie. Prezzo medio a mq per sviluppi da 66 a 100 cm; misurazione effettiva della massima
lunghezza perimetrale:

B60.C15

38,85mq

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di acciaio inox dello spessore di mm 6/10, compresi i bracciali di sostegno e i pezzi speciali:B60.C20

del diametro di mm 100;B60.C20.A0

25,20m

del diametro di mm 80;B60.C20.A5

23,10m

Fornitura e posa in opera di terninali di scarico per pluviali acciaio inox, di spessore maggiore o uguale a 15/10 mm, lunghezza m 2,00B60.C25

47,25cadauno

Fornitura e posa in opera di terminali in ghisa per pluviali di scarico delle acque meteoriche, di diametro idoneo all'inserimento di pluviali da mm 100, compresa
la sigillatura, il raccordo alla fognatura esistente, le assistenze murarie ed ogni altro onere accessorio per completare l'opera a regola d'arte.
Terminale in ghisa per pluviali - h 200 cm

B60.C30

80,00cad

Fornitura e posa in opera di parafoglie universali in polietilene di diametro mm 100/140.B60.D0

3,68cadauno

OPERE IN PIETRAB75
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Fornitura e posa in opera di davanzali e soglie esterne in marmo dello spessore di cm 3, lucidati sulle parti viste, completi di taglio per lama e gocciolatoio, con
l'onere per la fornitura della malta di allettamento, il sollevmento, esclusi i ponteggi esterni; elementi aventi larghezza media di cm 33:

B75.A0

di granito rosa sardo;B75.A0.A0

133,35mq

di botticino;B75.A0.A5

123,69mq

di travertino toscano;B75.A0.A10

122,33mq

Fornitura e posa in opera di soglie interne in marmo, dello spessore di cm 2, con piano lucido, compreso l'onere per la fornitura della malta di allettamento:
elementi della larghezza fino a cm 15:

B75.A10

di granito rosa sardo;B75.A10.A0

107,10mq

di botticino;B75.A10.A5

101,85mq

Fornitura e posa di rivestimento di gradini di scale con lastre di marmo, aventi pedata dello spessore di cm 3 e alzata dello spessore di cm 2, entrambe con
piano e coste lucidate, compreso l'onere per la malta di allettamento, il sollevamento e opere accessorie:

B75.B0

di granito rosa sardo;B75.B0.A0

80,33m

di botticino;B75.B0.A5

74,55m

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa, dello spessore di cm 2, per rampe di scale a gradoni, lucidato sulle parti a vista, con l'onere della fornitura
della malta di allettamento e del sollevamento:

B75.B5

di granito rosa sardo;B75.B5.A0

19,32m

di botticino;B75.B5.A5

15,44m

Fornitura e posa in opera di contorni di porte, portoncini e finestre, in marmo o pietra dello spessore di cm 3, lucidati sulle parti viste, con l'onere della fornitura
della malta di allettamento e del sollevamento, escluso quello dei ponteggi esterni; elementi della larghezza di cm 25:

B75.B10

di granito rosa sardo;B75.B10.A0

139,65mq

di botticino;B75.B10.A5

129,99mq

di travertino toscano;B75.B10.A10

117,60mq

INTONACIB85

Rinzaffo, con malta a q.li 4.00 per metro cubo di impasto, su superfici orizzontali o verticali, interne od esterne, compresi gli impalchi di servizio:B85.A0

con malta di cemento a kg400B85.A0.A

2,75mese

con malta mista dosata con kg/mc 350 di calce idraulica e kg/mc 100 di cemento 32.5 RB85.A0.A5

2,75mese

Intonaco interno, compreso l'onere per impalchi di servizio, riprese lungo rivestimenti, serramenti, zoccolature, etc. (anche se da eseguire in un secondo
tempo); misurazione al netto dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00:

B85.A5

grezzo di sottofondo per clettature in gesso, ad uno strato di malta di calce eminentemente idraulica tirato a staggiaB85.A5.A0
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6,50mese

ad un solo strato, con malta di calce eminentemente idraulica, tirato a frattazzoB85.A5.A5

15,30mese

ad un solo strato, con malta di cemento, tirato a frattazzo lungo, per sottofondo ai rivestimenti parietaliB85.A5.A10

14,00mese

con malta di cemento ad un solo strato tirato a frattazzo con trattamento superficiale di pasta di cemento lisciato a cazzuolaB85.A5.A15

14,20mese

"a civile", con grezzo, in malta di calce eminentemente idraulica e stabilitura in malta di calce dolce (grassello), tirato a perfetta staggia e frattazzo finissimoB85.A5.A20

21,00mese

Clettatura a gesso per soffitti e pareti su intonaco grezzo di sottofondo, pagato a parteB85.A5.A25

6,04mese

a lastre di cartongesso, spessore complessivo mm 13, fissate alla struttura in laterizio con impasto di gesso adesivoB85.A5.A30

9,71mese

Rasatura finale di intonaco da eseguire su grezzo o su intonaco esistente precedentemente preparato con sabbiatura o altro, mediante applicazione di stabilitura
in malta di calce dolce (grassello) su pareti verticali ed orizzontali ed opere in cls. Ogni onere, attrezzature, impalchi interni, materiali, assistenze e quant'altro
necessario per finire il lavoro a regola d'arte incluso.

B85.A5.A40

5,00mese

F. e p. di intonaco esterno, su pareti verticali in laterizio, su superfici orizzontali e su opere in calcestruzzo, esclusi i ponteggi da pagarsi separatamente. Ogni
altro onere per finire il lavoro a regola d'arte incluso.
Misurazione vuoto per pieno a compenso di ogni onere per la riquadratura di tutti i vani, imbotti, architravi e per la protezione di eventuali elementi presenti in
facciata; esclusi fori oltre 4 mq.

B85.A10

ad un solo strato con malta mista di calce eminentemente idraulica e cemento, tirato a frattazzo finoB85.A10.A0

19,00mese

Intonaco "a civile", con grezzo, in malta di calce eminentemente idraulica e cemento, stabilitura in malta di calce dolce, tirato a perfetta staggia e frattazzo finoB85.A10.A5

22,55mese

Intonaco premiscelato applicato direttamente su superfici murarie, rifinito con uno strato di gesso a clettatura compreso l'onere per impalchi di servizio, riprese
lungo rivestimenti, serramenti, zoccolature, etc. (anche se da eseguire in un secondo tempo):

B85.A15

con materiale a base di gesso, finito a gesso;B85.A15.A0

10,85mese

con materiale a base di cemento, finito "a civile"B85.A15.A5

11,00mese

Applicazione su superfici verticali od orizzontali, preventivamente pulite al fine di evitare parti in distacco, di una mano di fondo aggrappante opportunamente
diluito in acqua pulita secondo le indicazini della casa fornitrice, tipo Vivapiù Fondo Aggrappante della "Calce del Brenta".
Ogni onere, assistenze, mezzi d'opera, impalchi, materiali per finire il lavoro a regola d'arte inclusi.

B85.B10

3,00mese

Compenso addizionale agli intonaciB85.C0

per l'aggiunta di additivo idrofugante.B85.C0.A0

0,60mese

per arrotondamento degli spigoli o formazione di raccordi curvi, di raggio non superiore a cm 3.B85.C0.A5

1,70m

per maggiori spessori, da considerarsi oltre ai primi cm 2, eseguiti con la stessa malta, data anche a piu' riprese.B85.C0.A10

2,20mq/cm

per esecuzione a rappezzi di superficie inferiore a mq 2.00, compreso il particolare onere della ripresa lungo i raccordi con gli esistenti. Minimo di misurazione
mq 0.50.

B85.C0.A15

3,40mese

per paraspigoli in lamiera zincata, altezza cm 280, tipo leggero, in operaB85.C0.A20

9,50cad.

per rete in fibra di vetro plastificata, come armatura dell'intonaco, da mm 10x10B85.C0.A25

5,00mese

Miglioramento dell'adesione di intonaci su calcestruzzi lisci o poco assorbenti mediante fornitura ed applicazione di specifico adesivo a base di leganti organici e
inerti silicei tipo primer CL10 della weber & broutin Italia o prodotti similari, da diluire con il 50% di acqua, steso a pennello o rullo in ragione di 0,300 kg/mq, in
grado di formare una superficie ruvida con valori di adesione superiori a 0,4 MPa. In alternativa, a scelta della D.L. si potrà prevedere un rinzaffo con malta di

B85.C100
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sabbia grossa e cemento. Ogni onere per impalchi interni, mezzi d'opera, trasporti, materiali di ogni genere, assistenze e quant'altro necessario per finire il
lavoro a regola d'arte si intende incluso.

mese

Primer per intonaco su superfici in clsB85.C100.10

2,50mese

Idropulitura di superfici eseguita con getto di acqua calda a 50-80 gradi spruzzata con idropulitrice elettrica potenza alla macchina 150-200 atmosfere, munita
di bruciatore autonomo a gasolio. Compreso ogni onere per successivo allontanamento e smaltimento di materiale di risulta, assistenze, mezzi d'opera, materiali
e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

B85.H10

3,50mese

Intonaco risanante per murature umide. Applicazione di intonaco risanante per murature affetta da umidità di risalita mediante applicazione, su pareti già libere
da intonaco e pulite, di prodotto tipo AIRASAN della Syntax o prodotti similari. Il lavoro comprende le seguenti procedure:
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le murature umide devono essere disintonacate (prezzo a parte) per circa un metro oltre il segno evidente dell'umidità. Asportare i materiali incoerenti privi
di consistenza, olii disarmanti, sali, polvere e sporco in genere, mediante picchettatura, spazzolatura e idrolavaggio. Riempire eventuali cavità con
cocci di mattone e malta bastarda impastati con acqua e lattice tipo SYNLATEX (rapporto 1:1) o prodotti similari.
APPLICAZIONE DI RINZAFFO
La malta si ottiene mescolando 4,5-5 litri di acqua pulita con 25 kg di prodotto tipo AIRASAN RINZAFFO o prodotti similari per il tempo necessario
al raggiungimento di un impasto omogeneo. Si stende sul supporto precedentemente preparato una mano di rinzaffo coprente di malta semiliquida con
funzione di aggrappante antisalino per uno spessore max di 0,5 cm. con tale impasto, reso più denso, diminuendo la quantità d'acqua, si esegue
anche la zoccolatura di base per un'altezza di almeno 8 cm.
APPLICAZIONE DI INTONACO
Applicazione sulla parete trattata di intonaco premiscelato fibrorinforzato in polvere pronto all'uso a base di calce idraulica naturale, inerti con curva
granulometrica selezionata, additivi che migliorano lavorabilità e idrorepellenza e agenti porogeni tipo AIRASAN o similari. Il prodotto pronto all'uso va
mescolato solo con il 20% di acqua pulita (ca. 5 litri d'acqua per sacco da 25 kg).
- Il tempo di mescolazione per impasti in betoniera non deve prolungarsi oltre i 3 minuti.
- Il prodotto deve essere applicato entro un'ora in una o più mani, nello spessore minimo di 2 cm.
S previsto dalla casa fornitrice, oltre che manualmente, potrà essere applicato anche con spruzzatici automatiche del tipo PFT o Turbosol.
- Il tempo di lavorabilità è tale da permettere la posa in opera su qualsiasi soluzione architettonica.
- Le superfici intonacate di recente, specialmente nei periodi caldi, devono essere tenute inumidite con acqua nebulizzata per evitare la formazione di
cavillature; nei periodi freddi è opportuno provvedere ad una adeguata protezione dell'intonaco fresco dal gelo.
- Giunti di elementi diversi, o applicazioni in forte spessore, devono essere armati con speciale rete in fibra di vetro, alcali resistente che va immersa
nello strato superficiale dell'intonaco.
- Le fughe e i fori nelle murature devono essere preventivamente chiusi e per rispettare la piombatura delle pareti si consiglia di predisporre
paraspigoli negli angoli e guide verticali alle pareti.
APPLICAZIONE DI FINITURA
Le superfici intonacate devono presentarsi frattazzate e regolari per una applicazione più facile. Nei periodi estivi è necessario bagnare le superfici
evitando di lavorare sulle pareti esposte al sole nelle ore più calde.
Applicaziondi di premiscelato in polvere a base di calce idrata, inerti minerali pregiati e selezionati, leganti idraulici e additivi che migliorano la
lavorabilità tipo AIRASAN FINITURA FINE o similari. Le granulometrie max sono rispettivamente di 0,5 mm (finitura fine) e 1 mm (finitura media).
La stesura viene eseguita con spatola inox rasando a spessore uniformemente senza riprese. Il prodotto viene rifinito con frattazzo in spugna
tassativamente non bagnato ma solamente umido, onde evitare antiestetici
aloni biancastri sul prodotto a presa avvenuta. Il prodotto si finisce normalmente con frattazzo in plastica liscia.
Si consiglia di applicare il prodotto in due mani, dove la prima, applicata con spatola inox, servirà per creare l'uniformità del fondo di posa prima
della seconda mano a finire con frattazzo.
Colori a scelta della D.L.
Ogni onere per materiali, noli, trasporti, assistenze, mezzi d'opera e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni e i tempi
stabiliti dalla casa fornitrice e dalla D.L. si intendono inclusi.

B85.L10

mese

Intonaco risananteB85.L10.10

62,00mese

PAVIMENTIB90

Pavimento industriale corazzato, costituito da massetto di calcestruzzo Rck>25 N/mmq, dello spessore di cm 15 e spolvero superiore con aggregato di cemento
e quarzo sferoidale in ragione di 4 kg/mq, con superficie finita a frattazzatrice meccanica, compresa la formazione dei giunti a quadri di m 4x4 circa, sigillati con
bitume ossidato.

B90.A0

26,25mq

Pavimenti in marmettoni di conglomerato cementizio pressato con scaglie di marmi comuni, da cm 30x30, dello spessore di cm 3, posti in opera con superficie
sgrezzata e stuccata, su letto di malta bastarda dello spessore di cm 3, con la sigillatura dei giunti, la levigatura e lucidatura; escluso eventuale sottofondo gia`
predisposto.

B90.B0

38,85mq

Posa in opera completa di pavimenti con impasto di sabbia e cemento e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, con la sigillatura dei giunti, escluso
eventuale sottofondo già predisposto e l'assistenza muraria:

B90.B2

In piastrelle di cemento, marmette o marmettoni;B90.B2.A0

11,55mq

In piastrelle di ceramica o gres, misura minima cm 10 x 20;B90.B2.A5

11,55mq

In piastrelle di klinker fugate;B90.B2.A10

16,80mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in "marmetta di graniglia" in piastrelle 20x20 spessore 1,20 cm monostrato, con finitura opaca. Nei colori a scelta della
D.L.L. Compresa la sigillatura delle fughe, il massetto è conteggiato a parte.

B90.B2.A11

- 48 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

17/09/2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

105,00mq

Sovrapprezzo per posa in diagonale;B90.B2.A15

3,15mq

Pavimento in marmettoni di granito artificiale da cm 40x40, dello spessore di cm 2,5 posti in opera con superficie sgrezzata e stuccata, su letto di malta M3
dello spessore di cm 3, con la sigillatura dei giunti, la levigatura e lucidatura; escluso eventuale sottofondo gia' predisposto.

B90.B5

42,00mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di gres ceramico opaco di 1^ scelta commerciale, con superficie superiore liscia, di sezione rettangolare o
quadra, con l'onere per il letto di malta bastarda, per la stuccatura con boiacca di cemento e la pulitura a lavoro ultimato:

B90.B10

di colore rosso, spessore mm 8-9, dimensioni cm 7.5x15;B90.B10.A0

23,10mq

di colore chiaro, spessore mm 8-10, dimensioni cm 20x20;B90.B10.A10

45,00

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato, formato 30 x 30, posato in opera compresa colla, stuccatura delle fughe e ogni onere per il trasporto dei materiali e
il nolo delle attrezzature.

B90.B12

25,73mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle da monocottura smaltata di 1^ scelta commerciale, liscie, colori vari, delle dimensioni cm 20x20, dello
spessore mm 8-9; posate a fuga chiusa, compreso letto di malta M2 (di calce bastarda), stuccate con boiacca di cemento e pulite a lavoro ultimato.

B90.B15

32,55mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di Klinker pressato, opache smaltate, colorate in massa, delle dimensioni di cm 11.5x24, compreso il letto di
malta M2 (malta bastarda), la stuccatura con la boiacca di cemento e la pulizia a lavoro ultimato:

B90.B20

35,70mq

Pavimento in klinker chiaro, dimensioni 30 x 30, superficie irregolare martellata, posato in opera finito, compresa colla, stuccaturadelle fughe ed ogni onere per
il trasportodei materiali e il nolo delle attrezzature.

B90.B25

30,45mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in pannelli di fibra di legno tipo HDF con trattamento superficiale in foglio di cellulosa protetto da una resina
termoidurente. La posa viene mediante l'incastro laterale dei pannelli sopra un materassino.

B90.B30

49,35mq

Pavimento in lastre di marmo o granito dello spessore di cm 2, dimensioni normali, a casellario con superficie a piano di sega e coste refilate, in opera su letto
di malta bastarda, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale ed ogni opera accessoria:

B90.C0

di granito rosa sardo a piano di sega;B90.C0.A0

61,95mq

di botticino con superficie a piano di sega;B90.C0.A5

65,10mq

di trachite euganea con superficie a piano di sega;B90.C0.A10

91,35mq

Sovrapprezzo per ogni centimetro di aumento dello spessore delle lastre di pietre naturali per pavimento, di prima scelta, a casellario, della superficie minima di
mq 0.20, a superficie piana, con coste refilate, dello spessore di cm 2 commerciale:

B90.C2

granito rosa sardo;B90.C2.A0

16,80mq

marmo botticino;B90.C2.A5

15,75mq

trachite euganea;B90.C2.A10

28,35mq

Levigatura e lucidatura in opera di pavimento in lastre di granito, trachite o marmo a piano di sega, compresi la stuccatura con mastice a freddo dopo la
sgrezzatura, l'onere per l'allontanamento dei fanghi alle discariche autorizzate e ogni opera accessoria:

B90.C5

di granito o trachite euganeaB90.C5.A0

23,10mq

di botticino e marmi in genereB90.C5.A5

15,23mq

di granito sudamericanoB90.C5.A10

26,25mq
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Raschiatura a macchina di pavimento verniciato al fine di rendere la superficie atta all'aggrappaggio di ulteriori lavorazioni.B90.C7

2,63mq

Fornitura e posa in opera di riga di ottone per separazione di pavimenti, della sezione di mm 5x20.B90.C10

6,83m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti di ottone fra legno e pavimento in duro.B90.C15

7,35m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti a "T" ottonato per soglia porta mm 10 x 8B90.C20

1,58m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti a "T" di dilatazione per pavimenti in piastrelle nn 5 x 10B90.C30

3,15m

Pavimento in gomma tipo civile, produzione nazionale, superficie liscia, spessore mm 3,00 o 4,00, rovescio smerigliato per attacco adesivo, fornito in teli interi o
piastre, tinte unite o marmorizzate, posato su sottofondo di cemento frattazzato a civile (questo escluso), previa esecuzione di rasatura con mastice livellatore,
successivo incollaggio (anche previo livellamento con boiacca di cemento e sabbia e successivo attacco, con cemento), compresa la pulizia a lavoro ultimato ed
ogni opera accessoria.
Dello spessore di:

B90.E15

spessore mm 3;B90.E15.A0

39,90mq

spessore mm 4;B90.E15.A5

44,10mq

Pavimento in gomma tipo industriale, con superficie a rigatura diritta o a bolli, in piastrelle da cm 100x100 dello spessore di mm 10, tinte unite e nero, con
rovescio smerigliaato per attacco a cemento, su sottofondo di cemento frattazzato a civile (questo escluso), posto in opera mediante boiacca di cemento;
compresa ogni opera accessoria.

B90.E20

63,00mq

Rivestimento scale con pavimento in gomma tipo civile, a elementi per singolo gradino, spessore mm 4,00, tinte unite, superficie a bolli sulla pedata, rigato sullo
spigolo, liscio sull'alzata, posato su sottofondodi cemento frattazzato a civile (questo escluso), previa esecuziuone di rasatura con mastice livellatore, successivo
incollaggio, compresa la pulizia a lavoro ultimato ed ogni opera accessoria. Misurazione per l'effettiva lunghezza dei gradini.

B90.E30

42,00m

tipo velluto unito soft, 100% fibra poliammidica, teli altezza cm 200-400, peso felpa da gr 680 a gr 750 al mq, spessore felpa da mm 6 a mm7,5, spessore
totale da mm 8 a mm 10.

B90.F5.A5

52,50mq

tipo bouclè, 100% fibra poliammidica, piastre autoposanti da cm 50x50, resine bituminose, peso felpa da gr 580 a gr 600 al mq, spessore felpa da mm 3,2 a
mm 4, spessore totale ad mm 6,7 a mm 8.

B90.F5.A10

88,73mq

Zoccolo battiscopa in essenza di legno a tavoletta dell'altezza di cm 7-9, dello spessore di mm 7-9, con spigolo superiore arrotondato verniciato e lucidato,
colore noce o mogano, fissato con chiodi, compreso ogni onere accessorio.

B90.G0

in legno rovere verniciato e lucidato, colore noce o mogano fissato con chiodi.B90.G0.A0

7,88m

in legno noce, rubinia, olmo, ecc.B90.G0.A5

8,40m

Zoccolo battiscopa in materiale plastico PVC a guscia, dell'altezza di circa cm 7+2, dello spessore di mm 1,5, tinte unite (colore nero, rosso, verde, marrone,
grigio, bianco); posto in opera con collante a doppia spalmatura; ogni opera accessoria compresa.

B90.G10

5,25m

Fornitura e posa in opera di zoccolo battiscopa in marmo di lunghezza a correre, dell'altezza di cm 8, dello spessore di cm 1, lucidato sulle parti viste, con
l'onere della ripresa dell'intonaco e della posa con malta bastarda:

B90.G15

di granito rosa sardo;B90.G15.A0

15,75m

di botticino;B90.G15.A5

12,60m

di trachite euganea;B90.G15.A10

19,95m

Fornitura e posa di zoccolo battiscopa in piastrelle di gres ceramico opaco, di 1^ scelta commerciale, con superficie superiore liscia, forma rettangolare o
quadra, in opera, posato con malta bastarda, compresa la stuccatura la pulizia, ed ogni onere accessorio:

B90.G20
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di colore rosso, da cm 7,5x15 spess. mm 8-11;B90.G20.A0

7,35m

di colore chiaro, da cm 7,5x15 spess. mm 8-11;B90.G20.A5

7,56m

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in klinker ceramico in varie colorazioni arrotondato sulla parte superiore con dimensioni di 24x7,3 cm, posto in
opera fugato con collante speciale, e successivamente stuccato con sabbia quarzifera fine:

B90.G25

21,53m

Fornitura e posa in opera di battiscopa in gres porcellanato formato cm 20x10B90.G30

4,20

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di terrazze per la protezione di manti impermeabili costituita da quadrotti in calcestruzzo armato, delle dimensioni di
cm 50 x 50, con superficie lavata posti su appositi supporti in materiale plastico, compreso l'onere per il taglio dei quadrotti e lo sfrido.

B90.H0

13,65mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna per marciapiedi e cortili in lastre di calcestruzzo con superficie finita in ghiaino lavato delle dimensioni
commerciali, poste in opera con malta di cemento su apposito sottofondo, valutato a parte, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti con malta di cemento.

B90.I0

22,05mq

Fornitura e posa in opera di rivestimento completo di gradini -pedata e alzata- realizzato con elementi speciali con bordo a sporgere arrotondato (gradone con
toro), in klinker smaltato anti sdrucciolo serie "Metropoli, Laguna della klinker SIRE" o materiali equivalenti.
Il materiale dovrà essere certificato non inferiore PEI IV, coefficiente d'attrito resistenza allo scivolamento a piedi calzati (DIN 51130) non inferiore a R10.
Le piastrelle nel colore scelto dalla D.L., verranno posate su massetto con collante a media elasticità tipo Kerafex della MAPEI, o prodotti equivalenti, in fuga di
5 mm, stuccate con riempitivo specifico additivato con lattice, del tipo e colorazione indicato dalla D.L..
Sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto sino al piano di posa di tutti i materiali, la colla, le sigillature, il taglio contro le murature, lo sfrido, la
fornitura e posa in opera dei distanziatori, le stuccature, la perfetta pulizia delle superfici finite, i ripristini che si rendessero necessari per imperfetta esecuzione,
le assistenze murarie ed ogni altro onere ed elementi accessori necessari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

B90.K50

m

Rivestimento gradini in klinker non accostati a paretiB90.K50.10

124,00m

Rivestimento gradini in klinker accostati a due paretiB90.K50.20

65,00m

Rivestimento gradini in klinker accostati a due paretiB90.K50.30

90,00m

Fornitura e posa in opera di striscie antisdrucciolodella larghezza di cm 5 ( o a scelta della DD.LL. divisa in due parti), previa accurata pulizia del fondo con
prodotti chimici appropriati, il tutto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B90.L0

5,78m

Pavimenti esterniB93

mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di terrazze per la protezione di manti impermeabili costituita da quadrotti in calcestruzzo armato, delle dimensioni di
cm 50 x 50, con superficie lavata posti su appositi supporti in materiale plastico, compreso l'onere per il taglio dei quadrotti e lo sfrido.

B93.A0

16,33mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in lastre di calcestruzzo per marciapiedi e cortili superficie finita in ghiaino lavato, dimensioni commerciali,
poste in opera con malta di cemento o sabbia su apposito sottofondo, valutato a parte, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti con malta di cemento.

B93.B0

mq

Pavimentazioni esterne per marciapiedi in lastre di calcestruzzoB93.B0.A0

25,99mese

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna per formazione di passaggi pedonali posati su sabbia, compreso scavo, riporto di sabbia, fornitura e posa
di lastre di calcestruzzo, dimensioni cm 50x50 0 cm 40x80 e riempimento degli interstizi con terra e seminagione di tappeto erboso.

B93.B0.A5

39,36mq

Pavimentazioni esterne in lastre di porfido per marciapiedi e cortili, dimensioni commerciali, poste in opera con malta di cemento su apposito sottofondo,
valutato a parte, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti con malta di cemento.

B93.B5

mq

Posa in opera di pavimenti in scaglioni di porfido a fughe stuccate, esclusa l'assistenza muraria e la fornitura dei materiali di posa;B93.B5.A0

18,74mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in acciotolato a disegno semplice per marciapiedi e cortili o per formazione di cunette a bordo viale, con
ciotoli in pietrame naturale o marmo posti in opera a coltello su letto di malta umida , spessore cm 6,00 circa, confezionata con kg 300 di cemento 32,5 R per
metro cubo di sabbia di fiume, con strato di cemento asciutto in superficie, compresa bagnatura e battitura per il consolidamento della malta, l'impianto, il
fissaggio e il lavaggio finale dei ciotoli.

B93.C0

mq

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in acciotolato a disegno semplice per marciapiedi e cortili o per formazione di cunette a bordo viale, con
ciotoli in marmo posti in opera a coltello su letto di malta umida , spessore cm 6,00 circa, confezionata con kg 300 di cemento 32,5 R per metro cubo di sabbia
di fiume, con starto di cemento asciutto in superficie, compresa bagnatura e battitura per il consolidamento della malta, l'impianto, il fissaggio e il lavaggio
finale dei ciotoli.

B93.C0.A0
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140,65mq

Formazione di cunetta in pietrame faccia vista, con piano di scorrimento inclinato, larghessa utile cm 30,00, spessore cm 15 - 28 ed alzata a scarpa di altezza
vista cm 40 e spessore cm 35 - 40, compreso fondazione e rinfianco dello spessore medio di cm 20, in calcestruzzo dosato a kg 200 per mc d'inerte, accurata
sigillatura delle commessure con malta di cemnto dosata a kg 400 per mc di sabbia lavata di fiume.

B93.C0.A5

35,12mq

Formazione di cunetta bordo viale in ciotoli artificiali di marmo colorato, posti in opera a mano, compreso ogni onere per dare il lavoro ultimato.B93.C0.A15

61,93mq

Formazione di cunetta bordo viale in ciotoli di marmo bianco e nero, posti in opera a mano, compreso ogni onere per dare il lavoro ultimato.B93.C0.A20

74,01mq

Pavimentazione esterna in cubetti di porfido a disegno semplice per marciapiedi e cortili, con cubetti di porfido naturale posti in opera su letto di sabbia,
compresa bagnatura e battitura per il consolidamento, l'impianto, il fissaggio e il lavaggio finale dei cubetti:

B93.C5

mq

Posa in opera di pavimentazione esterna in cubetti di porfido su letto di sabbia, esclusa l'assistenza muraria e la fornitura di sabbia;B93.C5.A0

16,59mq

Pavimentazione esterna erbosa in masselli di calcestruzzo vibrocompresso, dimensioni cm 50x50x12, per viali carrabili o parcheggi, compreso scavo, riporto di
terra mista naturale, cilindratura, riporto di sabbia, fornitura e posa di masselli in cls, riempimento degli interstizi con terra alleggerita con torba o sabbia e
semina di tappeto erboso.

B93.D0

38,81mq

RIVESTIMENTI INTERNIB95

Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle, maiolicate, smaltate, liscie, tinte unite, 1^ scelta, colori tenui, compreso il collante necessario, la
stuccatura dei giunti, la lavatura, la pulitura e ogni onere accessorio, escluso l'intonaco grezzo di sottofondo:

B95.A0

delle dimensioni di cm 15x15;B95.A0.A0

23,10mq

delle dimensioni di cm 20x20;B95.A0.A5

24,68mq

Posa in opera di rivestimenti interni in piastrelle, posati su intonaco rustico con collante e successiva sigillatura dei giunti con cemento bianco o stucco per
fughe, esclusa l'assistenza muraria e i materiali:

B95.A3

mq

in piastrelle di ceramica, misura minima cm 20x20;B95.A3.A0

12,92mese

in piastrelle di klinker fugate, misura minima cm 20x10;B95.A3.A5

18,74mq

sovrapprezzo al mq per inserimento di elementi a disegno;B95.A3.A10

10,50%

formazione di jolly per spigoli;B95.A3.A15

5,22m

Fornitura e posa in opera di rivestimento di piastrelle in monocottura smaltate di 1^ scelta commerciale, liscie, di colori vari, delle dimensioni di cm 20x20 con
l'onere per il collante necessario, la stuccatura dei giunti, la lavatura, la pulitura; escluso l'intonaco grezzo di sottofondo.

B95.A5

26,78mq

Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle maiolicate smaltate liscie, decorate a uno o piu` colori oltre la tinta di fondo, di 1^ scelta commerciale,
compreso il collante necessario, la stuccatura dei giunti, la lavatura, la pulitura; escluso l'intonaco grezzo di sottofondo:

B95.A7

delle dimensioni di cm 15x15B95.A7.A0

24,15mq

delle dimensioni di cm 20x20;B95.A7.A5

27,30mq

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in lastre di granito o marmo, dello spessore di cm 2, di misura normale a casellario, con superficie a vista
lucidata e coste rifilate, con l'onere dei fori di ancoraqggio, delle grappe di ottone, della malta di cemento, della pulizia delle superfici finite; escluse le
lavorazioni speciali quali smussi, bisellature, listelli, etc.:

B95.B0

di granito rosa sardo;B95.B0.A0

97,65mq

di trachite euganea;B95.B0.A5
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12,08mq

di botticino;B95.B0.A10

92,40mq

di travertino;B95.B0.A15

86,10mq

Fornitura e posa in opera di rivestmento esterno di facciate in lastre di marmo o granito dello spessore di cm 2, di misura normale a casellario con superficie
vista lucidata e coste refilate, con l'onere per i fori di ancoraggio, per le grappe di ottone, per la malta di cemento, per la pulizia delle superfici finite; escluse
lavorazioni speciali, quali smussi, bisellature, listelli, etc.:

B95.B5

di granito rosa sardo;B95.B5.A0

105,00mq

di trachite euganea;B95.B5.A5

123,38mq

di botticino;B95.B5.A10

99,75mq

di travertino;B95.B5.A15

93,98mq

OPERE DI FABBROB120

Fornitura e posa di ferro profilato normale, lavorato a semplice disegno, comprese le saldature, le zanche di fissaggio ed altri oneri, escluso quello della
coloritura e delle serrature dei cancelli. Per cancellate, cancelli, inferriate, ringhiere, parapetti, griglie, chiusini e simili, secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.

B120.A0

6,56

Fornitura e posa di ferro profilato normale, lavorato a semplice disegno, comprese le saldature, leB120.A1

6,25Kg

Fornitura e posa di ferro profilato normale, lavorato a semplice disegno, comprese le saldature, le zanche di fissaggio ed altri oneri, escluso quelo della
coloritura. Per ringhiere di scale e parapetti di poggioli.

B120.A5

8,51

Fornitura e posa di acciaio profilato normale come profili a U, L, IPE, HE, Tubolari, Scatolari e similari, barre, piatti e lamiere provenienti da elementi trafilati a
caldo per la realizzazione di tralicci, capriatine, puntoni, sostegni, ecc., compresti carichi, trasporti, scarico a piè d'opera, montaggi, assemblaggi, lavorazioni
quali tracciatura, taglio, sfridi, saldature, bullonature, fornitura e applicazione di piastre e contropiastre, finiture. Incluse eventuali armature di sostegno, centine
e varo. Incluso ogni altro onere per finire il lavoro a regola d'arte.

B120.A10

4,95

Sovrapprezzo alle lavorazione in acciaio per zincatura a caldo.B120.A15

1,20

F.p.o. di pannelli per recinzione tipo "Orsogrill", in grigliato di acciaio elettrofuso, monolitici, muniti di cornici saldate per elettrofusione senza materiale
d'apporto, altezza mm 930, 1326, 1722, 2118 e 2514, interasse piantane nella dimensione standard di mm 2000 o nelle dimensioni di correzzione di mm 535,
720, 905 e 1650, comprese le piantane stesse in piatto di acciaio da mm 60 e spessore mm 2, nei tipi:

B120.F0

maglia mm 62x132, profilo di collegamento in piatto;B120.F0.A0

4,41

maglia mm 62x66, profilo di collegamento in piatto;B120.F0.A5

4,52

maglia mm 62x132, profilo di collegamento angolare a L;B120.F0.A10

4,62

maglia mm 46x132, profilo di collegamento stampato;B120.F0.A15

4,20

maglia mm 62/124/186x62, profilo di collegamento tondo mm 6,5;B120.F0.A20

4,94

maglia mm 124x50/100, profondità di collegamento in tondo mm 5,0;B120.F0.A25

4,94

Realizzazione di recinzione da esterno costitiuta da pannellature monolitiche in acciaio elettrofuso o elettrosaldato UNI EN 10025 5232 JR realizzata con pannelli
modulari da cm 200 di interrasse e altezze variabili da 95/120/133/146/173 circa, maglia mm 62 x 132 e con piatti portanti da mm 25 x 2 e tondini orizzontali
dal diametro di mm 5 con bordatura superiore ed inferiore in piatto d'acciaio sez mm 25 x 4 tipo "Orsogrill" modello "Steropesi" zincata a caldo secondo norma
UNI 5744/66 (ed eventuale rivestimento colorato RAL 6005 in resina termoindurente su materiale zincato a caldo), completa di piantane in piatto di acciaio da
mm 60 spessore mm 8 aventi stesso succitato trattamento e bulloni di sicurezza di fissaggio in inox, montata su muretto entro o fuori terra di qualsiasi tipo
(non compreso nel prezzo) mediante tassellatura o carotatura e successivo fissaggio con malta di cemento antiritiro compreso nel prezzo. Del tipo:

B120.F5
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ZincatoB120.F5.A0

52,50

Zincato e coloratoB120.F5.A5

67,20

OPERE DI PITTOREB125

Preparazione di superfici da tinteggiare.B125.A5

0,84mq

Preparazione di superfici intonacate, interne, per renderle idonee a ricevere trattamenti isolanti-aggrappanti e nuove tinte, consistente in spazzolatura di
superfici murarie, divisorie, ecc., per l'eliminazione di residui di intonaco, gesso ed altro, compreso l'asporto dei materiali di risulta e gli oneri dei ponteggi,
nonché carteggiatura ove richiesto, stuccatura di fori, crepe e cavillature e accurata pulizia da polvere e sporcizia.

B125.A5.A0

0,84mq

Mascheramento di superfici con carta da imballo di altezza adeguata, qualora non espressamente previsto nei relativi lavori, di serramenti, battiscopa, zoccolini
e bordature in genere. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per la carta da imballo, il nastro in carta adesiva, la rimozione, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica dello stesso, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La misurazione sarà effettuata limitatatamente al tratto di parete o prospetto interessato al lavoro e comunque in accordo con la Direzione
lavori.

B125.A5.A5

1,26mq

Applicazione di stucco riempitivo pronto all'uso, a base di polimeri in soluzione acquosa, per superfici murali in genere, rasato a spatola in modo accurato per
ripristino fori e crepe.

B125.A10

2,05mq

Applicazione di fondo impregnante su supefici murali interne ed esterne, ad elevato potere legante, resistente agli alcali e all'acqua, in modo da predisporre le
superfici alla successiva stesura di pitture e rivestimenti murali plastici (esclusa dal prezzo la sola preparazione del supporto).

B125.A15

mq

Applicazione di fondo impregnante su supefici murali interne ed esterne, costituito da isolante acrilico a base di copolimeri stirolo-acrilici, in dispersione acquosa,
ad elevato potere legante, resistente agli alcali e all'acqua, in modo da predisporre le superfici alla successiva stesura di pitture e rivestimenti murali plastici
(esclusa dal prezzo la sola preparazione del supporto).

B125.A15.A0

2,31mq

Applicazione di fondo impregnante su supefici murali interne ed esterne, costituito da isolante acrilico a base di copolimeri stirolo-acrilici, in dispersione acquosa,
ad elevato potere legante, resistente agli alcali e all'acqua, in modo da predisporre le superfici alla successiva stesura di pitture e rivestimenti murali plastici
(esclusa dal prezzo la sola preparazione del supporto).

B125.A15.A5

2,31mq

Applicazione di impregnante silossanico a base di resina siliconica in soluzione di solventi organici, protettivo, idrorepellente e traspirante al vapore, trasparente,
non filmogeno per la protezione di murature intonacate, calcestruzzi, murature faccia a vista, pietre naturali e artificiali.

B125.A15.A10

8,30mq

Applicazione di fondo silossanico - acrilico in emulsione acquosa, pigmentato bianco, coprente, con polvere di quarzo e componenti stabilizzanti. protettivo e
consolidante per successive pitture o rivestimenti ai silossani su intonaci, mattoni faccia a vista, manufatti in gesso, calcestruzzo, pietre arenarie e calcare.

B125.A15.A15

5,15mq

Trattamento di supporto mediante applicazione di una mano di fondo isolante per la riduzione dell'alcalinità di murature con intonaco a base di calce e /o
cemento a base di fluosilicati, per la riduzione dell'assorbimento e della migrazione di macchie d'acqua.

B125.A15.A20

2,63mq

Sgrassaggio, raschiatura, stuccatura, scartavetratura e pulitura, ove occorrenti, di superfici gia' trattate con colore o vernice, eseguiti a mano o con l'ausilio di
mezzi meccanici:

B125.A20

superfici vecchie in metallo;B125.A20.A0

3,68mq

superfici vecchie in legno;B125.A20.A5

3,68mq

Trattamento antimuffa eseguito su murature interne o esterne di qualsiasi natura, con impiego di prodotto contenente particolari biocidi con funzione funghicida
ed alghicida. Diluito con acqua ed aplicato con pompetta o a pennello ad una mano.

B125.B0

1,37mq

Applicazione su supporto con fondo già trattato e predisposto, di due mani di idrorepellente trasparente, incolore, per il trattamento di strutture in c.a. e
superfici murali di qualsiasi tipo (calcestruzzi, pannelli in legno-cemento, fibrocemento, pietra, mattoni, intonaco, ecc.), compresa spazzolatura e pulitura del
supporto da trattare, con la lavorazione a scelta della Direzione Lavori.

B125.C0

a base siliconicaB125.C0.A0

8,40mq

a base acrilica solvente (prima mano lucida, seconda mano opaca)B125.C0.A5
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7,88mq

Tinteggiatura a calce su intonaci, data a due mani, colore bianco o tinte tenui, con aggiunta di fissativo e coloranti:B125.D0

per intonaci interni a civile di pareti e soffitti;B125.D0.A0

2,21mq

per intonaci esterni;B125.D0.A5

4,10mq

sovrapprezzo per impiego di tinte forti interne;B125.D0.A10

0,53mq

sovrapprezzo per impiego di tinte forti esterne;B125.D0.A15

0,63mq

Tinteggiatura a tempera, a due mani, su intonaci interni, finiti a civile o clettati a gesso, di pareti e soffitti; bianco e tinte tenui, esclusa mano isolante di fondo.B125.D5

tinte normaliB125.D5.A0

2,21mq

sovrapprezzo per impiego di tinte forti;B125.D5.A5

0,53mq

Applicazione su supporto con fondo già trattato e predisposto, di pittura semilavabile per interni, a due strati. Compreso l'onere per la protezione degli eventuali
ornamenti con successiva pulizia.

B125.E0

Superfici verticali e orizzontali fino a 4.00 m di altezzaB125.E0.A0

2,21mq

Superfici verticali e orizzontali oltre a 4.00 m di altezzaB125.E0.A5

2,63mq

Tinteggiatura con materiale idrosintetico (pittura lavabile), a due mani, su intonaci interni di pareti e soffitti, con impiego di tinta lavabile vinilica: bianco e tinte
tenui, esclusa mano di isolante di fondo.

B125.E5

clettati a gesso;B125.E5.A5

4,73mq

finiti a civile;B125.E5.A10

4,73mq

sovrapprezzo per impiego di tinte forti;B125.E5.A15

0,63mq

Tinteggiatura con materiale idrosintetico acrilico (pittura lavabile), a due mani, su intonaci esterni: bianco e tinte tenui, esclusa mano di isolante di fondo.B125.E10

tinte normaliB125.E10.A0

8,51mq

sovrapprezzo per impiego di tinte forti;B125.E10.A5

0,74mq

Applicazione su superfici murali già predisposte di due strati di idropittura acrilica al quarzo fine a base di copolimeri in dispersione acquosa, quarzi e pigmenti
solidi alla luce ed all'esterno. Protettiva di pareti nuove o restaurate. Consumo minimo l/m² 0,2

B125.F1

Tinteggiatura di idropittura acrilica al quarzo per esterniB125.F1.A0

8,40mq

Applicazione su supporto con fondo gia' trattato e predisposto, di impermeabilizzante semicoprente pigmentato, per superfici in c.a. facciavista a due strati,
previa spazzolatura, stuccatura e pulitura del supporto, nei colori, con la lavorazione a scelta della Direzione dei Lavori, previa campionatura.

B125.F5

9,45mq

Applicazione di due mani di pittura a base di silicati. Colore come da esistente o secondo la Direzione Lavori. Compreso l'onere per l'impiego di idonei mezzi per
la protezione di eventuali materiali lapidei e ornamentali

B125.F10

superfici verticali e orizzontali fino a 4.00 m di altezza;B125.F10.A0

14,70mq

- 55 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

17/09/2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

superfici verticali e orizzontali oltre i 4.00 m di altezza;B125.F10.A5

15,75mq

Rasatura a stucco di superfici interne su intonaco civile e carteggiatura finale.B125.F15

6,83mq

Applicazione di rivestimento plastico continuo lucido (buccia di arancia) emulsionato a tonalita` chiare correnti di cartella, su superfici intonacate a civile o
lisciate a stucco o clettate a gesso.

B125.F30

10,08mq

Applicazione di smalto ecologico ad acqua inodore a due mani su supporto con fondo già trattato al fine di realizzare un rivestimento facilmente lavabile. Colori
a tonalità chiare correnti come da cartella. Misurazioni contabilizzate sulla effettiva superficie trattata.

B125.F35

7,35mq

Applicazione su supporti in legno o ferro, interni ed esterni, con fondo gia' trattato e predisposto, di smalto sintetico, atossico ed inodore, a due strati, nei colori
e con lavorazione a scelta della Direzione dei Lavori, previa campionatura.
Misurazione a superficie effettiva contabilizzata 1.5 volte con ringhiere disegno semplice.

B125.G10

Applicazione normale di smalto sinteticoB125.G10.A0

10,00

terza manoB125.G10.A5

5,00

Verniciatura a smalto di superfici zincate nuove, con due mani di smalto acrilpoliuretanico bicomponente. Compreso l'onere per un accurato sgrassaggio delle
superfici da trattare.
Misurazione a superficie effettiva contabilizzata 1.5 volte con disegno semplice

B125.G25

13,00

Coloritura di opere in ferro mediante una mano di antiruggine e due mani di colore a smalto oleosintetico per esterno, previa leggera carteggiatura e
spolveratura (prezzo riferito a misurazione virtuale):

B125.G30

Coloritura previa Applicazione antiruggine al minioB125.G30.A1

11,00

Coloritura previa Applicazione antiruggine al fosfato di zinco;B125.G30.A3

13,00

Coloritura di corpi scaldanti in ghisa o in acciaio, previa accurata pulizia e spolveratura, mediante due mani di colore, misurazione ad elemento di qualsiasi
dimensione

B125.G35

smalto sinteticoB125.G35.A0

2,00mq

smalto ecologico ad acqua inodoreB125.G35.A5

2,10mq

Coloritura di tubazioni con una mano di antiruggine di fondo e finitura con due mani di colore a smalto oleosintetico:B125.G45

diametro inferiore o uguale a cm 4;B125.G45.A0

3,15m

diametro superiore a cm 4;B125.G45.A5

2,94m

Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente o a base acqua per protezione dal fuoco di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non
zincate.
Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello, a rullo o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia
in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.
Prima di procedere all'applicazione del rivestimento intumescente, il supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di eliminare tracce di unto o grasso.
La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e, più precisamente:
Le strutture in acciaio nuove o vecchie non zincate dovranno essere preventivamente sabbiate con grado SA 2 + 1/2 (metallo quasi bianco) e protette con mano
di fondo anticorrosivo adeguato
Le strutture in acciaio nuove o vecchie zincate, andranno preventivamente trattate con mano di primer in qualità di promotore d'adesione con la vernice
intumescente.
La determinazione dei quantitativi di vernice intumescente da applicare sui vari elementi in acciaio da proteggere sarà determinato in funzione di:
a. della classe dì resistenza al fuoco prevista (R ..)
b. del fattore di sezione dei singoli profili che compongono la membratura strutturale da proteggere
c. delle reali condizioni di carico
d. del tipo di esposizione al fuoco dei singoli elementi strutturali (pilastro, trave, ecc.) .
e. del tipo di incendio previsto
La determinazione dello spessore del protettivo deve essere effettuata a fronte di un accurato progetto antincendio in cui siano specificati gli elementi da
trattare ed il grado di protezione richiesto.
I criteri di dimensionamento fanno riferimento alla norma UNI 9503 (2007) in attesa dell'emanazione delle appendici nazionali degli Eurocodici.
La qualificazione dei rivestimenti protettivi deve essere fatta secondo quanto previsto dalla norma sperimentale europea ENV 13381-4:2002. I consumi vengono
riportati nelle tabelle contenute nel documento di valutazione finale del prodotto (assesment) in funzione della classe di resistenza al fuoco richieata, della

B125.G50
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temperatura critica di progetto e del fattore di sezione.
La certificazione di resistenza al fuoco (progetto antincendio,certificazione sperimentale,corretta applicazione,corrispondenza in opera) sarà rilasciate da
professionista abilitato in conformità con quanto previsto DM 4 maggio 1998 e dalla Lettera Circolare Min.Interno del 24 aprile 2008 riguardante la nuova
modulistica per la presentazione del C.P.I da parte del Professionista incaricato iscritto agli albi previsti dalla legge 818 del 1984.

23,00mq

Coloritura di finestre e di porte in legno, cieche o a vetri, mediante stuccatura e scartavetratura, applicazione di una mano di cementite, ulteriore scartavetratura
e applicazione di due mani di pittura tipo:

B125.G60

a smalto oleosinteticoB125.G60.A0

16,80mq

Coloritura di finestre e di porte in legno, cieche o a vetri, mediante stuccatura e scartavetratura, e applicazione di due mani di pittura tipo:B125.G65

a smalto sinteticoB125.G65.A0

15,75mq

a smalto ecologico ad acqua inodoreB125.G65.A5

16,80mq

a vernice trasparente flatting (tipo marina)B125.G65.A1
0

14,70mq

Verniciatura a due mani di superfici in legno, gia` pulite in falegnameria, con vernice trasparente flatting (tipo marina):B125.G70

sempliceB125.G70.A0

9,98mq

Accurata pulizia della superficie di intervento, in cemento armato o in mattoni, a mezzo di idrolavaggio, eseguito con idonee attrezzature, con impiego di acqua
fredda a 200 atmosfere, con asportazione, meccanica e/o manuale, delle parti incoerenti ed in fase di distacco, di incrostazioni, di muffe, di polvere, olii e grassi
sino a portare in vista un supporto atto a poter ricevere i successivi trattamenti; nel prezzo s'intende compreso il costo dei materiali usati e l'onere per la pulizia
del sito dopo l'operazione, lo sgombero ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.

B125.H0

2,71mq

Applicazione su supporti già predisposti di pittura traspirante atermica anticondensa a base di resine vinilversatiche in dispersione acquosa e microsfere di vetro
con proprietà di evitare la formazione della condensa e la conseguente formazione di muffe, in almeno due mani nelle quantità determinate dall'assorbimento
del supporto.

B125.I0

11,55mq

Trattamento antiscritta e/o antigraffiti per superfici edili assorbenti come prottetivo oleo-idrorepellente antimacchia con la capacità di permettere un'agevole
rimozione di scritte e verniciature vandaliche.
Il prodotto inoltre deve creare una zona idrofoba che migliora la resistenza agli agenti atmosferici senza alterare la naurale traspirazione del materiale.

B125.L0

12,47mq

Applicazione su supporto già precedentemente predisposto di pittura per interni antifumo inodore, colore bianco opaco, al solvente sintetico inodore, ad elevata
penetrazione che permette il perfetto ancoraggio anche su superfici difficili. La pittura deve conferire un'elevata lavabilità alle superfici, permettendo di pilirle a
fondo anche con l'uso di detersivi, specifico per locali pubblici, su superfici ingiallite o macchiate da vapori, fumo, e nicotina, evitando rischi di riaffioramenti,
deve rendere inattaccabile dalle muffe e permettere un'ottima traspirazione dei muri trattati.
Lavorazione eseguita con l'utilizzo di penello, rullo, o a spruzzo lasciando passare almeno sedici ore tra una mano e l'altra.
Trattamento del tipo:

B125.M0

a due maniB125.M0.A0

8,14mq

a tre maniB125.M0.A5

10,85mq

B130

Tubazione in polietilene - del diametro esterno mm 110;B130.A25.A5

16,80m

B130.A25.A15

16,80m

Pozzetto delle dimensioni cm 40x40x40x6-8B130.B0.A0

28,98cad

Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 40x40x20B130.C0.A0

16,80cad

Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 50x50x20B130.C0.A5
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20,58cad

Chiusini delle dimensioni di cm 40x40, spessore cm 7.5B130.D0.A0

16,17cad

RIPARAZIONE DI MURATURED

Riparazione a scuci e cuci.Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi
di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di
architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure.

D.03

muratura in laterizio a più teste:D.03.a

muratura di mattoni pieni o semipieni a macchinaD.03.a.01

524,00mc

muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista.D.03.a.02

748,00mc

muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni vecchi di recupero, provenienti dalla demolizione in cantiere per completamento murature in
mattoni faccia a vista.

D.03.a.03

415,00mc

muratura in laterizio a una testa:D.03.b

414,70mc

muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina.D.03.b.01

81,98mq

muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista.D.03.b.02

104,30mq

muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni vecchi di recupero, provenienti dalla demolizione in cantiere per completamento murature in mattoni faccia a
vista.

D.03.b.03

60,66mq

muratura in pietrame:D.03.c

60,66mq

di natura calcarea squadrato e sbozzato di recuperoD.03.c.01

617,73mc

di natura calcarea squadrato e sbozzato proveniente dalla demolizione in cantiereD.03.c.02

308,87mc

di natura calcarea squadrato e sbozzatoD.03.c.03

808,94mc

Riparazione di lesioni del paramento murario eseguita con la tecnica dello scuci-cuci per la profondità necessaria al consolidamento statico della struttura; si
impiegheranno dove possibile pietre e mattoni di recupero possibilmente coevi alla struttura e con caratteristiche meccaniche e dimensionali similari a quelli
esistenti in opera. Nel caso di utilizzo di mattoni nuovi dovranno essere utilizzati mattoni pieni realizzati con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato)
mediante stampaggio in apposite casseforme. I mattoni dovranno rispondere alle normative di accettazione stabilite dalla normativa UNI EN 771-1.
Per murature a vista il colore dei mattoni dovrà essere simile all'esistente e la stilatura dei giunti dovrà essere realizzata secondo le indicazioni della D.L. I
mattoni o pietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce idraulica naturale compatibile dal punto di vista chimico-fisico con la muratura esistente
ed a basso contenuto di sali solubili. In genere, salvo diverse indicazioni del progetto e della D.L., si utilizzerà malta M5 o superiore nel caso si intervenga in
zone soggette a significative concentrazioni di carico.
La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature fornite dall'impresa. Per
applicazioni particolari, in elementi murari particolarmente sollecitati (es. pilastri e/o murature di appoggio di travi) potrà essere utilizzata malta con
caratteristiche meccaniche superiori (es. M10 o M15 es. tipo MasterEmaco S 285 TIX già Albaria Struttura della Basf oppure Kerakoll GeoCalce o GeoCalce Fino o
equivalente). Durante la ricostruzione dovranno essere inseriti boccagli e/o tubicini per successive colate e/o iniezioni di malta o boiacche. Si dovrà procedere
alla riparazione suddividendo in fasi successive l'intervento in modo da poter sempre disporre di un volume sufficiente di muratura nella sezione interessata.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'impiego di tutta l'attrezzatura richiesta, nonché il tiro in alto del materiale ed il calo in basso degli scarti di risulta;
l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta; l'esecuzione di provini di verifica preliminare; la fornitura del materiale; l'eventuale messa in opera di teli di
nylon e/o altri presidi per garantire la protezione di elementi decorativi e altri elementi durante le fasi del consolidamento ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a regola d'arte.
Prezzo a mc effettivo di muratura consolidata.

D.04

Riparazione a scuci e cuci su murature storicheD.04.a

1.400,0
0

mc

Rinforzo di muratura ottenuta mediante la rimozione dell'intonaco, ove presente, la scarnitura dei giunti di malta con mezzo meccanico, per una profondità di
circa 6 cm (l'operazione deve avvenire lentamente, adottando tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti della muratura), inserimento di ferri in acciaio inox
AISI 304/316 ad aderenza migliorata qualificato come B450C del diametro di 5 -6 mm annegati con malta di calce idraulica naturale. La lavorazione dovrà

D.05
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essere condotta per cantieri successivi procedendo alla scarnitura dei giunti vicini solo dopo l'avvenuta presa della malta di sigillatura. La malta utilizzata dovrà
essere compatibile con la muratura esistente , priva di sali solubili e garantire una resistenza a compressione a 28 gg non inferiore 70 kg/cmq. Le giunzioni
dovranno essere sfalsate e verranno effettuate per sovrapposizione con lunghezza non inferiore a 60 cm e comunque nel rispetto delle indicazioni degli elaborati
progettuali e della D.L.
La sigillatura e stilatura finale con malta di caratteristiche e colore adeguati è da intendersi compensata a parte.
Nel prezzo si intende compensato anche l'inserimento delle forchette in fori eseguiti nella muratura con strumenti a rotazione e la successiva iniezione con
boiacche e/o resine ritenute idonee dalla D.L.
Si intende inoltre compensata l'eventuale giunzione mediante saldatura effettuata in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L.
Misurazione effettuata per metro lineare di acciaio inserito entro il giunto.

Rinforzo di muratura mediante inserimento nei giunti di armatura di piccolo diametro in acciaio inoxD.05.a

18,00m

Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati per la creazione di ammorsature a cavallo di lesioni e/o inserimento di singoli mattoni per creare
ammorsamenti in corrispondenza di murature non adeguatamente collegate.
Per le murature a vista si impiegheranno dove possibile pietre e mattoni di recupero possibilmente coevi alla struttura e con caratteristiche meccaniche,
dimensionali e cromatiche similari a quelli esistenti in opera. Nel caso non fosse possibile il reperimento di mattoni di recupero, su autorizzazione della D.L.
potranno essere utilizzati mattoni pieni realizzati "a mano" con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante stampaggio in apposite casseforme.
I mattoni o pietre saranno legati ed ammorsati con malta a base di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della qualità indicata dalla D.L. La
stilatura finale dei giunti dovrà essere realizzata secondo le indicazioni della D.L.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'impiego di tutta l'attrezzatura richiesta, nonché il tiro in alto del materiale ed il calo in basso degli scarti di risulta;
l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta; l'esecuzione di provini di verifica preliminare; la fornitura del materiale; l'eventuale messa in opera di teli di
nylon e/o altri presidi per garantire la protezione di elementi decorativi e altri elementi durante le fasi del consolidamento; le spese generali; gli utili di impresa
ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.
Prezzo a cadaun mattone sostituito.

D.06

Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati con creazione di ammorsamenti alla muraturaD.06.a

12,00mese

Consolidamento con iniezioni di miscele del tipo sotto indicato, su muratura di spessori variabili, eseguite secondo le seguenti modalità:
- sarcitura delle lesioni e sigillatura dei giunti, in modo da impedire la fuoriuscita della miscela che si andrà ad iniettare (si intende compresa la messa in opera
di chiusure temporanee per evitare la fuoriuscita della miscela di iniezione all'interno di buche pontaie, finestre ecc.);
- perforazioni con trapani o con sonde rotative di diametro variabile fra 20 mm e 50 mm, eseguite anche inclinate verso il basso (20°-45°) secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. In generale la distribuzione delle perforazioni sarà funzione dello stato di dissesto della muratura e della sua natura; circa la profondità
delle perforazioni, si aggiungeranno indicativamente i 2/3 dello spessore del muro con leggera inclinazione verso il basso;
- posizionamento e fissaggio di boccagli o ugelli di iniezioni, occorrenti per il lavaggio e l'iniezione della miscela;
- lavaggio eseguito per liberare gli interstizi dalla malta degradata e per bagnare la muratura in modo che questa non assorba l'acqua della miscela (in situazioni
particolari come ad esempio la presenza di superfici affrescate il lavaggio dovrà essere omesso e potranno essere previste particolari formulazioni della miscela
di iniezione quali ritentori di acqua ecc.);
- immissione della miscela nei fori eseguita generalmente a bassa pressione; su indicazione della D.L. si potrà usare una pompa a mano o una pompa
automatica, comunque dotata di manometro. Per applicazioni particolari la D.L. potrà richiedere la colatura della miscela per gravità. L'operazione di iniezione
procede dal basso verso l'alto, iniettando in un foro fin quando la miscela fluida non fuoriesca da quelli adiacenti. Nel caso di interventi limitati, si procederà
intervenendo sulle parti più danneggiate con una pressione molto controllata, aumentando la pressione man mano che si procede verso zone meno
danneggiate. Se, invece, le condizioni del manufatto sono abbastanza precarie, è necessario procedere ad una fase di preconsolidamento, consistente
nell'immettere a gravità una boiacca molto fluida per mezzo di un imbuto; successivamente si passerà ad effettuare iniezioni a maglia più larga (distanza tra i
fori 1 ml) e solo dopo questo consolidamento si potranno eseguire ulteriori iniezioni a distanza minore per ultimare l'intervento.
Le miscele potranno essere a base di leganti idraulici.
Salvo diverse e più specifiche indicazioni la miscela dovrà essere caratterizzata dalle seguenti proprietà fisiche e meccaniche:
- assenza di cemento;
- calce idraulica naturale: classificata NHL 3,5/5 (UNI EN 459-1);
- resistenza a compressione non inferiore a: 3,5 MPa a 7gg - 10 MPa a 28gg (M10);
Ad esempio si potrà fare uso di malta tipo MasterInject 222 già Albaria Iniezione della BASF o equivalente.
In funzione del tipo di applicazione e delle indicazioni del progetto o della D.L., potrà essere richiesto l'utilizzo di miscela di iniezione con caratteristiche di
resistenza maggiori (M15, tipo Kerakoll GeoCalce Fluido o equivalente).
Su indicazione della D.L. le malte potranno essere eventualmente additivate con prodotti fluidificanti ed antiritiro, comunque prive di sali. Le miscele adottate
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla D.L. e dovranno comunque soddisfare requisiti di compatibilità chimico-fisica nei confronti dei materiali
costituenti il manufatto.
L'effettivo posizionamento dei punti di iniezione dovrà essere concordato in sito con la D.L. dopo l'effettuazione di saggi (es. scarniture locali degli intonaci,
rimozione e successiva ricollocazione di singoli mattoni e/o conci in pietra) la cui effettuazione è compresa nel presente prezzo. Nel prezzo del foro si intende
compreso l'onere per l'impiego di tutta l'attrezzatura richiesta, nonché il tiro in alto del materiale ed il calo in basso degli scarti di risulta; l'allontanamento
dell'eventuale materiale di risulta; l'esecuzione di provini o carotaggi di verifica preliminare e di controllo finale; il materiale di iniezione; l'eventuale messa in
opera di teli di nylon e/o altri presidi per garantire la protezione di elementi decorativi e altri elementi durante le fasi del consolidamento; l'eventuale pulizia delle
superfici murarie da colature di miscela di iniezione; le spese generali; gli utili di impresa ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola
d'arte.
Prezzo a cadaun foro di iniezione.

D.07

Consolidamento di muratura con iniezioni di misceleD.07.a

25,00mese

Stilatura dei giunti fra i mattoni e le pietre ottenuta mediante la scarnitura dei giunti con raschietti, per una profondità che dipenderà dalla gravità del danno in
atto, e la successiva stilatura con malta strutturale di caratteristiche, granulometria e colori adeguati a base di calce idraulica naturale NHL 3.5/5 applicata con
cazzuolino e avendo cura di tenerla sotto squadro rispetto ai bordi dei mattoni. Tutte le operazioni vanno eseguite a mano, avendo cura di evitare
danneggiamenti, in particolare dei bordi dei mattoni, rifinendo le stilature e ripulendo gli eventuali debordi di malta, pulendo ogni incrostazione. Le zone di
intervento, la sequenza e la modalità di esecuzione delle varie operazioni, nonché le caratteristiche delle malte impiegate dovranno ottenere sempre la
preventiva approvazione della D.L.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'impiego di tutta l'attrezzatura richiesta, nonché il tiro in alto del materiale ed il calo in basso degli scarti di risulta;
l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta; l'esecuzione di provini di verifica preliminare; la fornitura del materiale; l'eventuale messa in opera di teli di
nylon e/o altri presidi per garantire la protezione di elementi decorativi e altri elementi durante le fasi del consolidamento; le spese generali; gli utili di impresa
ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.

D.08

Ristilatura strutturale dei giunti fra i mattoni e le pietreD.08.a

50,00mq
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Sarcitura di lesioni profonde e di ampiezza superiore ad 1 cm o comunque come da indicazioni della D.L., ottenuta mediante:
- pulizia della lesione con aria compressa;
- rimozione con raschietti di parti di malta e muratura decoesa all'interno della lesione;
- eventuale sostituzione di singoli mattoni per la creazione di ammorsature (compensata a parte);
- inserimento di cannule per la successiva iniezione (ove prevista) a passo non superiore a 40 cm rispettando comunque le indicazioni della D.L. (in generale
dovranno essere previste 3-4 cannule per metro lineare);
- eventuale messa in tensione con cunei in plastica e legno;
- accurato riempimento con malta a base di calce idraulica naturale. La malta utilizzata dovrà essere compatibile con la muratura esistente, priva di sali solubili e
garantire una resistenza a compressione a 28 gg non inferiore 50 kg/cmq. Per lesioni di grande ampiezza potranno essere inserite scaglie di mattone utilizzando
inoltre siringhe e/o saccapoche per riempire la lesione in profondità;
- iniezione a bassa pressione di boiacca a base di calce idraulica naturale ove previsto (compensata a parte). Generalmente, per lesioni su paramenti verticali
l'operazione di iniezione procede dal basso verso l'alto, iniettando in un foro fin quando la miscela fluida non fuoriesca da quelli superiori.
- sigillatura e stilatura finale con malta di caratteristiche e colore adeguati.
Si intende compreso ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
Si intende compresa l'eventuale applicazione con malta additivata con idonei prodotti (es. lattici acrilici) atti a conferire elasticità e potere adesivo.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'impiego di tutta l'attrezzatura richiesta, nonché il tiro in alto del materiale ed il calo in basso degli scarti di risulta;
l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta; l'esecuzione di provini di verifica preliminare; la fornitura del materiale; l'eventuale messa in opera di teli di
nylon e/o altri presidi per garantire la protezione di elementi decorativi e altri elementi durante le fasi del consolidamento; le spese generali; gli utili di impresa
ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.
Misurazione effettuata per metro lineare di lesione.

D.09

Sarcitura di lesioni profondeD.09.a

30,00m

Ricostruzione di parti di muratura assenti o lacunose del paramento murario a tessiture variabili e a profondità e spessori variabili eseguita con pietre e/o
mattoni di recupero a costituire integrazioni di lacune e piani d'uso o di "sacrificio" o di contenimento di elementi isolati e smossi comunque non contrastati.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente pietre e mattoni di recupero coevi alla struttura e con caratteristiche meccaniche e dimensionali similari a quelli
esistenti in opera. Nel caso di impiego di mattoni nuovi dovranno essere utilizzati mattoni pieni realizzati con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato)
mediante stampaggio in apposite casseforme. I mattoni dovranno rispondere alle normative di accettazione stabilite dalla normativa UNI EN 771-1. Si intendono
compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione di ammorsature per il collegamento a strutture esistenti ed all'eventuale utilizzo di casseri per la realizzazione di
nuclei murari "a sacco". Per murature a vista il colore dei mattoni dovrà essere simile all'esistente e la stilatura dei giunti dovrà essere realizzata secondo le
indicazioni della D.L. I mattoni o pietre saranno legati ed ammorsati con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della qualità indicata
dalla D.L.
In genere, salvo diverse indicazioni del progetto e della D.L., si utilizzerà malta M5 o superiore nel caso si intervenga in zone soggette a significative
concentrazioni di carico.
La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature fornite dall'impresa. Per
applicazioni particolari, in elementi murari particolarmente sollecitati (es. pilastri e/o murature di appoggio di travi) potrà essere utilizzata malta con
caratteristiche meccaniche superiori (es. M10 o M15 es. tipo MasterEmaco S 285 TIX già Albaria Struttura della Basf oppure Kerakoll GeoCalce o GeoCalce Fino o
equivalente).
La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature fornite dall'impresa. Durante
la ricostruzione dovranno essere inseriti boccagli e/o tubicini per successive colate e/o iniezioni di malta o boiacche, realizzate con i materiali precedentemente
citati, e seguendo le disposizioni della D.L. per assicurare il perfetto riempimento di ogni cavità vuoto fra le parti nuove e le parti esistenti di muratura. Potrà
essere inoltre previsto l'inserimento di armature e legature inox (compensate a parte). Sono compresi e compensati nel prezzo la fornitura di materiali ed ogni
lavorazione richiesta, comprese le colate e le iniezioni locali, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tali operazioni dovranno essere effettuate solo negli
ambiti e con le modalità esecutive di volta in volta impartite dalla D.L.

D.10

Ricostruzione di parti di muratura assenti o lacunoseD.10.a

470,00mc

Rinforzo di muratura ottenuta mediante l'inserimento nei corsi di malta di barre in acciaio inox AISI 304L o 316L ad aderenza migliorata qualificato come B450C
del diametro di 6-8 mm, annegati con malta a base di calce idraulica naturale. La malta utilizzata dovrà essere compatibile con la muratura esistente, priva di
sali solubili e garantire una resistenza a compressione a 28 gg non inferiore 70 kg/cmq. Le giunzioni dovranno essere sfalsate e verranno effettuate per
sovrapposizione con lunghezza non inferiore a 80 cm e comunque nel rispetto delle indicazioni degli elaborati progettuali.
Si intende compensato a parte l'inserimento di ancoraggi in fori eseguiti nella muratura con strumenti a rotazione e la successiva iniezione con boiacche o resine
ritenute idonee dalla D.L.
Si intende inoltre compensata l'eventuale giunzione mediante saldatura effettuata in situazioni particolari sotto le indicazioni della D.L.
Compresi il taglio e la sagomatura delle barre; gli sfridi; il nolo delle attrezzature; la fornitura delle certificazioni e delle campionature richieste dalla D.L. ai fini
dell'accettazione del materiale in cantiere; le spese generali; gli utili di impresa e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione effettuata per metro lineare di barra inserita.

D.11

Inserimento di armature inox di piccolo diametro nelle ricostruzioni murarieD.11.a

8,00m

Fornitura e posa in opera di grappe, perni, staffe e tiranti di piccolo diametro in acciaio inossidabile AISI 304L e/o AISI 316L per eseguire ancoraggi o
consolidamenti localizzati di muratura e/o materiali lapidei.
I tiranti saranno di piccolo diametro, comunque non superiore a 18 mm, eventualmente lavorati in superficie per migliorare le caratteristiche di aderenza con la
malta di iniezione. Le loro esatte dimensioni ed il posizionamento verranno indicate dalla Direzioni Lavori.
I tiranti verranno inseriti in appositi fori, da eseguire con strumenti a rotazione, e perfettamente puliti e lavati per consentire una buona adesione della malta di
iniezione alla muratura.
Particolare cura dovrà essere posta nella fase di iniezione, predisponendo appositi tubi per la fuoriuscita dell'aria dal fondo cieco e consentire la completa
penetrazione della malta di iniezione.
In alternativa all'esecuzione entro foro potrà essere richiesto il parziale inserimento delle barre di rinforzo entro scanalature praticate sulla pietra/muratura. Le
barre verranno quindi sigillate con malta a base di calce e/o con resina epossidica e verrà quindi eseguita una stilatura finale.
Si intende compreso nel prezzo la realizzazione dei fori, l'eventuale fornitura e posa in opera di piastre in acciaio inox, tutte le lavorazioni (es. creazione sedi di
incasso) relative alla preparazioni degli ancoraggi di estremità ed intermedi, le eventuali piombature a caldo, la chiusura finale e l'eventuale mascheratura o
trattamento superficiale dei tratti a vista secondo le indicazioni della D.L. e della Soprintendenza, le spese generali, gli utili di impresa ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte.
Prezzo a kg di materiale fornito.

D.12

Grappe, perni, staffe e tiranti di piccolo diametro in acciaio inoxD.12.a

30,00kg
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INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTUREF

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato.Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
calcestruzzo armato mediante la rimozione dell’eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della
muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente murati con
malta di cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità
compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell’apertura con un minimo di 25 cm.

F.02

per muri di spessore inferiore a 15 cm.euro al m (centodiciotto,78)F.02.a

118,78m

per muri di spessore da 15 a 30 cm.euro al m (centoquarantotto,48)F.02.b

148,48m

per muri di spessore superiore a 30 cmF.02.c

249,47m

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici.Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante puntellamento,
rimozione dell’eventuale esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di
ancoraggio e l’inserimento dei profilati provvisti di zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche di progetto, adeguatamente
protetti nei confronti delle azioni corrosive, collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il riempimento delle
cavità fra le due putrelle con calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il
lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell’apertura con un minimo di 25
cm.

F.03

per muri di spessore inferiore a 15 cm.euro al m (centotrentasei,61)F.03.a

136,61m

per muri di spessore da 15 a 30 cm.euro al m (centosessantasei,30)F.03.b

166,30m

per muri di spessore superiore a 30 cm.euro al m (duecentosessantasette,27)F.03.c

267,27m

Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata.Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata, previa rimozione del tetto, mediante traliccio
in barre di acciaio, piegate agli incroci in direzione ortogonale per una lunghezza di circa 1,00 ml, posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni e
riempiendo i vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio con malta di calce e sabbia o malta cementizia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della
cassaforma in laterizio (di altezza minima pari a quattro filari), del traliccio metallico, delle spille/staffe, il getto complementare di riempimento, il collegamento
all’impianto di messa a terra delle parti metalliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la
preparazione della partenza dei filari di laterizio.

F.08

su muratura a due teste secondo la seguente procedura:.- posizionamento sul piano orizzontale della sommità della muratura di una doppia fila di tozzetti in
modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare;. - posizionamento della gabbia metallica
costituita da due barre dello spessore minimo Ø 22 mm, distanziate di circa 25 cm (pari allo spessore di quattro filari di mattoni), con spille Ø 8 mm poste
all'interasse di un mattone;.- riempimento del canale di alloggiamento dell'armatura con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale;.- posizionamento di
un'altra doppia fila di mattoni, alternando ogni quadruccio con un mattone trasversale a cavallo dei due paramenti e riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con
la malta fino al livellamento;.- la stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i giunti;.- il quarto ed ultimo filare sarà costituito
da una doppia fila di tozzetti analoga alla prima..euro al m (sessantasei,40)

F.08.a

66,40m

su muratura a tre teste secondo la seguente procedura:.- posizionamento sul piano orizzontale della sommità della muratura di una doppia fila di mattoni posti
di testa in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare;.- posizionamento della gabbia
metallica costituita da quattro barre dello spessore minimo Ø 16 mm, distanziate di circa 25 cm (pari allo spessore di quattro filari di mattoni), con staffe Ø 8
mm poste all'interasse di un mattone;.- riempimento del canale di alloggiamento dell'armatura con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale;.-
posizionamento di un'altra doppia fila di mattoni, alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due paramenti, riempiendo
nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento;.- la stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i giunti;.- il
quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima.euro al m (ottantasei,40)

F.08.b

86,40m

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH

Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato:.- puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto
esecutivo (da compensare a parte);.- rimozione del calcestruzzo lesionato, praticando nicchie ad intervalli regolari, sino a scoprire le armature per l’applicazione
dei distanziatori; - spazzolatura meccanica delle superfici;.- pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione;.- controllo non distruttivo della zona di
calcestruzzo integro;.- saldatura delle nuove armature longitudinali a quelle esistenti, previa interposizione di spezzoni distanziatori;.- posizionamento di una
seconda armatura esterna collegata alla precedente con ganci posti in corrispondenza delle staffe oppure con sagomati metallici;.- posa in opera della nuova
staffatura;.- posa in opera della carpenteria (da compensare a parte);.- bagnatura abbondante per almeno 12 ore;.- esecuzione di getto in calcestruzzo
reoplastico dello spessore medio di 6 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso valore del
rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4).

H.05

Incamiciamento pilastro - per unità di superficie trattataH.05.a

68,12mq

per ogni cm di spessore superiore a 6 cm.euro al m² (sei,85)H.05.b

6,85mq
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mq

Ripristino nodo trave-pilastro in calcestruzzo armato.Ripristino nodo trave-pilastro in calcestruzzo armato mediante applicazione di calcestruzzo additivato:.-
eventuale puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);.- rimozione del calcestruzzo lesionato;.-
spazzolatura meccanica delle superfici;.- controllo non distruttivo della zona di calcetruzzo integro;.- sigillatura delle lesioni esistenti con malta cementizia molto
fluida penetrante per gravità;.- bagnatura abbondante del calcestruzzo di attesa per almeno 5-6 ore;.- applicazione di rete elettrosaldata (da compensare a
parte) collegata con chiodi alla struttura esistente;.- esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l’aggiunta
di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto A/C (inferiore a 0,4).

H.07

per unità di superficie trattata.euro al m² (quarantasette,81)H.07.a

47,81mq

per ogni cm di spessore superiore a 5 cm.euro al m² (tre,72)H.07.b

3,72mq

Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato:.- puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto
esecutivo (da compensare a parte);.- rimozione del calcestruzzo lesionato sino a scoprire le armature;.- realizzazione di fori nel solaio per l’inserimento delle
nuove staffe;.- spazzolatura meccanica delle superfici;.- pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione;.- controllo non distruttivo della zona di
calcestruzzo integro;.- posizionamento delle nuove barre longitudinali e delle nuove staffe, queste ultime devono essere chiuse e pretese o essere bloccate
all’intradosso della trave mediante dadi, secondo le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo (armature da compensare a parte);.- posa in opera della nuova
staffatura; - posa in opera della carpenteria (da compensare a parte);.- bagnatura abbondante, per almeno 6 ore;.- esecuzione di getto in calcestruzzo
reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso valore del
rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4); sono escluse le eventuali demolizioni di pavimenti e di quanto altro sovrastante la trave.

H.08

Incamiciamento pilastro - per unità di superficie trattataH.08.a

49,14mq

per ogni cm di spessore superiore a 5 cm.euro al m² (tre,64)H.08.b

3,64mq

Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine.Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine per il consolidamento di strutture in
calcestruzzo armato:.- controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo ancora integro;.- spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria
compressa;.- eventuale foratura ed inserimento degli iniettori in profondità dentro la lesione;.- sigillatura dei fori dall’esterno con malta a stabilità volumetrica;.-
iniezione, con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento;.- asportazione degli iniettori mediante
mole a smeriglio;.il tutto secondo le modalità indicate dalla D.L..euro al kg (trentaquattro,17)

H.18

34,17kg

Ricostruzione di copriferroH.28

mq

Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro:.- puntellamento eseguito secondo le modalità
previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);.- eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per
almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche delle staffe;.- asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente aderenti;.-
controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle superfici;.- pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in
pressione;.- eventuale integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte);.- protezione anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente dopo la
pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della superficie di attesa (attendere l’evaporazione dell’acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria
compressa o una spugna per facilitare l’eliminazione dell’acqua libera);.- ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione a mano o a spruzzo di
malta o betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante espansivo;.- nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento.
Minimo fatturabile per ogni signolo intervento 1,5 mq.

H.28.a

33,14mq

Esecuzione di ripristino strutturale su strutture in c.a., mediante: Passivazione, ripristino localizzato o generalizzato monolitico a spessore
centimetrico di elementi di strutture e infrastrutture in calcestruzzo degradato, rasatura monolitica protettiva a spessore millimetrico, mediante
applicazione manuale o a macchina di geomalta minerale certificata, ecocompatibile, tixotropica, a presa normale (80 min.), a base di Geolegante e zirconia a
reazione cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la assivazione, il ripristino, la rasatura e la
protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, tipo GeoLite, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dallaNorma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla
EN 1504-2 per la protezione delle superfici, in accordo ai Principi 2, 3, 4, 5,7, 8 e 11 definiti dalla EN1504-9.
Minimo fatturabile per ogni singolo intervento 0,04 mc.
Si intendono comprese le pulizie iniziali e finali, la preparazione, i trasporti, gli sfridi e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

H.30

Copriferro tipo geoliteH.30.10

1.500,0
0

mc

Copriferro tipo Geolite Magma. Passivazione, ripristino e consolidamento monolitico di strutture e infrastrutture in calcestruzzo degradato con getto in cassero,
rifacimento di pavimentazioni in calcestruzzo, fissaggio e ancoraggio di elementi metallici mediante applicazione per colaggio a mano o a macchina, di
geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, colabile, a presa normale, a base di Geolegante® a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a durabilità garantita di strutture in
calcestruzzo e l’ancoraggio di elementi metallici, tipo GeoLite® Magma di Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® Eco 5, provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e
il consolidamento e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio, in accordo ai Principi 3, 4, 7 e 11 definiti dalla EN 1504-9.
Si intendono comprese le pulizie iniziali e finali, la preparazione, i trasporti, gli sfridi e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

H.30.50

1.500,0
0

mc

Geopittura minerale . Decorazione, rigenerazione e protezione di superfici in calcestruzzo, nuove o ripristinate, perfettamente stabili e stagionate, mediante
cristallizzazione al supporto di geopittura minerale certificata, eco-compatibile, a base di microparticelle geoattive di silicato, specifica per la decorazione, la
rigenerazione e la protezione monolitica a durabilità garantita di calcestruzzi, tipo GeoLite® MicroSilicato di Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® Eco 3,
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-2 per la protezione delle superfici e in accordo ai Principi 1, 2 e 8
definiti dalla EN 1504-9.
Nella preparazione e applicazione del prodotto dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e della D.L.

H.30.90

- 62 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

17/09/2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

7,50mese

Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo armato ed integrazione locale delle armature in acciaio.Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo armato
ed integrazione locale delle armature in acciaio:.- puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);.-
scalpellatura delle superfici di attesa al fine di renderle ruvide e successiva loro spazzolatura meccanica;.- controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo
integro ed integrazione dell’armatura in acciaio esistente secondo le prescrizioni previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);.- pulizia accurata con
aria compressa e/o acqua in pressione e posa in opera della carpenteria (da compensare a parte); - esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello
spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto A/C
(inferiore a 0,4).

H.38

per unità di superficie trattata.euro al m² (quarantasette,25)H.38.a

47,25mq

per ogni cm di spessore superiore a 5 cm.euro al m² (tre,12)H.38.b

3,12mq

Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento locale con profilati metallici.Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo
armato mediante incamiciamento locale con profilati metallici:.- puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a
parte);.- spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione;.- controllo non distruttivo della zona di
calcestruzzo integro e sigillatura delle eventuali lesioni esistenti mediante resine epossidiche;.- regolarizzazione delle superfici di attesa del calcestruzzo mediante
malta di resina, eventualmente in strati successivi;.- posizionamento di quattro angolari metallici in corrispondenza degli spigoli del pilastro (min L20x4), previa
spalmatura di primer epossidico (acciaio da compensare a parte);.- realizzazione di cerchiatura metallica con tondino di acciaio dolce (min. diametro 6 mm)
riscaldato e martellato a caldo a formare una spirale di passo ridotto (max 5 cm) (acciaio da compensare a parte);.- (in alternativa al punto precedente:
saldatura di calastrelli previo eventuale riscaldamento degli stessi).- spalmatura di resine sulla superficie di attesa e posa in opera della carpenteria (da
compensare a parte);.- esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti,
antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4)..euro al m² (quarantasette,25)

H.48

47,25mq

Realizzazione di collegamenti strutturali fra struttura in c.a. mediante creazione di fori con apposito trapano, per una profondità di 15/20 cm nella struttura
esistente, perfetta pulizia del foro prima delle operazioni di innesto di tondino di acciaio B450C ad aderenza migliorata e lunghezza totale come da disegno
esecutivo, previa sigillatura del ferro nel foro con idonee resine epossidiche. Compreso inoltre ogni onere per impalchi di servizio, mezzi d'opera, materiali,
rettifiche, sfridi, smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte. Prezzo riferito a tutto quanto necessario per un
singolo foro, esclusa l'armatura pagata a parte.

H.60

mq

Collegamenti str. per fori di diametro d=16_18mm e tondino di acciaio B45oC di diametro d=12_14mmH.60.a

11,00cad

Collegamenti str. per fori di diametro d=20_22mm e tondino di acciaio B45oC di diametro d=16_18mmH.60.b

12,50cad

Dopo l'esecuzione dei carotaggi e delle ispezioni i fori verranno chiusi secondo le indicazioni della Direzione Lavori, impiegando materiali compatibili con la
muratura esistente (es. malta di calce idraulica naturale ad alte prestazioni M10 o superiore). Per la chiusura finale del foro di ingresso del sondaggio dovrà in
particolare essere riutilizzato il primo tratto di carota estratta, assicurando così il ripristino della superficie originaria.
Ogni onere per materiali, mezzi d'opera, assistenze, trasporto in discarica del materiale di risulta, carichi, scarichi, e quant'altro necessario per finire il lavoro a
regola d'arte si intende incluso.

H.70

cad

Chiusura di fori su murature in laterizioH.70.10

60,00cad

Chiusura di fori su murature in calcestruzzoH.70.20

50,00cad

Prelievo di spezzoni di barre d'armatura da sottoporre a prove di laboratorio (trazione a temperatura ambiente previa determinazione del diametro reale delle
barre) per la determinazione di parametri meccanici quali la tensione di snervamento, la tensione di rottura e l'allungamento.
Comprese le assistenze di ogni genere per la identificazione dell'armatura, la demolizione del copriferro, il taglio secondo le indicazioni della D.L., i trasporti, il
successivo ripristino dei danni arrecati con idonee barre da saldare e passivare.
Ogni ulteriore onere, escluse le analisi di laboratorio, per pulizie, mezzi d'opera, materiali, trasporti e smaltimenti in discarica e quant'altro per finire il lavoro a
regola d'arte si intende incluso.

H.80

cad

Prelievo di spezzoni di barre d'armatura - fino diam. 14 mm.H.80.10

65,00cad

Prelievo di spezzoni di barre d'armatura - maggiori di diam. 14 mm.H.80.20

75,00cad

OPERE ANTINCENDIOOA

Protezione antincendio in aderenza di parete in muratura, con resistenza al fuoco certificata REI come da definizione successiva dell'articolo, conformemente al
certificato n° CSI1031RF, costituita da uno strato in lastra SUPALUX-S della ditta Eraclit o prodotti similari ed equivalenti, omologate dal Ministero dell'Interno in
Classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre
matrici minerali idrate, spessore come indicato nell'articolo. Le lastre, che dovranno essere sagomate opportunamente (cianfrinatura bordi lunghi), saranno
fissate alla muratura da proteggere mediante almento 5 tasselli ad espansione metallici per metro quadrato. Si intendono inclusi tutti gli oneri quali trasporti,
sfridi, assistenze, posa in opera con giunti e punti di fissaggio stuccati e carteggiati, materiali, mezzi d'opera, smaltimento del materiale di risulta e quant'altro
necessario per finire il lavoro a regola d'arte. Misurazione superficie rivestita detraendo fori oltre 1,00 mq.

OA.01
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Rivestimenti antincendio di pareti - spess 8 mm. REI 90OA.01.a

38,00mese

Rivestimenti antincendio di pareti - spess 9 mm. REI 120OA.01.b

42,00mese

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla
struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di mm.60, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi,
rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n.2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui
una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un
successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte
RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

OA.02

luce netta di passaggio 90x210 - finitura solo fondoOA.02.a

335,00cad

luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RALOA.02.b

401,00cad

luce netta di passaggio 120x210 - finitura solo fondoOA.02.c

410,00cad

luce netta di passaggio 120x210 - finitura tinte RALOA.02.d

495,00cad

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla
struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battenti piani dello spessore totale di mm.60, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi,
rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella
battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n.4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui
una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte
temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un
successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte
RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

OA.03

luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura solo fondoOA.03.a

575,00cad

luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura tinte RALOA.03.b

655,00cad

luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura tinte RALOA.03.c

650,00cad

luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura solo fondoOA.03.d

750,00cad

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo
norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio
alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite
meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica,
rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema
idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo
antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta

OA.04
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della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto
a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

porte fino a 2,00 m²OA.04.a

1.804,0
0

cad

porte oltre 2,00 m²OA.04.b

902,00mese

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 m²OA.04.c

698,00cad

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1,00 m²OA.04.d

698,00mese

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio
alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite
meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica,
rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema
idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in
acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato
cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto
a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

OA.05

porte fino a 3 20 m²OA.05.a

2.390,0
0

cad

porte oltre 3 20 m²OA.05.b

747,00mese

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 m²OA.05.c

698,00cad

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1,00 m²OA.05.d

698,00mese

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO, VETRO ED ARAMIDE (FRP)P

Fornitura e posa di barre ad aderenza migliorata B450C per integrazione/sostituzione di armature su strutture esistenti in c.a. (travi, pilastri, solette), in caso di
degrado delle armature esistenti o per esigenze di consolidamento statico, come indicato in progetto e dalla D.L., esclusa la fornitura e posa di armature per
solette integrative (compensate con altra voce di elenco prezzi).
Si intende compresa la fornitura del materiale, completo di tutte le certificazioni necessarie ai fini dell'accettazione in cantiere da parte della D.L., il taglio, la
sagomatura e piegatura dei ferri, l'esecuzione dei fori e degli inghisaggi in resina per l'ancoraggio delle barre entro il calcestruzzo esistente, le legature, le
giunzioni per sovrapposizione, le eventuali saldature e/o giunzioni con manicotti, l'eventuale ancoraggio alle murature di estremità con resina epossidica,
l'eventuale esecuzione di fori per l'attraversamento di travi/solette/pilastri/murature. Compresi altresì le puntellazioni, le opere provvisionali, il nolo delle
attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Il prezzo si intende già compensativo del prelievo di campioni e dell'esecuzione delle prove di accettazione presso laboratorio autorizzato.
Nel prezzo si intendono altresì compresi e compensati la rimozione delle barre di armatura esistenti irrimediabilmente degradate (previa autorizzazione della
D.L.) e il relativo smaltimento.
Prezzo a kg di materiale posato in opera.

P.01

Integrazione di armature con barre B450C a.m.P.01.a

5,00kg

Sovrapprezzo all'art. P0.1.a per fornitura e posa di barre a.m. in acciaio zincatoP.01.b

0,75kg
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Sovrapprezzo all'art. P.01.a per fornitura e posa di barre a.m. B450C in acciaio inox AISI304P.01.c

4,00kg

Consolidamento di strutture esistenti in c.a. mediante placcaggio con tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alto modulo tipo MasterBrace FIB 300/50 CFS
della BASF o equivalente, attuato secondo le indicazioni fornite dal progetto esecutivo, dalle schede applicative del produttore delle fibre e dalla Direzione Lavori.

P.02

Nel prezzo si intende compresa l'accurata preparazione e pulizia del supporto; l'applicazione del primer tipo MBrace P 3500 della BASF o equivalente;
l'arrotondamento degli eventuali spigoli per garantire il rispetto delle prescrizioni di posa fornite dal Produttore; l'eventuale regolarizzazione superficiale mediante
rasatura epossidica in pasta tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF o equivalente e la posa mediante impregnazione con adesivo epossidico tipo MasterBrace
SAT 4500 della BASF o equivalente; l'eventuale applicazione di rivestimento per la protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV o dall'usura ed ogni altra
lavorazione atta a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per le superfici da intonacare, la superficie finale verrà trattata con semina di quarzo a fresco al fine di garantire l'adesione al supporto. Per superfici intonacate
poste all'intradosso (o comunque in zone critiche per quanto riguarda il distacco) dovrà essere incollata alle fibre una rete tipo Tenax o equivalente al fine di
garantire un'ottimale aggrappo dell'intonaco.
Si intende compreso il monitoraggio di temperatura ed umidità durante l'applicazione che in generale non potrà avvenire con temperature inferiori ai 10°C o
superiori ai 35°C e umidità superficiale superiore al 10%. Si intendono altresì comprese le prove in situ di aderenza al supporto.
Il prodotto dovrà rispettare le vigenti prescrizioni di marcatura CE per i prodotti da costruzione e dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L. sulla base
della presentazione della scheda tecnica e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite dal Produttore.
Compresi altresì i tagli, gli sfridi, le puntellazioni, le opere provvisionali, il nolo delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, le prove di
accettazione presso laboratorio autorizzato ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Prezzo riferito alla superficie effettiva di tessuto posato in opera (primo strato).

P.02.a1

352,00mq

Nel prezzo si intende compresa la posa mediante impregnazione con adesivo epossidico tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF o equivalente di ogni strato
successivo al primo, già compensato con art. CCA.2.b1.
Si intende compreso il monitoraggio di temperatura ed umidità durante l'applicazione che in generale non potrà avvenire con temperature inferiori ai 10°C o
superiori ai 35°C e umidità superficiale superiore al 10%. Si intendono altresì comprese le prove in situ di aderenza al supporto.
Il prodotto dovrà rispettare le vigenti prescrizioni di marcatura CE per i prodotti da costruzione e dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L. sulla base
della presentazione della scheda tecnica e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite dal Produttore.
Compresi altresì i tagli, gli sfridi, le puntellazioni, le opere provvisionali, il nolo delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, le prove di
accettazione presso laboratorio autorizzato ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Il trattamento superficiale a lavoro ultimato si intende già compensato all'interno dell'art. CCA.2.b1.
Prezzo riferito alla superficie effettiva di tessuto posato in opera (per ogni strato successivo al primo).

P.02.a2

209,00mq

Nel prezzo si intende compresa l'accurata preparazione e pulizia del supporto; l'applicazione del primer tipo MBrace P 3500 della BASF o equivalente;
l'arrotondamento degli eventuali spigoli per garantire il rispetto delle prescrizioni di posa fornite dal Produttore; l'eventuale regolarizzazione superficiale mediante
rasatura epossidica in pasta tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF o equivalente e la posa mediante impregnazione con adesivo epossidico tipo MasterBrace
SAT 4500 della BASF o equivalente; l'eventuale applicazione di rivestimento per la protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV o dall'usura ed ogni altra
lavorazione atta a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per le superfici da intonacare, la superficie finale verrà trattata con semina di quarzo a fresco al fine di garantire l'adesione al supporto. Per superfici intonacate
poste all'intradosso (o comunque in zone critiche per quanto riguarda il distacco) dovrà essere incollata alle fibre una rete tipo Tenax o equivalente al fine di
garantire un'ottimale aggrappo dell'intonaco.
Si intende compreso il monitoraggio di temperatura ed umidità durante l'applicazione che in generale non potrà avvenire con temperature inferiori ai 10°C o
superiori ai 35°C e umidità superficiale superiore al 10%. Si intendono altresì comprese le prove in situ di aderenza al supporto.
Il prodotto dovrà rispettare le vigenti prescrizioni di marcatura CE per i prodotti da costruzione e dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L. sulla base
della presentazione della scheda tecnica e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite dal Produttore.
Compresi altresì i tagli, gli sfridi, le puntellazioni, le opere provvisionali, il nolo delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, le prove di
accettazione presso laboratorio autorizzato ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Prezzo riferito alla superficie effettiva di tessuto posato in opera (primo strato).

P.02.b1

306,00mq

Nel prezzo si intende compresa la posa mediante impregnazione con adesivo epossidico tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF o equivalente di ogni strato
successivo al primo, già compensato con art. P.02.b1.
Si intende compreso il monitoraggio di temperatura ed umidità durante l'applicazione che in generale non potrà avvenire con temperature inferiori ai 10°C o
superiori ai 35°C e umidità superficiale superiore al 10%. Si intendono altresì comprese le prove in situ di aderenza al supporto.
Il prodotto dovrà rispettare le vigenti prescrizioni di marcatura CE per i prodotti da costruzione e dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L. sulla base
della presentazione della scheda tecnica e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite dal Produttore.
Compresi altresì i tagli, gli sfridi, le puntellazioni, le opere provvisionali, il nolo delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, le prove di
accettazione presso laboratorio autorizzato ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Il trattamento superficiale a lavoro ultimato si intende già compensato all'interno dell'art.P.02.b1.
Prezzo riferito alla superficie effettiva di tessuto posato in opera (per ogni strato successivo al primo).

P.02.b2

164,00mq

Nel prezzo si intende compresa l'accurata preparazione e pulizia del supporto; l'applicazione del primer tipo MBrace P 3500 della BASF o equivalente; l'eventuale
regolarizzazione superficiale e la posa delle lamine con adesivo epossidico in pasta tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF o equivalente; l'eventuale applicazione
di rivestimento per la protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV o dall'usura ed ogni altra lavorazione atta a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per le superfici da intonacare, la superficie finale verrà trattata con semina di quarzo a fresco al fine di garantire l'adesione al supporto. Per superfici intonacate
poste all'intradosso (o comunque in zone critiche per quanto riguarda il distacco) dovrà essere incollata alle fibre una rete tipo Tenax o equivalente al fine di
garantire un'ottimale aggrappo dell'intonaco.
Si intende compreso il monitoraggio di temperatura ed umidità durante l'applicazione che in generale non potrà avvenire con temperature inferiori ai 10°C o
superiori ai 35°C e umidità superficiale superiore al 10%. Si intendono altresì comprese le prove in situ di aderenza al supporto.
Il prodotto dovrà rispettare le vigenti prescrizioni di marcatura CE per i prodotti da costruzione e dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L. sulla base
della presentazione della scheda tecnica e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite dal Produttore.
Comprese altresì le puntellazioni, le opere provvisionali, il nolo delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni, le prove di accettazione presso
laboratorio autorizzato ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Misurazione: sviluppo lineare del rinforzo (riferito ad una larghezza della lamina di 50 mm).

P.02.c

45,00ml

Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio.Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale,
mediante placcaggio, di strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, legno e acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e
pretensionamento) con adesivo epossidico applicato su tutta la lunghezza della lamella, maggiorata del 20% in larghezza..E' compresa la spazzolatura della
superficie da rinforzare..Sono escluse e da computarsi a parte la preparazione del supporto in calcestruzzo e l’eventuale demolizione e successiva ricostruzione di
porzioni di intonaco..I prezzi sono in funzione delle dimensioni delle lamelle - base e spessore in mm - che possono variare da fornitore a fornitore.

P.03

- 66 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

17/09/2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mmP.03.a

larghezza 50 mmP.03.a.01

58,80m

larghezza 80 mmP.03.a.02

78,40m

larghezza 100 mmP.03.a.03

84,00m

Lamelle pultruse larghezza 120 mmP.03.a.04

95,20m

lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,4 mmP.03.b

95,20m

larghezza 50 mm.P.03.b.01

61,60m

larghezza 80 mmP.03.b.02

82,32m

larghezza 100 mmP.03.b.03

87,92m

larghezza 120 mmP.03.b.04

98,00m

Getto di soletta integrativa in c.a. dello spessore variabile da 4 a 5 cm per il rinforzo di solette in c.a. esistenti eseguita secondo le indicazioni di progetto e della
D.L.

P.04

Si intende compresa:
- l'accurata pulizia del supporto al fine di garantire un adeguato ancoraggio del getto successivo (la preventiva scarifica mediante fresatura è da intendersi
compensata a parte);
- la forniture e posa di doppia orditura di armature in barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C (FeB44k) poste secondo le indicazioni di progetto e della
D.L., inclusa l'eventuale sagomatura e la messa in opera di distanziali;
- la realizzazione di ancoraggi/connettori alla soletta esistente ottenuti inghisando barre ad aderenza migliorata con resina tipo Hilti RE500 o equivalente (si
prevedono 5 connettori al mq). Le barre dovranno essere sagomate e piegate come da indicazioni della D.L. e la relativa lunghezza dovrà essere adattata allo
spessore della soletta esistente e al passo delle armature integrative;
- la realizzazione di ancoraggi alle murature perimetrali e di collegamento tra solette attraverso muri di spina ottenuti inghisando barre inox AISI 304 e/o 316 ad
aderenza migliorata per almeno 2/3 dello spessore della muratura con resina tipo Hilti HY50 o equivalente, come da indicazioni di progetto;
- il trattamento del supporto con idoneo prodotto adesivo epossidico per riprese di getto;
- il getto di cls a ritiro compensato a base di legante espansivo (es. tipo MasterEmaco A 640 della BASF o equivalente), rispondente alle caratteristiche
specificate negli elaborati di progetto e comunque con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 30 MPa. La granulometria e la classe di
consistenza dovranno essere adeguate per le singole applicazioni.
Il prodotto dovrà rispettare le vigenti prescrizioni di marcatura CE per i prodotti da costruzione e dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L. sulla base
della presentazione della scheda tecnica e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite dal Produttore.
Su indicazione del progetto e/o della D.L. potrà essere richiesta la fornitura e posa di conglomerato alleggerito con argilla espansa.
Si intendono compresi la fornitura del materiale, completo di tutte le certificazioni necessarie ai fini dell'accettazione in cantiere da parte della D.L., il prelievo di
campioni e l'esecuzione di prove di accettazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le eventuali casserature, puntellazioni ed opere provvisionali,
l'accurata vibrazione del getto, la cura del getto durante la fase di maturazione ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
Prezzo a mq di superficie, considerando uno spessore di 5 cm.

P.04.a

108,00mq

Iniezioni e incollaggi strutturali su fessure sottili in strutture di cemento armato o muratura con resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità
caratterizzata da una elevata capacità di penetrare nelle più piccole fessure del calcestruzzo tipo MasterInject 1360 della BASF o equivalente.
Il prodotto verrà iniettato per colaggio o in pressione controllata previa foratura del supporto ed inserimento di iniettori, stuccatura della fessura tra iniettore ed
iniettore, sino a rifiuto.
Il prodotto dovrà rispettare le vigenti prescrizioni di marcatura CE per i prodotti da costruzione e dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L. sulla base
della presentazione della scheda tecnica e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite dal Produttore.
Prezzo a ml di lesione trattata.

P.05

incollaggio di lesioni con resina epossidicaP.05.a

80,00ml

Fornitura e posa in opera di connettori in fibra di carbonio ad alta resistenza tipo MasterBrace CON 120 CFS della BASF o equivalente, previa perforazione ed
utilizzo di resina per l'inghisaggio e successiva apertura del fiocco sulla superficie oggetto di connessione, al fine di assicurare un adeguato ancoraggio ai rinforzi
in strisce di tessuto e/o lamine.
Su autorizzazione della D.L. l'ancoraggio potrà essere realizzato con barre di fibra di carbonio aventi prestazioni non inferiori a quelle del prodotto indicato.
Si intende compresa la foratura (diametro 14-18mm circa), la pulitura del perforo mediante aria compressa; l'inghisaggio con resina epossidica entro il foro,
avendo cura di rispettare le indicazioni del Produttore in funzione della specifica applicazione; l'apertura del fiocco; l'incollaggio con perfetta impregnazione del
fiocco; l'eventuale integrazione con strisce supplementari di tessuto di rinforzo ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.
Per ancoraggi passanti si intende compresa la sfioccatura di entrambe le estremità. Si intende infine compreso il monitoraggio di temperatura ed umidità
durante l'applicazione che in generale non potrà avvenire con temperature inferiori ai 10°C o superiori ai 35°C e umidità superficiale superiore al 10%.
Il prodotto dovrà rispettare le vigenti prescrizioni di marcatura CE per i prodotti da costruzione e dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L. sulla base
della presentazione della scheda tecnica e degli esiti delle prove di prequalifica eseguite dal Produttore. Si intende altresì compresa e compensata nel presente
prezzo l'esecuzione di prove di accettazione presso laboratorio autorizzato.

P.06
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Prezzo a cadaun connettore posato in opera, fino ad una lunghezza di 0,5 m.

Fornitura e posa di connettori in fibra di carbonio sfioccatiP.06.a

35,00cad

Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato
precompresso.Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato
precompresso, da effettuarsi mediante il seguente procedimento:.- demolizione della superficie di calcestruzzo degradata a mezzo di idrodemolizione e/o
sabbiatura fino a scoprire i ferri d’armatura;.- pulizia della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura;.- pulizia della superficie da polvere,
sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante lavaggio con acqua in pressione;.- applicazione a pennello di formulato epossidico bicomponente sui ferri
d’armatura ad azione di inibitore della corrosione e a miglioramento dell’adesione tra vecchia superficie e nuovo materiale di ripristino;.- ricostruzione delle parti
ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, tixotropica,
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con il sottofondo (per i cm previsti da progetto).

P.07

applicazione di formulato epossidicoP.07.a

16,56mq

ricostruzione del calcestruzzo con malta bicomponente fibrorinforzata per uno spessore di 2 cmP.07.b

68,40mq

per ogni cm in più e fino a 5 cmP.07.c

21,60mq

INDAGINI E PROVEQ

Idagini GeneraliQ.G

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistano lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da
eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si
introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla
parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti
informazioni: individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti, morfologia e tipologia del paramento murario all'interno, stato visibile di conservazione dei
materiali, presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea
documentazione anche fotografica/video (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera); compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di minimo n. 2 foto,
compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario. Inclusi relazione finale con restituzione di tutti i dati necessari, trasporti, assistenze ed oneri
di ogni genere, e quant'altro necessario per finire l'indagine a regola d'arte.

Q.G.10

265,00cad

Indagine termografica di superficie muraria per l’individuazione di eventuali distacchi degli intonaci, lesioni, sconnessioni, discontinuità della muratura
(propedeutica anche a indagini quali martinetti piatti), individuazione elementi in c.a. nascosti sotto il paramento e/o gli intonaci, individuazione travi e
tipologie solai; compresa la relazione tecnica, la fornitura dei termogrammi elaborati in forma digitale e i dati sintetizzati in mappe tematiche, trasporti ed ogni
altro onere necessario per finire l'indagine. Prezzo riferito al tempo di rilevamento in sito.

Q.G.20

180,00ora

Prova di sismica passiva a stazione singola tramite attrezzatura microsismica, per rilevazione frequenze fabbricato e/o frequenze terreno (velocità
onde Vs30 (m/s); frequenza di risonanza di sito (Hz); amplificazione di sito; periodo di sito (sec); stratigrafia profonda. Compreso ogni onere, relazione
con restituzione di tutti i dati e quant'altro necessario per completare l'indagine e fornire i dati rilevati.

Q.G.30

310,00cad

Rilievo georadar di terreno di fondazione, consistente nell’inviare impulsi elettromagnetici attraverso un’antenna trasmittente, per individuare eventuali
discontinuità; compresa la relazione tecnica contenente l’indicazione della strumentazione utilizzata, l’elaborazione delle sezioni e l’interpretazione dei risultati
(indagine prevista per edifici di pregio artistico).

Q.G.40

16,00m

Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci e tinteggi fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche (indagine prevista
per edifici di pregio artistico). Ogni onere per trasporti, ripristini, restituzione dei dati e quant'altro necessario incluso.

Q.G.50

259,00mq

Prove su muratureQ.M

Esecuzione di verifiche dopo rimozione dell’intonaco (circa 1x1 m) per esaminare le caratteristiche della muratura e per
valutare il tipo di ammorsamento tra muri ortogonali.
Incluse scarifica e ripristino dell'intonaco e quant'altro necessario per la verifica, la restituzione dei dati in formato grafico ed esplicativo.

Q.M.05

128,00cad

Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto semplice, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in
esame, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto.
La prova dovrà essere condotta procedendo, dopo l'individuazione della zona di prova, alla scarifica dell'eventuale intonaco presente per un'area di 0,8 mq.,
all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando n. 3 sensori potenziometrici millesimali
fissi con misurazione in continuo e campionamento minimo di 1 Hz. per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla
situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio
operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Norma ASTM C1196 e ASTM C1197.
Comprensivo di indagine preventiva con termocamera sulla parete oggetto di prova e di indagine sclerometrica sui corsi di malta di allettamento.
Compreso quanto necessario per finire l'indagine, ripristini ed ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti,
documentazione fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica recedentemente fornita.

Q.M.10
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740,00mese

Esecuzione di prova con martinetti piatti per prima determinazione della tensione d'esercizio (martinetto singolo), con utilizzo in verticale di n. 3 sensori
potenziometrici millesimali fissi con misurazione in continuo e campionamento minimo di 1 Hz; successiva determinazione della tensione di rottura
(martinetto doppio), con utilizzo in verticale degli stessi n. 3 sensori potenziometrici millesimali fissi con misurazione in continuo e campionamento
minimo di 1 Hz e n. 1 sensore potenziometrico orizzontale.
Calcolo del modulo elastico della muratura (complesso malta-mattoni). Norma ASTM C1196 e ASTM C1197.
Necessaria individuazione della zona di prova e scarifica dell'eventuale intonaco presente per un'area di circa 0,8 m2.
Comprensivo di indagine preventiva con termocamera sulla parete oggetto di prova e di indagine sclerometrica sui corsi di malta di allettamento.
Compreso quanto necessario per finire l'indagine, ripristini ed ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti,
documentazione fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica recedentemente fornita.

Q.M.20

1.460,0
0

cad

La prova di taglio diretto è finalizzata alla determinazione del valore medio di resistenza a taglio in situ.
La prova consiste nel far slittare orizzontalmente un elemento di laterizio opportunamente isolato lateralmente dal resto della muratura. Al fine di
poter ricavare la resistenza t0, tale prova va eseguita in una porzione di muratura dove
sia noto lo stato di compressione verticale (p. es. ricavato dalla prova con martinetti piatti).

Q.M.30

670,00cad

l’indagine ha lo scopo di dare una classificazione alla malta di una muratura attraverso una serie di battute
sclerometriche nelle zone visibili tra i corsi di mattoni.
Costo per esecuzione su zone diverse dalla localizzazione dei martinetti piatti.
Incluso ogni onere per restituzione dati, relazione, grafici, foto e quant'altro necessario compresa la rimozione e ripristino intonaco.

Q.M.40

60,00cad

Indagini e prove su elementi strutturali.Q.M.50

Esecuzione di indagini con tecnologia sonica per la valutazione della compattezza e dell'omogeneità della muratura, realizzate attraverso la misurazione della
velocità di propagazione di onde elastiche attraverso il mezzo murario intesa come rapporto tra distanza geometrica tra i punti di rilievo ed il tempo di transito
rilevato. A tale scopo verrà predisposta una maglia geometrica in grado di coprire la zona di interesse, in generale griglie 6x6 cm con 36 punti di acquisizione
per griglia e lato variabile da 1 a 2.5 metri.
L'onda verrà generata sul supporto murario con idoneo strumento (ad es. mediante battitura con martello strumentato) e ricevuta da un sensore (ad es. un
accelerometro piezoelettrico) posto in un punto diverso della maglia. Entrambi i dispositivi verranno collegati ad un amplificatore di segnale e ad un convertitore
analogico-digitale ad alta sensibilità e con adeguata frequenza di campionamento per la visualizzazione e registrazione dei dati su un computer portatile. Le
prove devono essere eseguite secondo norma UNI EN 12504-4:2005 prevedendo in ogni caso almeno tre misure per ogni punto di battuta. Le caratteristiche
minime della scheda di acquisizione dovranno essere le seguenti: Resolution >= 24 bit Frequenza di campionamento >=100 KS/s. Il sistema di misura
dovrà comunque garantire un'accuratezza e precisione della misura del tempo di transito superiore al 2%. Per permettere l'esecuzione dell'indagine con basse
energie di eccitazione verranno utilizzati sensori ad alta sensibilità. Le caratteristiche minime del sensore accelerometrico dovranno essere le seguenti: Voltage
sensitivity 10000 mV/g, Resolution 0.000008 g rms. Compresa elaborazione completa dei dati e stesura della relazione finale. Potrà essere richiesta dalla D.L.
l'esecuzione di sezioni tomografiche eseguite mediante la misura dei tempi di propagazione delle onde elastiche attraverso il materiale. Dovrà essere individuato
attorno al perimetro della sezione un numero adeguato di punti di misura e prevista la misura dei tempi di transito delle onde soniche lungo tutti i percorsi
incrociati. I dati verranno successivamente elaborati al fine di ottenere la mappa della distribuzione delle velocità all'interno della sezione.
Per l’esecuzione delle prove deve utilizzarsi uno strumento ultrasuoni "High Performance" (apparecchiatura Matest C372N o similare), costituita da: n. 2 sonde
piezometriche con frequenza propria 55KHz, cilindro di taratura, ricevitore preamplificato, terminale operatore con display LCD touch-screen. Le acquisizioni
ultrasoniche saranno effettuate con metodo “diretto” o "semidiretto", rispettivamente con le sonde poste su due superfici opposte o due superfici contigue
dell'elemento. In ogni zona d’indagine verranno eseguite almeno n. 3 letture della velocità con metodo diretto e, dove non possibile, con metodo indiretto. Nel
prezzo sono compresi i costi fissi di intervento e la relazione conclusiva.
Ogni altro onere per trasporti, carichi, scarichi, assistenze di ogni genere, noli, sfridi, pulizie, smaltimenti di materiali di risulta e quant'altro necessario per finire
il lavoro a regola d'arte s’intende incluso.

Q.M.50.a

215,00cad

Carotaggi su elementi strutturali in muratura di mattoni, compreso ogni onere per trasporti, assistenze, materiali, attrezzature specifiche,e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la chiusura del foro con malta idonea secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

Q.M.50.b

90,00cad

Esecuzione di sondaggi orizzontali a carotaggio continuo nelle murature in elevazione per una profondità massima dipendente dallo spessore della muratura
indagata. Sarà utilizzata una carotatrice ad avanzamento manuale munita di corona diamantata a parete sottile, con diametro esterno indicativamente compreso
tra 28 e 76 mm, in funzione delle necessità e della tipologia del muro da indagare.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla salvaguardia degli intonaci operando a secco nelle posizioni in cui la diffusione del liquido di raffreddamento
sarà ritenuta dannosa e prevedendo opportuni accorgimenti per la riduzione delle vibrazioni indotte sulla struttura durante le operazioni di taglio.
Le carote estratte verranno collocate in apposite cassette catalogatrici contrassegnate con l'indicazione della sigla e della profondità del sondaggio e fotografate
direttamente in sito. Il materiale recuperato verrà descritto attraverso stratigrafie di dettaglio distinguendo la presenza di malte, elementi in pietra ed elementi in
laterizio. Per l'esecuzione delle prospezioni all'interno dei fori di sondaggio verrà utilizzata una sonda televisiva a colori ad alta definizione previa accurata pulizia
dell'interno del foro. Per ogni carotaggio verranno eseguite due distinte riprese: con e senza un riferimento metrico inserito all'interno del foro.
Le riprese, registrate su supporto digitale (es. DVD), verranno restituite graficamente attraverso lo sviluppo laterale delle pareti del foro con particolare riguardo
alla valutazione delle dimensioni dei vuoti presenti e delle discontinuità e giunti degli elementi in pietra.
La posizione delle indagini dovrà essere accuratamente riportata nel rapporto di prova che verrà fornito alla committenza in formato digitale (es. file tipo .pdf)
ed in almeno n.3 copie cartacee.
Si intende compresa nel prezzo la chiusura del foro ad indagine ultimata, operando secondo le indicazioni della D.L. con materiali compatibili con la muratura
esistente.

Q.M.50.c

350,00cad

PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIOQ.P

Estrazione di provino cilindrico diam 80-100 mm. su elemento in c.a. L'estrazione avverrà con carotiere a colonna a sola rotazione e sistema di
raffreddamento ad acqua, previa indagine pachometrica per l'individuazione dell'armatura nel punto d'estrazione e successiva analisi della carbonatazione.
Comprensivo di catalogazione e invio al Laboratorio.
Prova di rottura a compressione del provino cilindrico di calcestruzzo ricavato da spezzone di carota diam. 80-100 mm, compreso la preparazione (taglio e
rettifica), il rilievo dimensionale e il peso in laboratorio autorizzato dal Ministero LL.PP. - UNI EN 12504-1; UNI EN 12390-3. Compreso l'elaborazione dei risultati
di prova per la determinazione della resistenza a compressione, relazione completa di tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica,
elaborazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.
Incluso ogni onere, asssitenze, mezzi d'opera, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

Q.P.10
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290,00cad

Prova di carbonatazione consistente in test colorimetrico eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità
di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione.
La determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o
zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata; compresi il prelievo dei campioni, e ogni onere necessario per dare i
risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della
prova su adeguata base grafica precedentemente fornita..euro cad.

Q.P.20

mese

Determinazione della profondità di carbonatazione dello strato superficiale di provino cilindrico di cls prelevatoin sito con carotiere (Ø34 mm). Riferimento
norme UNI 9944/1992, UNI EN 14630.
Compreso ogni onere, restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

Q.P.20.a

175,00mese

Determinazione della profondità di carbonatazione dello strato superficiale di provino cilindrico di cls prelevatoin sito con carotiere (Ø34 mm). Riferimento
norme UNI 9944/1992, UNI EN 14630.
Compreso ogni onere, restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

Q.P.20.b

55,00mese

Valutazione della resistenza media a compressione su elementi in c.a., combinando velocità ultrasonica con indice di rimbalzo sclerometrico, secondo
norma BS 1881-204, DIN 1045. Indagine da condurre per omogeneità.
Indagine sclerometrica e ultrasonica condotte secondo norma UNI EN 12504-2.
Per l'esecuzione delle indagini è necessaria l'asportazione di eventuali strati di finitura dell'elemento strutturale.
Compreso ogni onere, restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

Q.P.30

135,00mese

Valutazione della velocità ultrasonica su elementi in c.a., secondo norma UNI EN 12504-2.
Indagine da condurre per omogeneità. Per l'esecuzione delle indagini è necessaria l'asportazione di eventuali strati di
finitura dell'elemento strutturale.
Compreso ogni onere, restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

Q.P.40

110,00cad

Estrazioni Pull-Out secondo norma UNI EN 12504-3 su struttura in c.a., previa individuazione armature tramite indagine pachometrica, per la
determinazione della resistenza media del calcestruzzo Rmc con almeno n° 3 estrazioni per elemento. Indagine da condurre per omogeneità. Per
l'esecuzione delle indagini è necessaria l'asportazione di eventuali strati di finitura dell'elemento strutturale. Compreso ogni onere, restituzione dei dati,
relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

Q.P.50

123,00mese

Estrazioni Pull-Off secondo Standard internazionali di prova ASTM C1583 e C1583/M su struttura in c.a., previa individuazione armature tramite indagine
pachometrica, per la determinazione della resistenza a trazione monoassiale del calcestruzzo. Per l'esecuzione delle indagini è necessario un taglio fino alla
profondità di 50mm. con corona diamantata raffreddata ad acqua, la successiva asciugatura dell'area con lampade ad infrarossi, e l'incollaggio sulla base
superiore del cilindro, mediante resine epossidiche, di un disco di alluminio diam. 75mm., con spessore minimo 20mm. Attesa la presa della resina (24 ore) il
disco verrà connesso all'attrezzatura di Pull-Out che, con martinetto idraulico contrastato sul cls a lato del cilindro di prova, metterà in trazione il disco fino al
distacco del cilindro dalla struttura, misurando direttamente la resistenza a trazione del materiale. Compreso ogni onere, restituzione dei dati, relazione, grafici,
ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

Q.P.55

80,00mese

Esecuzione da parte di laboratorio specializzato di prova sclerometrica (massimo 12 battute), esclusa la preparazione della superficie da indagare. Norma di
riferimento: UNI 12504-2:2012.
Per ogni punto di misura e per un massimo di 12 battute.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati l'elaborazione dei risultati, la compilazione e consegna alla D.L. del rapporto di prova completo di tabella e
grafico dei dati ottenuti, dell'ubicazione dei risultati su adeguata base grafica precedentemente fornita dalla D.L. o dalla Stazione Appaltante, compreso ogni
onere, mezzo d'opera e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Q.P.60

20,00mese

Esecuzione di prova di strappo normale per la misura della resistenza a trazione o della resistenza allo strappo di un materiale applicato ad un sottofondo, come
ad esempio le malte da ripristino o i materiali compositi (FRP, FRCM, SRM).
La prova sarà eseguita a cura di personale tecnico qualificato, praticando sulla superficie del materiale da indagare un'incisione circolare di diametro 50 mm, per
una profondità almeno pari allo spessore del rivestimento, mediante un apposito carotiere, in modo da isolare la zona oggetto di indagine. Si incollerà quindi
sulla superficie un disco metallico, su cui verrà applicata, perpendicolarmente, una forza di trazione, tramite un martinetto dotato di un manometro tarato, fino a
quando non avviene una frattura sul piano di contatto tra il rivestimento ed il supporto.
Normativa di riferimento: UNI EN 1015-12/2002, ASTM - C1538/04, UNI EN 1542/2000, UNI 12636/2001.
Raccomandazioni di riferimento per applicazioni con materiali compositi: CNR-DT 200 R1/2013, C.S.LL.PP. 24 luglio 2009.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati il nolo dell'attrezzatura, la preparazione e l'incisione del supporto (la localizzazione della prova dovrà essere
preventivamente concordata con la D.L.), l'incollaggio del disco metallico, la registrazione del valore di rottura, l'accurato rilievo - anche fotografico - delle
modalità di rottura all'interfaccia con il materiale di supporto, la restituzione del rapporto di prova, compresa la localizzazione su idoneo supporto grafico
precedentemente fornito ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Prezzo a cadauna prova di strappo eseguita composta da tre strappi (tripletta).
Escluso l'onere di applicazione del materiale da sottoporre a verifica, le assistenze da parte dell'Impresa, l'eventuale accurata rimozione del materiale applicato a
prova ultimata e il successivo ripristino della sezione.

Q.P.70

200,00mese

Sigma di snervamento e rottura di barre d’acciaio per c.a. su campioni di qualsiasi diametro, certificazione ufficiale in ottemperanza alla UNIEN-ISO
15630-1; UNI EN 10002-1. Compresa individuazione elemento, catalogazione e invio al Laboratorio autorizzato dal Ministero LL.PP.
Compreso prelievo e ripristini, restituzione dei dati, ripristini, ed ogni onere necessario per completare la prova a regola d'arte.

Q.P.80

99,00mese

esecuzione di prova con per valutare la resistenza meccanica dell'acciaio in sito. Conversione, per singolo elemento, del valore medio di durezza
Vickers (HV) nella scala Brinell (HB) secondo norme DIN; previa preparazione della superficie.
Compreso prelievo e ripristini, restituzione dei dati, ripristini, ed ogni onere necessario per completare la prova a regola d'arte.

Q.P.90

123,00mese

Estrazioni Pull-Out secondo norma UNI EN 12504-3 su struttura in c.a., previa individuazione armature tramite indagine pachometrica, per laQ.P.100
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determinazione della resistenza media del calcestruzzo Rmc con almeno n° 3 estrazioni per elemento. Indagine da condurre per omogeneità. Per
l'esecuzione delle indagini è necessaria l'asportazione di eventuali strati di finitura dell'elemento strutturale. Compreso ogni onere, restituzione dei dati,
relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

123,00mese

Prova con PacometroQ.P.110

mese

Rilevazione del copriferro, della geometria e stima del diametro dell’armatura su elemento in c.a. (trave o pilastro), mediante indagine pachometrica.
L'indagine sarà condotta su una sezione significativa dell'elemento. Riferimento Norma UNI 7997.
Compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed
ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.
Massima profondità indagabile 10 cm.

Q.P.110.a

95,00mese

Rilevazione del copriferro, della geometria e stima del diametro dell’armatura su elemento in c.a. (trave o pilastro), mediante indagine pachometrica.
L'indagine sarà condotta su tre sezioni significative dell'elemento. Riferimento Norma UNI 7997.
Compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed
ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.
Massima profondità indagabile 10 cm.

Q.P.110.b

190,00mese

Carotaggi su elementi strutturali in calcestruzzo armato, compreso ogni onere per trasporti, assistenze, materiali, attrezzature specifiche,e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la chiusura del foro con malta idonea secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. UNI EN 12504-1

Q.P.200

Carotaggio profondità <= 25 cm.Q.P.200.10

120,00cad

Carotaggio profondità > 25 cm. < 35 cm.Q.P.200.20

140,00cad

Determinazione della posizione dei ferri di armatura prima del carotaggio (per ogni punto di carotaggio) mediante pacometria. Per ogni determinazione. BS
1881-204.

Q.P.200.50

20,00cad

PROVE SU ACCIAIQ.Q

Estrazioni Pull-Out secondo norma UNI EN 12504-3 su struttura in c.a., previa individuazione armature tramite indagine pachometrica, per la
determinazione della resistenza media del calcestruzzo Rmc con almeno n° 3 estrazioni per elemento o zona di indagine. Indagine da condurre per
omogeneità. Per l'esecuzione delle indagini è necessaria l'asportazione di eventuali strati di finitura dell'elemento strutturale. Compreso ogni onere,
restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

Q.Q.60

123,00cad

Prova con PacometroQ.Q.70

Rilevazione del copriferro, della geometria e stima del diametro dell’armatura su elemento in c.a. (trave o pilastro), mediante indagine pachometrica.
L'indagine sarà condotta su una sezione significativa dell'elemento. Riferimento Norma UNI 7997.
Compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed
ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.
Massima profondità indagabile 10 cm.

Q.Q.70.a

95,00cad

Rilevazione del copriferro, della geometria e stima del diametro dell’armatura su elemento in c.a. (trave o pilastro), mediante indagine pachometrica.
L'indagine sarà condotta su tre sezioni significative dell'elemento. Riferimento Norma UNI 7997.
Compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed
ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita, ripristini e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.
Massima profondità indagabile 10 cm.

Q.Q.70.b

190,00cad

Microdurometro Vickers. esecuzione di prova per valutare la resistenza meccanica dell'acciaio in sito. Conversione, per singolo elemento, del valore
medio di durezza Vickers (HV) nella scala Brinell (HB) secondo norme DIN; previa preparazione della superficie.
Compreso prelievo e ripristini, restituzione dei dati, ripristini, ed ogni onere necessario per completare la prova a regola d'arte.

Q.Q.90

123,00cad

Rilievo dell'armatura di travi e soletta mediante rimozione localizzata del copriferro, integrato da indagine pacometrica con idoneo dispositivo (tipo Ferroscan
della Hilti o equivalente) in grado di individuare la presenza di elementi metallici nascosti e di stimare diametro della barra e profondità del copriferro.
Compresa stesura di rapporto dettagliato con definizione di tipologia, diametro e passo dell'armatura rilevata, ed ogni altro onere necessairo; escluse assistenze
murarie, ripristino degli scassi eseguiti.

Q.Q.100

180,00cad

Determinazione in sito della durezza di elementi in acciaio con strumento dinamico tipo Leeb eseguita in accordo con ASTM A956 (o UNI EN ISO 6506-1).
Inclusa l'individuazione della barra mediante pacometro; la demolizione locale del copriferro mediante martello demolitore elettrico con messa a nudo della barra
di armatura per una lunghezza di almeno 40 cm (bisognerà assolutamente evitare di isolare la barra dal calcestruzzo retrostante al fine di garantire un supporto
rigido e continuo alla barra).
Si intende altresì compresa la preparazione della superficie del provino mediante spazzole lamellari e carte abrasive al fine di raggiungere il grado di finitura
superficiale richiesta da norma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati l'elaborazione dei risultati, la compilazione e consegna alla D.L. del rapporto di prova completo di tabella e
grafico dei dati ottenuti, dell'ubicazione dei risultati su adeguata base grafica precedentemente fornita, compreso ogni onere, mezzo d'opera e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Q.Q.200
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Per ogni punto di misura e per un massimo di 12 battute.

90,00cad

Esecuzione di prova di strappo normale per la misura della resistenza a trazione o della resistenza allo strappo di un materiale applicato ad un sottofondo, come
ad esempio le malte da ripristino o i materiali compositi (FRP, FRCM, SRM).
La prova sarà eseguita a cura di personale tecnico qualificato, praticando sulla superficie del materiale da indagare un'incisione circolare di diametro 50 mm, per
una profondità almeno pari allo spessore del rivestimento, mediante un apposito carotiere, in modo da isolare la zona oggetto di indagine. Si incollerà quindi
sulla superficie un disco metallico, su cui verrà applicata, perpendicolarmente, una forza di trazione, tramite un martinetto dotato di un manometro tarato, fino a
quando non avviene una frattura sul piano di contatto tra il rivestimento ed il supporto.
Normativa di riferimento: UNI EN 1015-12/2002, ASTM - C1538/04, UNI EN 1542/2000, UNI 12636/2001.
Raccomandazioni di riferimento per applicazioni con materiali compositi: CNR-DT 200 R1/2013, C.S.LL.PP. 24 luglio 2009.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati il nolo dell'attrezzatura, la preparazione e l'incisione del supporto (la localizzazione della prova dovrà essere
preventivamente concordata con la D.L.), l'incollaggio del disco metallico, la registrazione del valore di rottura, l'accurato rilievo - anche fotografico - delle
modalità di rottura all'interfaccia con il materiale di supporto, la restituzione del rapporto di prova, compresa la localizzazione su idoneo supporto grafico
precedentemente fornito ed ogni altro onere atto a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Prezzo a cadauna prova di strappo eseguita.
Escluso l'onere di applicazione del materiale da sottoporre a verifica, le assistenze da parte dell'Impresa, l'eventuale accurata rimozione del materiale applicato a
prova ultimata e il successivo ripristino della sezione.

Q.Q.300

80,00cad

Prova di trazione (compresi taglio provino, determinazione marchio, area sezione, snervamento, rottura ed allungamento % a rottura) su tondo acciaio liscio o
ad aderenza migliorata (UNI EN 10002/1 - UNI EN ISO 15630-1).

Q.Q.500

Prova di trazione (compresi taglio provino, determinazione marchio, area sezione, snervamento, rottura ed allungamento % a rottura) su tondo acciaio liscio o
ad aderenza migliorata (UNI EN 10002/1 - UNI EN ISO 15630-1).

Q.Q.500.10

20,00cad

Prova di trazione (compresi taglio provino, determinazione marchio, area sezione, snervamento, rottura ed allungamento % a rottura) su tondo acciaio liscio o
ad aderenza migliorata (UNI EN 10002/1 - UNI EN ISO 15630-1).

Q.Q.500.20

30,00cad

Prova di trazione con determinazione di tensione di snervamento e rottura di barre d’acciaio per c.a. su campioni di qualsiasi diametro, certificazione
ufficiale in ottemperanza alla UNIEN-ISO 15630-1; UNI EN 10002-1. Compresa individuazione elemento, catalogazione e invio al Laboratorio autorizzato
dal Ministero LL.PP.
Compreso prelievo, restituzione dei dati, ripristini, ed ogni onere necessario per completare la prova a regola d'arte.

Q.Q.500.30

220,00cad

Determinazione in sito della durezza di elementi in acciaio con strumento dinamico (durometro tipo Leeb) eseguita in accordo con ASTM A956 (o UNI EN ISO
6506-1).
Inclusa l'individuazione della barra mediante pacometro; la demolizione locale del copriferro mediante martello demolitore elettrico con messa a nudo della barra
di armatura per una lunghezza di almeno 40 cm (bisognerà assolutamente evitare di isolare la barra dal calcestruzzo retrostante al fine di garantire un supporto
rigido e continuo alla barra).
Si intende altresì compresa la preparazione della superficie del provino mediante spazzole lamellari e carte abrasive al fine di raggiungere il grado di finitura
superficiale richiesta da norma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati l'elaborazione dei risultati, la compilazione e consegna alla D.L. del rapporto di prova completo di tabella e
grafico dei dati ottenuti, dell'ubicazione dei risultati su adeguata base grafica precedentemente fornita, compreso ogni onere, mezzo d'opera e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per ogni punto di misura e per un massimo di 12 battute.

Q.Q.500.40

28,00cad

INDAGINI SU TERRENIQ.T

cad

Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh
generate con idonei sistemi e registrate con 24 geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4.5 Hz) disposti secondo geometria lineare ed
"offset" non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale. Compreso l'analisi dei dati nel dominio F-K
(frequency-wave number) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase - Hz, l'inversione del
modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di
esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali), Vfase - Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo.
Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi e la registrazione con almeno 24 geofoni verticali. Lunghezza minima dello stendimento pari a 48 m.
Incluso ogni onere atto a dare la prestazione compiuta a regola d'arte. L'attrezzatura di prova dovrà essere costituita almeno dai seguenti componenti:
- sismografo digitale a 12 canali (meglio 24), con possibilità di stack delle registrazioni, guadagno del segnale (in ampiezza) e dinamica del convertitore A/D
minima a 16 bit.
- per prove relative alla caratterizzazione del sottosuolo, 12 (meglio 24) geofoni verticali (o accelerometri) a frequenza propria uguale o inferiore a 4.5 Hz; per
prove non distruttive su pavimentazioni o manufatti è possibile utilizzare sensori a frequenza maggiore.
- sistema di energizzazione costituito da uno dei seguenti dispositivi da scegliersi in funzione della scala delle indagini:
o mazza battente con eventuale piastra di ripartizione appoggiata al suolo;
o energizzatori sismici impulsivi oleopneumatici e/o a gravità;
o fucili sismici;
o cariche di esplosivo;
o sorgenti vibranti (vibrodina).
Ogni altro onere incluso per completare l'indagine e restituire tutti i dati.

Q.T.120

Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh
generate con idonei sistemi e registrate con 24 geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4.5 Hz) disposti secondo geometria lineare ed
"offset" non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale. Compreso l'analisi dei dati nel dominio F-K
(frequency-wave number) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase - Hz, l'inversione del
modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di
esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali), Vfase - Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo.
Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi e la registrazione con almeno 24 geofoni verticali. Lunghezza minima dello stendimento pari a 48 m.
Incluso ogni onere atto a dare la prestazione compiuta a regola d'arte. L'attrezzatura di prova dovrà essere costituita almeno dai seguenti componenti:
- sismografo digitale a 12 canali (meglio 24), con possibilità di stack delle registrazioni, guadagno del segnale (in ampiezza) e dinamica del convertitore A/D
minima a 16 bit.
- per prove relative alla caratterizzazione del sottosuolo, 12 (meglio 24) geofoni verticali (o accelerometri) a frequenza propria uguale o inferiore a 4.5 Hz; per

Q.T.120.10
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prove non distruttive su pavimentazioni o manufatti è possibile utilizzare sensori a frequenza maggiore.
- sistema di energizzazione costituito da uno dei seguenti dispositivi da scegliersi in funzione della scala delle indagini:
o mazza battente con eventuale piastra di ripartizione appoggiata al suolo;
o energizzatori sismici impulsivi oleopneumatici e/o a gravità;
o fucili sismici;
o cariche di esplosivo;
o sorgenti vibranti (vibrodina).
Ogni altro onere incluso per completare l'indagine e restituire tutti i dati.

250,00cad

Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh
generate con idonei sistemi e registrate con 24 geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4.5 Hz) disposti secondo geometria lineare ed
"offset" non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale. Compreso l'analisi dei dati nel dominio F-K
(frequency-wave number) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase - Hz, l'inversione del
modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di
esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali), Vfase - Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo.
Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi e la registrazione con almeno 24 geofoni verticali. Lunghezza minima dello stendimento pari a 48 m.
Incluso ogni onere atto a dare la prestazione compiuta a regola d'arte. L'attrezzatura di prova dovrà essere costituita almeno dai seguenti componenti:
- sismografo digitale a 12 canali (meglio 24), con possibilità di stack delle registrazioni, guadagno del segnale (in ampiezza) e dinamica del convertitore A/D
minima a 16 bit.
- per prove relative alla caratterizzazione del sottosuolo, 12 (meglio 24) geofoni verticali (o accelerometri) a frequenza propria uguale o inferiore a 4.5 Hz; per
prove non distruttive su pavimentazioni o manufatti è possibile utilizzare sensori a frequenza maggiore.
- sistema di energizzazione costituito da uno dei seguenti dispositivi da scegliersi in funzione della scala delle indagini:
o mazza battente con eventuale piastra di ripartizione appoggiata al suolo;
o energizzatori sismici impulsivi oleopneumatici e/o a gravità;
o fucili sismici;
o cariche di esplosivo;
o sorgenti vibranti (vibrodina).
Ogni altro onere incluso per completare l'indagine e restituire tutti i dati.

Q.T.120.20

500,00cad

Prova sismica passiva (tecnica dei rapporti spettrali) o HVSR (Horizzontal to Verrtical Spectral Ratio - Metodo di Nakamura) per la valutazione della risposta
sismica di sito mediante l'acquisizione di rumore sismico per una finestra temporale di registrazione in continuo non inferiore a 20 minuti e registrato con
geofono 3D avente periodo di oscillazione non superiore a 4,5 Hz e collegato ad una stazione sismometrica con risoluzione 16-24 bit. Compresa l'elaborazione
dei dati con tecniche spettrali FFT sulle tre componenti del moto del suolo nonché la restituzione del rapporto H/V per la valutazione della frequenza del sito e di
eventuali effetti di amplificazione sismica locale.
Si prevede la realizzazione di minimo due acquisizioni, i cui risultati dovranno essere correlati con i risultati delle indagini geotecniche (penetrometriche o
carotaggi) e della prova sismica attiva.
Compresa relazione finale e quant'altro necessario per completare l'indagine.

Q.T.130

950,00cad

Esecuzione di indagine geognostiche comprendenti il trasporto e l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, incluso
- il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. ;
- l'installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine.
- eventuale sovrapprezzo per postazioni in aree urbane, ove sia necessaia la predisposizone di apposita piazzola recintata, della regolare segnaletica e delle
tabelle informative;
- individuazione dei sottoservizi mediante ricerca cartografica presso gli enti gestori;
- la perforazione verticale a carotaggio continuo con D. 101/127 mm. in terreni di varia granulometria;
- eventuale caratterizzazione sismica;
- relazione geologica-geotecnica con determinazione delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni, considerazioni sismiche, calcolo della Vs30
indirette e determinazione della categoria sismica del sottosuolo come da normativa vigente, valutazione del carico limite e stima dei cedimenti per la struttra in
esame.
Ogni altro onere, assistenze, materiali, mezzi d'opera e quant'altro necessario si intende incluso.

Q.T.200

600,00cad

Sovrapprezzo per postazione in aree urbaneQ.T.210

100,00cad

Individuazione dei sottoserviziQ.T.220

80,00cad

Esecuzione di perforazioni di sondaggio a carotaggi o continuo per il prelievo e l'identificazione in dettaglio della successione stratigrafica del terreno di
fondazione, fino ad una profondità maggiore di 35 metri dal piano stradale. La tecnica di perforazione da utilizzare per i sondaggi a carotaggio continuo sarà
quella a rotazione, senza l'utilizzo di fluidi, con rivestimento del foro; il diametro dei fori di sondaggio sarà compreso tra 75 e 150 mm. Il campionamento del
terreno sarà effettuato avendo cura di procedere con basse velocità di rotazione del campionatore per evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno.
Si intende altresì previsto, ma pagato a parte, uno scavo iniziale a mano per l'individuazione di eventuali sottoservizi, l'assistenza in sito di geologo, la eventuale
esecuzione di prova in foro della permeabilità diretta, nonché il ripristino dell'area di scavo (utilizzando la medesima tecnica e finitura della pavimentazione
esistente).
Il carotaggio del materiale attraversato sarà integrale e della migliore qualità compatibile con la natura dei terreni e della muratura.
Nel corso del sondaggio e in presenza di terreni coesivi, verranno prelevati (onere incluso nel prezzo) min. 4 campioni indisturbati di terreno per l'esecuzione
delle necessarie prove di Laboratorio. In particolare è previsto il prelievo di campioni significativi di terreno negli strati immediatamente sottostanti il piano
fondale; la D.L. potrà richiedere il prelievo di un numero maggiore (o inferiore) di campioni.
I campioni dovranno essere prelevati indisturbati mediante campionatore Osterberg o Shelby, e riposti in fustelle in acciaio inox non deformate o rovinate,
compresa la sigillatura delle fustelle e la loro conservazione. I campioni indisturbati dovranno avere dimensioni non inferiori ad 80 mm di diametro e 500 mm di
lunghezza.
Tutti i campioni prelevati dai fori di sondaggio dovranno essere accompagnati da un etichetta, da applicare al contenitore e non degradabile per umidità, in cui
vengono indicati: committente, cantiere, foro, n° d'ordine, profondità, orientamento e data di prelievo.
Le carote estratte verranno conservate in idonee casse catalogatrici in pvc con coperchio e documentate fotograficamente a colori (con la possibilità per ciascun
fotogramma di identificazione del sondaggio, delle profondità e del campionamento indisturbato e rimaneggiato). Le casse dovranno essere costruite a regola
d'arte, munite di coperchio e dovranno contenere l'intera campionatura dei sondaggi. Ogni cassetta dovrà essere segnata sull'esterno del coperchio col numero
d'ordine del sondaggio e con le quote di prelievo cui il contenuto si riferisce, ed inoltre, dovrà essere divisa in scomparti di dimensioni opportune, tali che
ognuno contenga una sola pila di campioni. All'inizio ed alla fine di ogni scomparto dovrà essere segnata la quota di prelievo della sezione del campione vicino.
Per prove verticali si intende compresa l'esecuzione di prove SPT (numero minimo pari a 4, salvo indicazione della D.L.) che saranno effettuate a profondità
diverse e prevalentemente alla presenza di cambi di litologia che verranno riscontrati lungo la perforazione. Sul provvisorio fondo foro opportunamente pulito,
dovrà essere infisso a percussione un campionatore di forma e dimensioni standard (tipo Raymond), attraverso il quale, in base al numero dei colpi (N)
necessari alla penetrazione di 45 cm, misurati separatamente in tre tratti di 15 cm ciascuno, sia possibile valutare orientativamente lo stato di consistenza dei
terreni, in genere sabbiosi o limo-argillosi.

Q.T.230
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Al termine delle perforazioni, al fine di evitare qualsiasi infiltrazione nel sottosuolo, i fori di sondaggio dovranno essere accuratamente sigillati su tutta la
verticale di indagine: alla base del foro con tappi di bentonite granulare e fino a p.c. con miscela cemento-bentonite o con altro idoneo materiale approvato
dalla DL.
Si intendono inclusi nel prezzo i trasporti, la collocazione della strumentazione (almeno 3 siti di indagine), la restituzione dei dati e quant'altro indicato e
necessario a finire l'intervento.

Esecuzione di perforazioni di sondaggio a carotaggi o continuo per il prelievo e l'identificazione in dettaglio della successione stratigrafica del terreno di
fondazione, fino ad una profondità maggiore di 35 metri dal piano stradale. La tecnica di perforazione da utilizzare per i sondaggi a carotaggio continuo sarà
quella a rotazione, senza l'utilizzo di fluidi, con rivestimento del foro; il diametro dei fori di sondaggio sarà compreso tra 75 e 150 mm. Il campionamento del
terreno sarà effettuato avendo cura di procedere con basse velocità di rotazione del campionatore per evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno.
Si intende altresì previsto, ma pagato a parte, uno scavo iniziale a mano per l'individuazione di eventuali sottoservizi, l'assistenza in sito di geologo, la eventuale
esecuzione di prova in foro della permeabilità diretta, nonché il ripristino dell'area di scavo (utilizzando la medesima tecnica e finitura della pavimentazione
esistente).
Il carotaggio del materiale attraversato sarà integrale e della migliore qualità compatibile con la natura dei terreni e della muratura.
Nel corso del sondaggio e in presenza di terreni coesivi, verranno prelevati (onere incluso nel prezzo) min. 4 campioni indisturbati di terreno per l'esecuzione
delle necessarie prove di Laboratorio. In particolare è previsto il prelievo di campioni significativi di terreno negli strati immediatamente sottostanti il piano
fondale; la D.L. potrà richiedere il prelievo di un numero maggiore (o inferiore) di campioni.
I campioni dovranno essere prelevati indisturbati mediante campionatore Osterberg o Shelby, e riposti in fustelle in acciaio inox non deformate o rovinate,
compresa la sigillatura delle fustelle e la loro conservazione. I campioni indisturbati dovranno avere dimensioni non inferiori ad 80 mm di diametro e 500 mm di
lunghezza.
Tutti i campioni prelevati dai fori di sondaggio dovranno essere accompagnati da un etichetta, da applicare al contenitore e non degradabile per umidità, in cui
vengono indicati: committente, cantiere, foro, n° d'ordine, profondità, orientamento e data di prelievo.
Le carote estratte verranno conservate in idonee casse catalogatrici in pvc con coperchio e documentate fotograficamente a colori (con la possibilità per ciascun
fotogramma di identificazione del sondaggio, delle profondità e del campionamento indisturbato e rimaneggiato). Le casse dovranno essere costruite a regola
d'arte, munite di coperchio e dovranno contenere l'intera campionatura dei sondaggi. Ogni cassetta dovrà essere segnata sull'esterno del coperchio col numero
d'ordine del sondaggio e con le quote di prelievo cui il contenuto si riferisce, ed inoltre, dovrà essere divisa in scomparti di dimensioni opportune, tali che
ognuno contenga una sola pila di campioni. All'inizio ed alla fine di ogni scomparto dovrà essere segnata la quota di prelievo della sezione del campione vicino.
Per prove verticali si intende compresa l'esecuzione di prove SPT (numero minimo pari a 4, salvo indicazione della D.L.) che saranno effettuate a profondità
diverse e prevalentemente alla presenza di cambi di litologia che verranno riscontrati lungo la perforazione. Sul provvisorio fondo foro opportunamente pulito,
dovrà essere infisso a percussione un campionatore di forma e dimensioni standard (tipo Raymond), attraverso il quale, in base al numero dei colpi (N)
necessari alla penetrazione di 45 cm, misurati separatamente in tre tratti di 15 cm ciascuno, sia possibile valutare orientativamente lo stato di consistenza dei
terreni, in genere sabbiosi o limo-argillosi.
Al termine delle perforazioni, al fine di evitare qualsiasi infiltrazione nel sottosuolo, i fori di sondaggio dovranno essere accuratamente sigillati su tutta la
verticale di indagine: alla base del foro con tappi di bentonite granulare e fino a p.c. con miscela cemento-bentonite o con altro idoneo materiale approvato
dalla DL.
Si intendono inclusi nel prezzo i trasporti, la collocazione della strumentazione (almeno 3 siti di indagine), la restituzione dei dati e quant'altro indicato e
necessario a finire l'intervento.

Q.T.230.5

300,00cad

perforazione da 0,00 a 20,00 m.Q.T.230.10

50,00m

perforazione da 21,00 a 40,00 m.Q.T.230.20

60,00m

Esecuzione di prova penetrometrica statica (CPTU) con punta elettrica realizzata mediante l’infissione nel terreno di una apparecchiatura munita di una
punta elettrica dotata di piezocono e di un retrostante manicotto di dimensioni e caratteristiche standard in grado di misurare con continuità (passo non
superiore a 2 cm) lo sforzo esercitato dal terreno sulla punta, l’adesione terreno-acciaio sul manicotto, la pressione nei pori e la deviazione dalla
verticale.
La prova dovrà essere condotta con apparecchiatura a spinta idraulica idonea a sviluppare una potenza non inferiore a dieci tonnellate, e che dovrà
consentire l’infissione nel terreno a velocità costante a mezzo di batterie di aste cave. Compreso l’onere per il trasporto e l’installazione in sito
(almeno 3 nello stessa sede di verifica) delle attrezzature necessarie (compreso eventuale calo dell’attrezzatura mediante autogru), e compreso ogni altro
onere.

Q.T.300

Prova penetrometrica statica - trasporto attrezzature, piazzamento, preparazione e restituzione datiQ.T.300.10

200,00cad.

Prova penetrometrica statica - per ogni m.Q.T.300.20

35,00m

ONERI INERENTI ALLA SICUREZZAS

4.144,5
0

a corpo

Cassetta Pronto SoccorsoS.1

120,00cad

Estintore omologato tipo A,B,C da Kg. 6S.2

130,00cad

Fornitura e posa di recinzione con rete plastificataS.3

11,00m

Cartelli di divieto rettangolari in alluminio. Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di lettura m 4S.13

5,00cad

Fornitura ed installazione di idonei ponteggi comprensivi di piani di lavoro e relativi sottoponti, ed opere provvisionali per l'esecuzione delle opere, loro
mantenimento, manutenzione ordinaria e straordinaria anche in caso di eventi speciali, ed integrazine per tutta la durata dei lavori, montaggi, smontaggi,
trasferimento nell'ambito del cantiere, finale allontanamento.
Si intendono compensati tutti gli oneri per: la realizzazione delle impalcature nel rispetto delle disposizioni del fabbricante e di tutte le norme in tema di
sicurezza vigenti all'atto dell'utilizzo; per la predisposizione di schemi e disegni esecutivi preventivamente richiesti dalla D.L.; per le manutenzioni, le assistenze,

S.33
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le attrezzature e quanto altro necessario per l'esecuzione di ogni parte di impalcature, impalcati ed opere provvisionali secondo la perfetta regola d'arte.
MISURAZIONE dell'effettiva proiezione verticale.

13,00mq

Vedi descrizione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.S.43

360,50cad

Mezzi d'opera e attrezzature, op. provvisionali, protezioniS.53

Nolo di trabatello H 5 m. Vedi descrizione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.S.53.10

7,40giorno

Nolo di trabatello H 8 m. Vedi descrizione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.S.53.20

17,30giorno

Informazione e formazione Costo per riunioni in cantiere con imprese operanti. (Vedi descrizione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.)S.63

120,00cad

Box prefabbricati. Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola,
ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico,
posato a terra su basamento predisposto - per il primo mese. Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700

S.73

253,12cad

Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnicoS.83

27,31ora

Sistema anticaduta a richiamo automatico completo di ammortizazione di caduta, cater in acciaio e cavo in acciaio diametro mm 4 Lunghezza cavo 10 mS.93

12,34cad

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di balconcino di carico costituito da piano di lavoro e/o deposito in tavole di legno
della sezione minima di 30x5 cm o in metallo antiscivolo, normale parapetto e tavola fermapiedi h=20 cm con sottostruttura portante. A sbalzo costituita da
tubolari metallici giuntati con resistenza di 1.000 kg/mq (considerando il volume di ingombro) - per il primo mese

S.103

11,00mq

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio contro la caduta di oggetti
dall'alto - per il primo mese. Struttura di sostegno metallica prefabbricata e lamiera grecata

S.123

193,44mq

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi quadri elettrici installati a norma, impianto di messa a terra di cantiere (escluso il costo
computato a parte per l'impianto relativo ai ponteggi) certificazioni L46/90 e certificazioni sugli apparecchi di sollevamento, elementi di segregazione delle aree,
box wc e sistemazione degli accessi in sicurezza. Ogni onere compreso

S.133

500,00cad

Costo orario per il compenso del personale per le riunioni per la formazione del personale in materia di sicurezza.S.200

38,21ora

RECINZIONIU15

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete metallica di maglia di cm 5x5, montanti in tondo del diametro da 38 a 48 mm, spessore mm 3, con
tappo superiore in acciaio saldato, o a profilo a T da mm 30 a 35, posti a interasse di m 2.00 circa su plinti in calcestruzzo leggermente armato delle dimensioni
di cm 50(60)x50(60)x50(60) RCK 25 sezione decisa dalla D.L e opportunamente controventati con diagonali dello stesso materiale, di sezione scelta dalla
Direzione Lavori, nei punti di discontinuita' della recinzione o di un suo cambiamento di direzione (tutti i materiali ferrosi impiegati sono zincati a caldo). Nel
prezzo e' compensato l'onere per lo scavo, anche a mano, delle fondazioni e del loro reinterro.
Del tipo:

U15.A0

m

- rete con filo di sezione mm 1,50;
- altezza fino a 220 cm;
- fili tenditori numero tre dimetro minimo 2,50 mm;

U15.A0.A0

52,50m

- rete con filo di sezione mm 3,00;
- altezza fino a 220 cm;
- fili tenditori numero quattro dimetro minimo 3,00 mm;

U15.A0.A5

58,80m

- rete con filo di sezione mm 4,20;
- altezza fino a 220 cm;
- fili tenditori numero quattro dimetro minimo 4,00 mm;

U15.A0.A10

71,40m

Fornitura e posa in opera di cancelli a una anta apribile, della larghezza netta di m 1.20 e della altezza di m 2.20, costituita da una intelaiatura in tubo di acciaio
zincato a caldo del diametro esterno di mm 48 e dello spessore di mm 4, rinforzato da doppio diagonale in todino di acciaio zincato a caldo dello spessore di
mm 20, con specchiatura in rete a maglie romboidali delle dimensioni di cm 5x5 formata da un filo zincato e plastificato del diametro di mm 1.50, ancorata con
continuita' al telaio con filo di ferro zincato a caldo del diametro di mm 1.00. L'anta sara' incernierata al montante di un portalino formato da un tubo in acciaio
zincato a caldo, del diametro esterno di mm 88 e dello spessore di mm 4, delle dimensioni necessarie all'inviluppo dell'anta e ancorato per cm 45 ai plinti di
fondazione, delle dimensioni di cm 50x50x50, in calcestruzzo leggermente armato dosato a q.li/mc 2.50 di cemento tipo 325. Il montante opposto a quello a cui
e' incernierata l'anta sara' dotato di battuta. L'anta sara' dotata di idonea serratura con cilindro tipo "Yiale" e doppia maniglia a gancio. Nel prezzo e'

U15.A5
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compensato l'onere per lo scavo anche a mano delle fondazioni e del loro reinterro.

Cancelli a una anta per recinzioni normali.U15.A5.A0

472,50cadauno

Fornitura e posa in opera di cancelli a due ante apribili dell'altezza di m 2.20, ciascuna costituita da una intelaiatura in tubo di acciaio zincato a caldo del
diametro esterno di mm 48 e dello spessore di mm 4, rinforzato da doppio diagonale in tondino di acciaio zincato a caldo dello spessore di mm 25, con
specchiatura in rete a maglie romboidali delle dimensioni di cm 5x5 formata da un filo zincato e plasticato del diametro di mm 1.50, ancorata con continuita' al
telaio con filo di ferro zincato a caldo del diametro di mm 1.00. Le ante saranno ancorate con robuste cerniere ai montanti di un portalino formato da un tubo in
acciaio zincato a caldo, del diametro esterno di mm 88 e dello spessore di mm 4, delle dimensioni necessarie all'inviluppo delle ante e ancorato per cm 50 ai
plinti di fondazione, delle dimensioni di cm 60x60x60, in calcestruzzo leggermente armato dosato a q.li/mc 2.50 di cemento tipo 325. Le ante saranno complete
di apposita battuta a terra, fissata su plintino di calcestruzzo delle dimensioni di cm 30x30x30 dosato a q.li 2.50 di cemento tipo 325, di catenaccio verso terra,
di battuta e controbattuta tra loro e di serratura provvista di cilindro tipo "Yale" e doppia maniglia a gancio o robusto catenaccio corredato di anelli per
lucchetto:

U15.A10

della larghezza netta di m 3.00;U15.A10.A0

945,00cadauno

della larghezza netta di m 4.00;U15.A10.A5

1.260,0
0

cadauno

U15.A14

U15.A14.A15

18,40ml

Fornitura e posa in opera di cancelli a una anta apribile di m 1.20 per altezza di m 2.20 incernierate al montante in ferro della sezione di mm 100x100, spessore
mm 4, posto su plinti in calcestruzzo leggermente armato delle dimensioni di cm 60x60x60 RCK 25. L'anta sara' costituita da intelaiatura in tubo o scatolare in
ferro di adeguate dimensioni rinforzato con diagonali, specchiatura in rete metallica maglia cm 5x5, filo diametro mm 4,2 maniglia a gancio o catenaccio
completo di anelli per lucchetto. Battuta su montante in ferro della sezione diametro mm 60 , spessore mm 3, posto su plinti in calcestruzzo leggermente
armato delle dimensioni di cm 60x60x60 RCK 25 (tutti i materiali ferrosi impiegati sono zincati a caldo).

U15.A20

630,00cadauno

Fornitura e posa in opera di cancelli a due ante apribili della altezza di m 2.20, incernierate ai montanti in ferro della sezione di mm 100x100, spessore mm 4,
posti su plinti in calcestruzzo leggermente armato delle dimensioni di cm 60x60x60 RCK 25. L'anta sara' costituita da intelaiatura in tubo o scatolare in ferro di
adeguate dimensioni rinforzato con diagonali, specchiatura in rete metallica maglia cm 5x5, filo diametro 4,2 mm, maniglia a gancio o catenaccio completo di
anelli per lucchetto. Battuta su montante in ferro della sezione diametro mm 60 spessore mm 3 posto su plinti in calcestruzzo leggermente armato delle
dimensioni di cm 60x60x60 RCK 200 (tutti i materiali ferrosi impiegati sono zincati a caldo):

U15.A25

della larghezza netta di m 2.40;U15.A25.A0

945,00cadauno

della larghezza netta di m 3.00;U15.A25.A5

1.207,5
0

cadauno

della larghezza netta di m 3.50.U15.A25.A10

1.365,0
0

cadauno

Formazione di sopraelevazione, dall'altezza di m 2.20 all'altezza di m 6.20, della recinzione del campo di gioco mediante:
1) scavo, anche a mano, del volume di terreno necessario all'alloggiamento dei plinti;
2) fornitura e posa in opera di calcestruzzo, leggermente armato, a q.li/mc 2.50 di cemento tipo 325 per la formazione dei plinti di fondazione dei montanti della
recinzione;
3) fornitura e posa in opera di pali zincati, completi di coperchio in acciaio anch'esso zincato, del diametro esterno costante di mm 63 circa, dello spessore di
mm 4 e dell'altezza complessiva di m 6.90 di cui m 6.30 fuori terra, posti a interasse di m 4.00;
4) fornitura e posa in opera di rete a maglie romboidali delle dimensioni di cm 5x5 e dell'altezza totale di m 4.00, formata da filo zincato e plastificato del
diametro di mm 1.5;
5) tesatura della rete con quattro fili di ferro zincato e plastificato del diametro minimo di mm 2.50 del tipo in nylon diametro 3,00 mm maglia 12x12 antigeliva;

U15.A30

102,90m

Realizzazione di struttura in cls per posa successiva recinzione avente le seguenti caratteristiche:
- scavo su terreno di qualsiasi natura, asfalto, calcestruzzo, ecc.;
- fonadazione in c.a. RcK 25 delle dimensioni minime 50x50 cm più 10 cm di sottofondazione "magrone"
- getto in elevazione in c.a. Rck 25 spessore variabile tra 20-25 cm ed altezza fuori terra minima 25 cm
- armatura composta da staffe e barre correnti di diametro 8, le prime con interasse 25 cm lo schema di posa sarà fornito dalla D.L.;
- fori di sezione quadrata lato 5 cm e profondità 20 cm per alloggiare gli stanti di sostegno della recinzione.
Nel prezzo sono incluse le casseformi e quant'altro necessario per fornire l'opera realizzata a regola d'arte.

U15.A40

94,50m

Lievo di recinzione in rete metallica di altezza fino a m 2,20, e secondo indicazione della D.L., anche di eventuali stanti di sostegno della stessa, siano essi in
acciaio o in calcestruzzo. Il prezzo comprende trasporto ed l'onere di ricezione alle pubbliche discariche

U15.A50

10,50m

Lievo di recinzione metallica di altezza fino a m 2,20, mediante il taglio degli stanti, la successiva finitura con flessibile ed eventuale stuccatura per eliminare
eventuali bordi taglienti e ripristinare la superficie superiore del muro porta pannelli. Il prezzo comprende trasporto ed l'onere di ricezione alle pubbliche
discariche

U15.A70
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12,08m

Coloritura di stanti in ferro per il sostegno di reti di recinzione, previo spazzolatura e se necessaria leggera cartavetratura, mediante una mano di antiruggine di
fondo e finitura con due mani di colore a smalto oleosintetico, colore e tonalità correnti secondo cartella a scelta della D.L.

U15.A90

U15.A90.A0

3,15cadauno

Fornitura e posa in opera di rete di protezione a maglia mm 12x12 filo 1,5 mm opportunamente fissata alla recinzione esistente con fili di acciaio zincato a caldo
o fascette in plastica a scelta della D.L. senza che ciò possa costituire pericolo ai fruitori delle aree delimitate per la presenza di punte o forme simili.

U15.A100

H = 100 cmU15.A100.A0

8,93m

H = 150 cmU15.A100.A5

9,98m

H = 50 cm rete plastificataU15.A100.A1
0

6,30m

H = 100 cm rete plastificataU15.A100.A1
5

8,72m

Realizzazione di carotaggio del muretto esistente, sia esso in calcestruzzo o altro materiale, con l'utilizzo di apposito strumento, per una profondità di almeno 20
cm e di diamentro sufficiente ad ospitare lo stante stesso, fissaggio mediante successivo riempimento di malta antiritiro a presa rapida.

U15.A110

U15.A110.A0

10,50cadauno

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete metallica elettrosaldata a maglia di mm 76,20x50,80, circa; zincata e plastificata di colore verde,
diametro del filo mm 2,5 completa di numero tre fili tenditori correnti dello stesso diametro.
Per altezze:

U15.A120

m

H = 99 cmU15.A120.A0

9,14m

H = 122 cmU15.A120.A5

9,66m

H = 152 cmU15.A120.A1
0

9,98m

H = 183 cm e quattro fili tenditoriU15.A120.A1
5

11,34m

H = 198 cm e quattro fili tenditoriU15.A120.A2
0

12,08m

Fornitura e posa in opera di stanti in ferro per il sostegno di recinzioni in profilato a T da mm 30-35 o tubolari in acciaio da mm 48 zincato a caldo, con altezza
minima fuori terra di 1.50-2.00 m secondo le indicazioni della D.L. Fissati mediante la realizzazione di piccole fondazioni formate da parallelepipedi delle
dimensioni di circa 50x50x50 in calcestruzzo dosato a q.li/mc 2.50 di cemento Rck 25 e leggermente armati. Nel prezzo è compensato l'onere per lo scavo anche
a mano delle fondazioni e del loro reinterro.

U15.A130

31,50cadauno

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete metallica in filo di acciaio zincato e plastificato di diametro 3,00 mm ad alta resistenza maglie
romboidali di colore verde da mm 50x50, completa di numero tre fili tenditori correnti dello stesso diametro.
Per altezze:

U15.A140

m

H = 100 cmU15.A140.A0

11,03m

H = 125 cmU15.A140.A5

13,76m

H = 150 cmU15.A140.A1
0

16,54m
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H = 175 cm e quattro fili tenditoriU15.A140.A1
5

19,32m

H = 200 cm e quattro fili tenditoriU15.A140.A2
0

22,05m

Fornitura e posa in opera di stanti in ferro per il sostegno di recinzioni in profilato a T da mm 30-35 zincato a caldo o tubolari in acciaio da mm 48, con altezza
minima fuori terra di 1.50-2.00 m secondo le indicazioni della D.L. Fissati mediante la realizzazione di carotaggio del muretto esistente, sia esso in calcestruzzo o
altro materiale, con l'utilizzo di apposito strumento, per una profondità di almeno 20 cm e di diamentro sufficiente ad ospitare lo stante stesso, fissaggio
mediante successivo riempimento di malta antiritiro a presa rapida.

U15.A150

18,90cadauno

Fornitura e posa in opera di rete oscurante all'80% in nylon colore verde del tipo antipolvere per impalcature, opportunamente fissata alla recinzione esistente
con fili di acciaio zincato a caldo o fascette in plastica a scelta della D.L. senza che ciò possa costituire pericolo ai fruitori delle aree delimitate per la presenza di
punte o forme simili.

U15.A170

senza occhielliU15.A170.A0

7,35mq

con occhielliU15.A170.A5

9,45mq

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete metallica elettrosaldata pesante, a maglie di circa cm 5.2 - 5.8 diametro mm 32, zincata e plastificata di
colore verde, e con maglia orizzontale leggermente ondulata per consentire una maggiore elasticità in caso di urto, completa di n° 3 fili tenditori correnti dello
stesso diametro.

U15.A180

11,03mq

------------------------------------------------

Ing. Loris A. Ragona

I ProgettistiIl R.U.P.

Padova lì, 17/09/2018
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