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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

17/09/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Lavori a misura
Non definito
1 Nolo di autocarro ribaltabile fino a q.li 50.
A5.A5
15 15,00
Totale ora 15,00 50,00 750,00
2 Nolo di escavatore idraulico gommato, kW 50.
A10.A0
15 15,00
Totale ora 15,00 42,50 637,50
A30.A50 Nolo di mezzo con piattaforma a cesta apribile:
3 Cesta fino a 20 m di altezza - costo giornaliero
A30.A50.A50
11 11,00
Totale ora 11,00 240,00 2.640,00
B1.FO Disfacimento di intonaci e rivestimenti
4 solo intonaco con la raschiatura dei giunti;
B1.F0.A0
20 20,00
Totale mese 20,00 11,39 227,80
5 Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici
B5.A10
60 60,00
Totale mese 60,00 3,82 229,20
B5.DO0 Rinterro con materiali di scavo:
6 Reinterro eseguito con I'impiego di mezzi meccanici.
B5.D0.A5
40 40,00
Totale mc 40,00 5,62 224,80
B15.A42.70 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER CLASSI DI RESISTENZA
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1
7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - pilastri
B15.A42.70.F
3 3,00
Totale mc 3,00 393,00 1.179,00
B15.B0 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI
8 Casseforme per cordoli, travi, pilastri e solette
B15.B0.A15
30 30,00
Totale mese 30,00 41,15 1.234,50
B16 RIPRISTINO DI SUPERFICI IN C.A. O IN METALLO
9 Ripristino di superfici in calcestruzzo.
B16.A15
80 80,000
Totale mq 80,000 10,57 845,60
B25.A0 MURATURE E DIVISORI
Murature in laterizio di mattoni pieni
10 Muratura in mattoni pieni con malta M2 (di malta mista);
B25.A0.A5
5 5,00
Totale 5,00 304,19 1.520,95
B40.A0 Sottofondi in ghiaia e tout-venant
11 Sottofondi in tout-venant di cava;
B40.A0.A5
25 25,00
A RIPORTARE 10.486,85
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

17/09/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 10.486,85
Totale mc 25,00 39,90 997,50
B40.B0 Massetti per sottofondo di pavimenti.
12 Massetto di sabbia e cemento a g.li 4 di cemento tipo 325 per mc
B40.B0.A0
30 30,00
Totale mese 30,00 15,44 463,20
B60.A5 Grondaie in lamiera zincata
13 dello sviluppo di cm 50;
B60.A5.A5
30 30,00
Totale m 30,00 27,51 825,30
B60.A20 Tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata
14 del diametro di mm 100;
B60.A20.A0
20 20,00
Totale m 20,00 22,05 441,00
B60.B20 Tubi pluviali in lastre di rame
15 del diametro di mm 100;
B60.B20.A0
20 20,00
Totale m 20,00 25,20 504,00
16 Terminali in ghisa per pluviali
B60.C30
5 50
Totale cad 5,0 80,00 400,00
B85.A10 Intonaco esterno
17 Intonaco "a civile", in malta di calce eminentemente idraulica e cemento, stabilitura in
B85.A10.A5 malta di calce dolce, tirato a perfetta staggia e frattazzo fino
20 20,00
Totale mese 20,00 22,55 451,00
B90.B10 Pavimenti in piastrelle di gres ceramico
18 di colore chiaro, spessore mm 8-10, dimensioni cm 20x20;
B90.B10.A10
70 70,00
Totale 70,00 45,00 3.150,00
B90.G20 Zoccolino battiscopa in gres ceramico:
19 di colore chiaro, da cm 7,5x15 spess. mm 8-11;
B90.G20.A5
30 30,00
Totale m 30,00 7,56 226,80
B95.A3 Posa in opera di rivestimenti interni in piastrelle;
20 in piastrelle di ceramica, misura minima cm 20x20;
B95.A3.A0
75 75,00
Totale mese 75,00 12,92 969,00
21 Tubazione in polietilene - del diametro esterno mm 110;
B130.A25.A5
70 70,00
Totale m 70,00 16,80 1.176,00
22 Pozzetto delle dimensioni cm 40x40x40x6-8
B130.B0.A0
5 5,0
Totale cad 5,0 28,98 144,90
23 Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 40x40x20
A RIPORTARE 19.238,05
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici
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17/09/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 19.238,05
B130.C0.A0
30 30,0
Totale cad 30,0 16,80 504,00
24 Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 50x50x20
B130.C0.A5
30 30,0
Totale cad 30,0 20,58 617,40
25 Chiusini delle dimensioni di cm 40x40, spessore cm 7.5
B130.D0.A0
5 5,0
Totale cad 5,0 16,17 80,85
D.03.a RIPARAZIONE DI MURATURE
Riparazione a scuci e cuci
muratura in laterizio a piu teste:
26 muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina
D.03.a.01
5 5,00
Totale mc 5,00 524,00 2.620,00
27 muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina
D.03.a.01
3 3,00
Totale mc 3,00 524,00 1.572,00
28 muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi @ mano o vecchi di
D.03.b.02 recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista.
22 22,00
Totale mq 22,00 104,30 2.294,60
F.02 INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE
Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato
29 per muri di spessore superiore a 30 cm
F.02.c
5 5,00
Totale m 5,00 249,47 1.247,35
F.08 INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE
Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata
30 su muratura a due teste secondo la seguente procedura:
F.08.a
22 22,00
Totale m 22,00 66,40 1.460,80
H.05 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato
31 Incamiciamento pilastro - per unita di superficie trattata
H.05.a
20 20,00
Totale mq 20,00 68,12 1.362,40
H.08 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento
32 Incamiciamento pilastro - per unita di superficie trattata
H.08.a
20 20,00
Totale mq 20,00 49,14 982,80
H.30 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Ricostruzione di copriferro con malta tipo Geolite
33 Copriferro tipo geolite
H.30.10
1 1,00
A RIPORTARE 31.980,25
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Interventi di consolidamento e indagini - 2018
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17/09/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 31.980,25
Totale mc 1,00 1.500,00 1.500,00
34 Copriferro tipo Geolite Magma
H.30.50
1 1,00
Totale mc 1,00 1.500,00 1.500,00
35 Geopittura minerale
H.30.90
500 500,00
Totale mese 500,00 7,50 3.750,00
H.38 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Rinforzo dell’estremita di pilastro in calcestruzzo armato ed integrazione locale delle
armature in acciaio
36 per unita di superficie trattata
H.38.a
40 40,00
Totale mq 40,00 47,25 1.890,00
H.60 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Realizzazione di collegamenti strutturali
37 Collegamenti str. per fori di diametro d=20_22mm e tondino di acciaio B450C di diametro
H.60.b d=16_18mm
52 52,0
Totale cad 52,0 12,50 650,00
P.03.a CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)
Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio
lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mm
38 Lamelle pultruse larghezza 120 mm
P.03.a.04
10 10,00
Totale m 10,00 95,20 952,00
P.07 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)
Preparazione del supporto per I'applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su
strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso
39 ricostruzione del calcestruzzo con malta bicomponente fibrorinforzata per uno spessore di
P.07.b 2cm
20 20,00
Totale mq 20,00 68,40 1.368,00
Q.G INDAGINI E PROVE
Idagini Generali
40 Esecuzione di indagini endoscopiche su murature
Q.G.10
2 2,00
Totale cad 2,00 265,00 530,00
41 Rilievo georadar di terreno di fondazione
Q.G.40
4 4,00
Totale m 4,00 16,00 64,00
QM INDAGINI E PROVE
Prove su murature
42 Saggi di ispezione sulla muratura
Q.M.05
2 2,00
Totale cad 2,00 128,00 256,00
Q.P INDAGINI E PROVE
PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
A RIPORTARE 44.440,25

4di7




ke

COMUNE DI PADOVA
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17/09/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 44.440,25
43 Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove
Q.P.10 di schiacciamento
5 5,00
Totale cad 5,00 290,00 1.450,00
44 Indagini Ultrasoniche
Q.P.40
9 9,00
Totale cad 9,00 110,00 990,00
Q.P.200 INDAGINI E PROVE
PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
Carotaggio su calcestuzzo indurito
45 Carotaggio profondita <= 25 cm.
Q.P.200.10
20 20,00
Totale cad 20,00 120,00 2.400,00
46 Determinazine ferri armatura
Q.P.200.50
21 21,00
Totale cad 21,00 20,00 420,00
Q.Q INDAGINI E PROVE
PROVE SU ACCIAI
47 Prova Pull Out
Q.Q.60
10 10,00
Totale cad 10,00 123,00 1.230,00
48 Rilievo armatura con rimozione copriferro e indagine pacometrica
Q.Q.100
15 15,00
Totale cad 15,00 180,00 2.700,00
49 Rilievo armatura con rimozione copriferro e indagine pacometrica
Q.Q.100
15 15,00
Totale cad 15,00 180,00 2.700,00
Q.Q.500 INDAGINI E PROVE
PROVE SU ACCIAI
Prove su acciai - Prova di trazione
50 Prova di trazione - fino a diam. 14 mm.
Q.Q.500.10
10 10,00
Totale cad 10,00 20,00 200,00
51 Determinazione in sito della durezza con strumento dinamico (durometro tipo Leeb)
Q.Q.500.40
10 10,00
Totale cad 10,00 28,00 280,00
52 Indagini geosismiche passive a stazione singola HVSR (tromino)
Q.T.130
9 9,00
Totale cad 9,00 950,00 8.550,00
53 Indagini Geognostiche - Trasporto e approntamento dell'attrezzatura per ogni postazione
Q.T.200
1 1,00
Totale cad 1,00 600,00 600,00
Totale Non definito Euro 65.960,25
A RIPORTARE 65.960,25
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Interventi di consolidamento e indagini - 2018

Edifici comunali e Ponti cittadini

17/09/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\:Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 65.960,25
Oneri speciali
A30.A35 Nolo di ponteggio esterno per facciata in cavalletti
54 Ponteggio per il primo mese o frazione di mese;
A30.A35.A0
80 80,00
Totale mese 80,00 13,00 1.040,00
A30.A45 Nolo di trabatello in ferro.
55 Trabatello per altezza massima m 5.00;
A30.A45.A0
60 60,00
Totale giorno 60,00 9,45 567,00
56 Cassetta Pronto Soccorso
S.1
2 2,00
Totale cad 2,00 120,00 240,00
57 Estintore omologato tipo A,B,C da Kg. 6
S.2
3 3,00
Totale cad 3,00 130,00 390,00
58 Fornitura e posa di recinzione con rete plastificata
S.3
100 100,00
Totale m 100,00 11,00 1.100,00
59 Impianto elettrico di cantiere
S.43
1 1,0
Totale cad 1,0 360,50 360,50
60 Box prefabbricati
S.73
2 2,0
Totale cad 2,0 253,12 506,24
61 Tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio
S.123
1 1,000
Totale mq 1,000 193,44 193,44
62 Impianto di cantiere
S.133
1 1,0
Totale cad 1,0 500,00 500,00
Totale Oneri speciali Euro 4.897,18
Totale Lavori a misura Euro 70.857,43
Importo Lavori Euro 70.857,43
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17/09/2018
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori a misura 70.857,43

IMPORTO LAVORI Euro 70.857,43

Oneri speciali Euro 4.897,18

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 65.960,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi Bonari (3 %) Euro 2.125,72

Contributo A.N.A.C. Euro 30,00

IVA 22% Euro 15.588,63

Incentivo per funzioni tecniche 2 % art.113 DIgs n. 50/2016 Euro 1.417,15

Spese Tecniche, allacciamenti, indagini - opere preliminari e imprevisti Euro 9.981,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.142,57
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 100.000,00
Padova li, 17/09/2018

I R.U.P. I Progettisti

Ing. Loris A. Ragona
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