



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PARCHI CITTADINI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 100.000,00

N° Progetto Nome file Data Ottobre 2018	CUP LLPP	Elaborato RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO	
Progettisti	Rup		
Ing. Simone Sarto Geom. Rossella Marcante	Ing. Giorgio Pizzeghello		

RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO

Il presente progetto è compilato per l'esecuzione di interventi vari di nuova installazione, ampliamento e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica a servizio dei parchi cittadini.

Gli interventi potranno essere finalizzati al ripristino delle apparecchiature o degli impianti derivanti da guasti, usura o eventi accidentali, anche causati da terzi, che provochino dei danni non risolvibili mediante interventi di manutenzione ordinaria.

Con tale intervento si procederà anche alla riqualificazione energetica e messa a norma, con la sostituzione di alcuni corpi illuminanti che non rispettano la normativa contro l'inquinamento luminoso come dalla L.R. 17/2009, con nuovi prodotti a LED.

Si attesta la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie e agli strumenti urbanistici vigenti e si precisa che l'intervento in riferimento non necessita di pareri ULSS, , Soprintendenza.

L'ammontare complessivo da finanziarsi risulta di **€ 100.000,00** I.V.A. compresa e risulta così suddiviso:

Importo complessivo dei lavori:	€ 62.455,77
Oneri per la sicurezza, <u>non oggetto di ribasso</u>	€ 500,00

Importo complessivo dell'appalto:	€ 62.955,77
-----------------------------------	--------------------

<i>IVA 22%</i>	€ 13.850,27
<i>Contributo tassa Autorità</i>	€ 30,00
<i>Fondo accordi bonari</i>	€ 1.888,67
<i>Incentivo progettazione 2%:</i>	€ 1.259,12
<i>Rilievi, accertamenti, indagini</i>	€ 20.000,00
<i>Imprevisti</i>	€ 16,17
Importo totale da finanziare:	€ 100.000,00

L'importo globale dei lavori di € 62.955,77 comprende € 500,00 per costi relativi alla sicurezza, per cui l'importo da assoggettare a ribasso di gara è: € 62.955,77 - € 500,00 = € 62.455,77.

I lavori di cui trattasi, per la loro consistenza e per le modalità con cui verranno effettuati, non rientrano nei casi previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.