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CAPO PRIMO -
Oggetto ed ammontare dell’appalto
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggstto l'esecuzione di interventi al fine di garantire la funzionalita dei
presidi aniincendio tramite lavori di manutenzione e/o sostifuzione, con riferimento alla
normativa in materia di prevenzione incendi, relativamente a:

1) estintori;

2) cassette, idranti, naspi e attacchi autopompa;

presenti presso gli immobili scolastici  comunali di proprietd e/o di competenza de! Gomune di
Padova. '

Per manutenzione straordinaria s'intendono tutth quegli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell'impianto a quanto. previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante
il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, atirezzaiure, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione
dei componenti dellimpianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i
quali & possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la
modifica d'intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate
irreparabilmente per usura, nonostante la correlta e completa esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per
adeguament] alle normative. C

Essi non sono predeterminati nel numero, stabilito con riferimento alle politiche di
gestione immobiliare e di manutenzione adottate dal Settore Lavori Pubblici.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Limporto globale dei lavori compresi nellaffidamento ammonta a € 73.188,52= ollre a € 600,00=
per gli oneri relativi alle misure di sicurezza. : :
L'importo a base di affidamento di € 73.788,52= deve essere scisso in € 73.188,52 da
considerare come importo massimo per il quale lmpresa-offre il ribasso d'affidamento e in €
§00,00= da non comprendere nell'offerta perché inerente ai costi della sicurezza. L'incidenza
percentuale della quantita di manodopera presunta per la categoria di cui si compone 'opera &
30%. | prezzi unitari di progetto non sono percid comprensivi di ogni onere relativo alle misure di
sicurezza da adoitare in cantiere il cui importo complessivo viene accettaio come non
modificabile e non & soggetto al ribasso d'asta. _ '
Gli oneri della sicurezza, per limporto evidenziato nel bando di gara, verranno corrisposti
torfettariamente in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente
a quella dellavanzamento dei lavori. Tale importo presuntivo dei lavori potra variare in pili 0 in
meno, per effetto di variazioni nelle quantita delle diverse categorie, senza che I'Affidatario
possa frarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi-
diversi da quelli risultanti dall'offerta. L'l.V.A. fara carico alf'Appaltante a norma delle disposizioni
legislative vigenti all'atto esecutivo delie opere. :

L'importo complessivo dei lavori eseguiti in nessun caso potrd eccedere importo netto stabilito
di affidamento. E' fatto obbligo all'Affidatario di fornire tempestivamente i riscontri contabili sui
lavori eseguiti e su quelli in corso di esecuzione, ferma restando la responsabilith dello stesso
Affidatario per i lavori eseguiti in eccedenza, che non potranno essete riconosciuti e retribuiti.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI! - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL
OPERE .




Le opere comprese nell'affidamento, salvo eventuali variazioni disposte dall’Appaltante ai sensi
della normativa corrente, risultano essere tutte quelle che I'Appaltante ha previsto di far eseguire
presso gli edifici pubblici di competenza dell Amministrazione Comunale, nel rispetto della
normativa vigents attinents all'oggetto dell'affidamento.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente alle indicazioni
di progetto nonché alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori, L'Appaltante si riserva la
insindacabile facolta di prescrivere 'esecuzione delle categorie dei lavori nei modi e tempi che
riterra opportune definire nell'interesse della buona riuscita e della economia degli stessi, senza
che I'Appaltatore possa da cid trarre ‘motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi i
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché Ilmporio complesswo dei
lavoti resti nel limiti contrattuah

Articolo 4 - CONSEGNA DEI LAVORI

La data 'di consegna decorrera dalla data di richiesta del prlmo mtervento da parte dell'Ufficio
Tecnico Comunale,

L’appaltatore ha I'onere.di effettuare i necessari sopralluoghi, entro le 48 ore successive alla
richiesta, nei siti nei quali 1 lavori devono svolgersi, finalizzati alla valutazione delle relative
caratteristiche, delle possibilita logistiche, delle vie di comunicazione e di accesso al cantiere
e a concordare le modalitd di intervento, la tipologia dei materiali e delle attrezzature
necessarie a dare seguito all’intervento.

Per ogni richiesta effetiuata via mail, sara specuflcata la tempistica reallzzat;va (inlzio e
conclusione).

‘Al termine dell’intervento I'Appaltatore dovré informare il tecnico incaricato del Comune la
conclusione del lavoro. Nella comunicazione si dovranno indicare | materiali effettivamente
impiegati e, contestualmente consegnare manuali e libretti d’uso.

Il non rispetto degli impegni suddetti comportera, 'applicazione di una penale, come prevasto
in contratto,

La conclusione del Contratto potra altresi avvenire conseguentemente al raggiungimento dei
limiti di disponibilita economica dello stesso, indipendentemente dalla durata temporale.

CAPO SECONDO
Modalita di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

Articolo 5 - DESCRIZIONE DE| LAVORI

Le opere che costituiscono oggetto dell'appailto, rlguardano principalmente I mstallazmne di:
1) sostituzicne estintori
2) fornitura estintoti,
'3) sostituzione accessori idranti;
4) manutenzione straordlnana/sostltuzuone attacchi autopompa
5) cartellonistica di sicurezza.

Articolo 6 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

Premesso.
Ai finl della corretta manutenzmne del sistemi antincendio, sl rimanda, ove non in contrasto con il
presente documento, alle “Linee guida per ia corretta manutenzione dei sistemi antincendio” edita
dall’Associazione Costruttori matenall antincendio (UMAN) .
Estintori :
Fornitura
- Estintore portatile a polvere conforme alla norma “EN 3", serbatoio verniciato a polvere
poliestere, con valvola a pulsante in ottone completa di valvola di sicurezza e valvola di
controllo pressione, Agente estinguente polvere ABC .
Complete di dichiarazione di conformita ed istruzioni di uso & manutenzione.
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- Estintore portatile a biossido di carbonio conforme alla norma CO2 “EN 3". setbatoio
verniciato a polvere pollestere, con valvola a puisante in ottone completa di valvola di
slcurezza e valvola di oontrollo pressione. Agente estinguente biossido di carbonio

Completo di dichiarazione di conformita ed istruzioni di uso e manutenzione.

Revisions ~ Operazioni minime di revisione

- Estintori a polvere a pressione permanente (frequenza: 36 mesi) :
Depressurizzare I'estintore, scaricande solo il gas ausiliario propellente, assicurarsi che non vi sia
pressione residua, svuotare completamente if corpo di estintore eliminare tutti i residui della vecchia
carica, verificare lo stato delle lamiere e delle saldature del corpo estintore, eliminare in corpo di
estintore che presenti inizi di corrosione interna, smontare J'otturatore/la valvola nei suoi componenti,
controllare la funzionalita e leggibilith degli indicatori di pressione e la lero taratura con strumento
campione avente le caratteristiche di cui alla UNI 8633, eliminare gl indicatori avariati, illeggibili o -
starati e sostituirli con indicatori originali indicati dal produttore. Sostituire tutte le guarnizioni & le
parti usurate. Rimontare I'otturatore/ia valvola nei suoi componenti e se necessario lubrificare.
Smontare il dispositivo di sicurezza contro le sovrapressioni. Sosgtituire il disco di frattura
prestabilita/le molie di taratura della valvola di sicurezza e rimontare, serrando secondo fe. indicazioni
del produttore. Controllare l'integrita del tubo pescante, il suo accoppiamento ad altri organi,
eliminare | residui della vecchia carica ed altre impuritd. Smontare l'ugello erogatore/la lancia se
. separato/a dal corpo ofturatore/la valvola. Controllare I'Integrita dellugello erogatore/delia lancia e |l
suo accoppiamento ad altri organi ed eliminare | residui della vecchia carica ed altre eventuall
ostruzioni. Controllare lintegritd dellugelio erogatore/della lancia, il suo accoppiameante ad allri
organi, i dispositivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni, sostituendo
le guarnizioni di tenuta e le parti usurate, eliminare | residui della vecchia carica ed altre eventuali
ostruzioni. Smontare il tubo flessibile. Eliminare il tube flessibile che presenti screpolature o
ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi. Elimina e il tubo flessibile -che
preserita screpolature o ammaccature del tubo e/o del girelli di accoppiamento e dei raccordi;
smontare e controllare eventuali collettori, verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e dei girelli e
eliminare quelli difettosi o lesionati. Ricaricare I'estintore con polvere nuova e originale secondo le
indicazioni del produttore. Rimontare l'otturatore/ia valvola sul corpo estintore e pressurizzare
Iestintore alla pressione nominale secondo le indicazion! del produttore. Rimontare ogni altro
componente precedentemente smontato e serrare | girelli del tubo flessibile Ripristinare le protezioni
o verniciature esterne in presenza di inizi di corrosione sulle lamiere, sulle saldature e sui fondi.
Ripristinare le iscrizioni mancanti o illeggibili sulVestintore e sull'efichetta o sostituire quest'ultima.
Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentall. Ripristinare, se illeggibile o
-esautito, o aggiornare il cartellino di manutenzione e applicarlo al'estintore.

Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e sostituire i particolan - .

avariati. Verificare lintegrita del supporto e delle saldature; controllare e lubrificare i mozzi e i
cuscinetti delle ruote, sostituendo quelle difettose. Controllare il fissaggio sui mozzi e verificare la
resistenza al traino. Controllare le impugnature del supporto e le carenature di protezione e ripatare
guelle lesionate.

- Estintorj a anidride carbonica {frequenza: 60 mesi)
Serie di operazioni da effettuare: Depressurizzare I'estintore, scaricando solo il gas ausiliario
propellente. Assicurarsi che non vi sia pressione residua. Eliminare tutti i residul della vecchia carica.
Verificare lo stato delle lamiere e delle saldature del corpo estintore. Eliminare in corpo di estintore
che presenti inizi di corrosione interna. Smontare I'otturatore/la valvola nei suoi componenti;
controllare la funzionalita e leggibilita degli indicatori di pressione e 1a loro taratura con strumento
campione avente le carafteristiche di cui alla UNI 8833; eliminare gli indicateri avariati, illeggibili o
starati e sostituirli con Indicatori originali indicati dal produttore. Sostituire tutte le guarnizioni e le-
parti usurate. Rimontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti € se necessario lubrificare.
Smontare il dispositivo . di sicurezza contro le sovrappressioni. Sostituire il disco di frattura
prestabilita/le molle di taratura della valvola di sicurezza e rimontare, serrando secondo le indicazioni
de! produtiore. Controllare lintegrity del tube pescante, il suo accopplamento ad altri organi,.
eliminare i residui della vecchia carica ed altre impuritd. Smontare l'ugello erogatore/la lancia se
separato/a dal corpo otturatore/la valvola. Controllare F'integrita dell'ugello erogatore/della lancia e il
suo accoppiamento ad altri organi ed eliminare | residui della vecchia carica ed altre eventuali
ostruzioni. Controllare lintegrita dell'ugelle erogatore/della lancia, il suo accoppiamento ad altri
organi, i dispositivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni, sostituendo
le guarnizioni di tenuta e le parti usurate, eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali
ostruzioni. Smontare il tubo flessiblle. Eliminare il tubo fessibile che presenti screpolature o
ammaccature del tubo /o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi. Eliminare il tubo flessibile che
presenta screpolalure o ammaccalure del tubo e/o dei girelli di accoppiamenic e dei raccordi;
smontare e controllare eventuali collettori, verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e dei girelii &
eliminare guelli difettosi o lesionati. Ricaricare I'éstintore con polvere nuova e originale secondo ie
indicazioni del produttore. Rimontare [ctiuratore/la valvola sul corpo estintore e pressurizzare
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l'estintore alla pressione nominale secondo le indicazioni del produttore. Rimontare ogni altro
componenie precedentemente smontato o serrare i girelli del tuboe flessibile. Ripristinare le protezioni
o verniciature esterne in presenza di inizi di cotrosione sulle lamiere, sulle saldature e sui fondi.
Ripristinare le iscrizioni mancanti ¢ illeggihili sull'estintore ¢ sull'etichetta o sostituire questuftima.
Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali. Ripristinare, se |Ilegg|b|le o
esaurito, o aggiornare il cartellino-di manutenzione e applicario all'estintore.
Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e soshtuwe i parhcolan
avariati, Verificare lintegrita del supporto e delle saldature;: controllare e lubrificare | mozzi e i
cuscinetti delle ruote, sostituendo quelle difettose. Controllare il fissaggio sui mozzi e verificare la
resistenza al traino. Controllare le impugnature del supporto e le carenature dl protezione e riparare
" quelle lesionaie.
Collaudo (frequenza in funzmne della data di fabbricazione)
Consiste In una misura di prevenzione atta a verificare la stabilita del serbatojo o de[la bombola
dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione. Gli estintori devono rispettare le
prescrizioni della legislazione vigents in materia di apparecchi a pressione. Gli estintori e le bombole
di gas ausiliarie che non siano gia soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione,
devono subire un collaudo consistente in una prova idraulica della durata di 1 minuto a una
pressione di 3.5 Mpa, a eccezione degli estintori a CO2 e delle bembole di gas ausiliario a CO2 per i
quall la pressione di prova deve essere di 256 Mpa. Al termine della prova non devono verificarsi
perdite, trasudazioni, deformazioni.o dilatazioni di sorta. La data di collaudo e |a pressione di prova
devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.
Cartellino di manutenzione :
Pub essere strutturato in modo tale da potersi utilizzare per pil interventi e per pili anni. Su di esso
deve essere obbligatoriamente riportato: - numero di matriccla o altri estremi di identificazione
dell'estintore; - ragione sociale e indirizze completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
- massa lorda dell'estintore; - carica effettiva; - tipo di operazione efiettuata; - data dell'intervento; -
firma o punzone del manutentors. '
Ricambi
. | ricambi devono far conservare all'estintore la conformita al prototipe omologato e essere garantiti
all'utilizzatore dal manutentore.
Sostituzicne e ricarica dell’agente est:nguente
L’agente estinguente utilizzato nella ricarica deve far conservare all'estintore la conformlté al
prototipo omologato e essere garantiti all'utilizzatore dal manutentore.

Attacco autopompa

' - gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 (in linea o di mandata) a norma UNI 804,
preassemblato, del t[po orizzontale, con attacchi flangiati PN 18, completo di un rublnetto
idrante di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet, valvola di sicurezza, controflange
bulleni, guarnizioni e staffaggio con esclusione delle opere murarie.

Cartellonistica
- cartello in lamiera in alluminio verniciata sul prlmo lato con vernice poliuretanica, adatto per
ambienti esterni ad interni e buona resistenza ai solventi, reS|stent| all’ acqua, allumidita, alle
variazioni di temperatura

- cartello in adesivo in foglio in PVC plastificato e con adesivo acrilico, con alta forza di
adesione '

CAPO TERZO
Norme di misurazione delle lavorazioni

Arficolo 7° - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZICONE E | LAVORI
Le misurazioni in genere si faranno generalmente a numero o a tempo, escluso ogni altro
sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco del Prezzi Unitari..

MANO D’OPERA _

| compensi per le prestazioni di mane d'opera per i lavorl in economia saranno quelll contrattuall, -
Per eventuali lavori in economia, da eseguirsi su ordine della D.L., il costo della manodopera
tiferito alle vatie qualifiche di operaio sara dedotto dall'Elenco Prezzi Unitari. Allo stesso verra
applicato il ribasso di gara contrattuale su spese generali (15%) e utili {(10%). '

NOLEGGI
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Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in petfetto stato di efficienza e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprends la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento
e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, 'energia elettrica, eventuali
allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per if funzionamento delle macchine.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio e aflontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di atilvita di lavoro, timanendo escluso ogni
‘compenso per dualsiasi altra causa o perditempo.

TRASPORTI ' '

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa pet i matertali di consumo, per il
conducents, il fitorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente, | mezzi di trasporto per i lavori in
economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche. :

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell'utile di impresa, in base ai quali saranno
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensanc:

circa i materiali, ogni spesa per forniiura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccetluata, che venga sostenuta per darl pronti allimpiego, al piede di
qualungue opers; circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire | medesimi di attrezzi
ed utensili del mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per
premi di assicurazioni sociali; circa i lavori a misura , tutte le spese per forniture, lavorazioni,
mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, & per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltatore dovra sostensre a tale scopo; anche se non esplicitamente detti e richiamati
nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco dei Prezzi unitari. :

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.

Nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si fard riferimento al listino DEI in vigore al
momento di esecuzione della lavorazione, i cui prezzi saranno sotioposti allo stesso ribasso
offerto in sede di gara -

| | CAPO QUARTO | |
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, esecuzione dei lavori e gestione
cantiere

Articolo 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DE| LAVORI

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forta e modi di lavoraziohe non apparenti € non deducibili
dal presente Capitolato e dallElenco Prezzi Unitari, saranno concordate con il Direttore dei Lavori
oghi qualvolia cid si rendesse necessario. In genere I'Appaltatore avra facalia di sviluppare | lavari
nel modo che riterra pill conveniente per darli perfettamente compluti nel termine contrattuale,
purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agl
interessi del’ Amministrazione. La stessa si riserva comungue il diritto di ordinare 'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre f'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterrd pill conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di eventuall opere non Incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciaii compensi.

Allatto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di
mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il dititto .di prescrivere eventuali modifiche al programma
dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 9 - ESECUZIONE DE! LAVORI

itn




Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni precisate nel
presente Capitolato e nell' Elenco Prezzi, nonché alle dlsposmom verbali e scritte che verranno, man
mang, impattite dalla D.L..

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni
impartite, nonch& quelle che non fossero riconosciute accetiabili dalla D.L., sia per la loro
esecuzione che per la qualitd dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite a
cura @ spese deli'AppaItatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera I'Appaltatore
dalle responsabilita circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetia esecuzione delle opere a
norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di
ognhi materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inesservate al momento
della esecuzione. _

L'Amministrazione si riserva, guindi, ogni pit ampla facelta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della DiL. in qualsiasi momento, anche
posterlore alla esecuzione delie opere, e fino al collaude definitivo o certificato di regolare
esecuzione dei lavori. ‘

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni pill favorevoli
all'Amministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterra di adottare.

Articolo 10 - GESTIONE CANTIERE

L’Appaltatore & a conoscenza del fatto che i lavori potranno essere svolti all'interno di edifici con
attivité in corso durante l'esecuzione delle opere, che il lavoro potra essere svolio anche a stralci in
un fabbricato, che il programma di lavore dovrd essere concordato con la D.L. e il responsabile
dell'attivith e prevedere il minor disagio possibile allo svolgersi dell'aftivita didattica. Nel caso di
attivith in corso & di intervento singolo di durata superiore ai due giorni, 'Appaltatore sard tenuto a
collaborare con 'Amministrazicne per I'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi di
Interferenza(DUVRI).

Le eccezioni di qualsiasi genere che I'Appaltatore sollevasse all'atto della firma del contratto, sulle
condizioni d'appalto, sarannc considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze coniemplate
nel Capitolato Generale.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri legati alla collaborazioni con | gestori delle chiavi dei
vati plessi per facilitarne Paccesso per le attivitd da svolgersi al di fuori del’orario ordinario di
ingresso e per I'esecuzione degli interventi in relazione agli orari di funzionamento degli
edifici, alle complicanze logistiche e organizzative derivanti dalla necessita di garantire la
continuita dell’attivita istituzionale, alle complicanze derivanti dalla presenza di utenza nelle
aree adiacenti a quella di intervento. ,

Si ricorda che gli interventi in manutenzione straordinaria vengono realizzati anche nel
- periodo luglio/agosto, pertanto all’Appaltatore sara chiesto di garantire, in quel periodo, la
disponibilita di manevalanza e materiali.

Per i lavori di manutenzione si dovranno mettere a disposizione il numero necessario di
squadre per I'esecuzione degli interventi nei tempi previsti e condivisi con I’Amministrazione
e, per almeno 90 giorni del tempo contrattuale, deve essere garantita Ia possibilita di
esecuzione di due interventi contemporaneamente..

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei tavori, Oltre alla sede dei lavori
e defle zone adiacent] che potessero oftenersi alle condizioni sopra espresse, I'Appaltatore non potra
occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione, né interrompere il pubblico fransite nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del
cantiere, per depositi di materiali o aftrezzi, e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per
sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza
diriito a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per l'occupazione di dette aree sia
incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori,

Articolo 11 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appallatore ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale ¢ di gradimento delll Amministrazione, il
cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo
esclusivo giudizio @ senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona
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designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cid 'Appaltatore possa
sollevare eccezione o chiedere compensi. _

|'Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacith e adeguato, numericamente, alle necessitd. L'Appaltatore risponde
" dellidoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi,
personale che dovrd essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diitto di oftenere
lallontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di spacificarne il
motivo e di rispondere delie conseguenze.

Articolo 12 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I'appaltatore provvederd a timuovere ogni matetiale curando
che l'intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza
alcun pregiudizio e/o difficolta.

It direttore lavori, ptima di procedere allemissione del certificato di regolare esecuzione o prima
di prendere in consegna l'opera, in caso di consegna provvisoria, procedera alla verifica del
cotretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata I'erogazione
de! saldo lavori e lo svincolo.della cauzione. _ : . ,

Qualora limpresa nhon provvedesse a quanto necessatio per la completa fruizione dellopera, s
procedera d'ufficio in danno ail'appaltatore. ‘

Articolo 13 - SMALTlM'ENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAV] -
E' fatto obbligo allAppaltatore di provvedere a propria cura e spese allallontanamento dei

" materiali provenienti da rimozioni, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di
smaltimento prevista dalla normativa vigente. , :

Articolo 14 - VERIFICHE - DIFETTI — RIFACIMENT]

E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dellappalio con totale onere a carico
dell'Appaltatore, il quale sard tenuto a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che a
giudizio della D.L. dovessero essere eseguite non a regola d'arte 0 con materiali diversi da quelli
prescritti come qualita e quantith e a risarcire i danni che fossero conseguentl alla demolizione e
al rifacimento. . .

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, Amministrazione
potra procedere direttamente, o con altra Impresa, alla demoliziohe e rifacimento di tali opere,
restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi. '
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