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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BASTIONI E QUINTE MURARIE.

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E
INDAGINI - PROGETTO ESECUTIVO

LLPP _ EDP 2018/096

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10.1

80
10.1.2

140
405.02.0.011.a

150
405.02.0.011.b

30
50
30.8

NOLI

Oneri speciali

NOLI

Nolo di piattaforma

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del
braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di
rotazione di almeno 100°, possibilita di effettuare le operazioni di comando
sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17,
sbraccio minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo
di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.

Nolo di piattaforma prezzo giornaliero

Nolo di piattaforma giornaliero

5
Totale

Ponteggio esterno

Ponteggio esterno per facciata, realizzato secondo a le norme di Legge, sino
all'altezza di 20 metri, completo in opera, compresi scarichi, trasporti,
montaggio.

Compresi ponti per ogni piano di ponteggio, fermapiede e parapetto.
Misurazione in proiezione verticale. Il ponteggio sara munito di apposita
mensola a sbalzo, fermapiedi (mantovana) a norma, completa di piano in
legno,

onere di questa compreso. E' compreso ogni altro onere inerente e
conseguente per dare il ponteggio a norma ed eseguito a regola d'arte.
L'eventuale progettazione esecutiva del ponteggio, con schemi di
montaggio, dovra essere firmata da un ingegnere o architetto abilitato e si
intende inclusa nel prezzo. Tale struttura

verra ancorata al muro tramite staffa fissata con tasselli. Compreso nolo per
il primo mese.

50 * 10
Totale

nolo ponteggio per ogni mese successivo

Nolo di ponteggio con le specifiche di cui al punto b 405.02.0.011.a per ogni
mese successivo o frazione eccedente i 15 gg. Per opere compiute, ogni
onere incluso.

Misurazione in proiezione verticale

2*10* 50
Totale

Totale Oneri speciali Euro
Totale NOLI Euro
OPERE DI RESTAURO STRUTTURALE

OPERE DI RESTAURO STRUTTURALE
Sarcitura di lesioni profonde su muratura
Sarcitura di lesioni profonde e di ampiezza superiore ad 1 cm ottenuta
mediante:
- pulizia della lesione con aria compressa;
- rimozione con raschietti di parti di malta e muratura decoesa alléinterno
della lesione;
- eventuale sostituzione di singoli mattoni per la creazione di ammorsature
(compensata a parte);
- inserimento di cannule per la successiva iniezione a passo non superiore a
40 cm rispettando comunque le indicazioni della D.L. (in generale dovranno
essere previste 3-4 cannule per metro lineare);
- eventuale messa in tensione con cunei in plastica e legno;
- accurato riempimento con malta di calce idraulica. La malta utilizzata
dovra essere compatibile con la muratura esistente, priva di sali solubili e
garantire una resistenza a compressione a 28 gg non inferiore 50 kg/cmg.
Per lesioni di grande ampiezza potranno essere inserite scaglie di mattone;
- iniezione a bassa pressione di boiacca di calce (compensata a parte).
Generalmente, per lesioni su paramenti verticali I'operazione di iniezione
procede dal basso verso l'alto, iniettando in un foro fin quando la miscela
fluida non fuoriesca da quelli superiori.
- sigillatura e stilatura finale con malta di caratteristiche e colore adeguati;
Si intende compreso ogni altro onere atto a dare I'opera finita a regola
d'arte
La stuccatura delle lesioni di ampiezza inferiore ad 1 cm si intende gia
compensata nel prezzo delle iniezioni.

A RIPORTARE

cad

mq

mgXmese

5,00

5,00

500,00

500,00

500,00

14,00

1.000,00

1.000,00

1,68

2.500,00

7.000,00

1.680,00

11.180,00
11.180,00

11.180,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 11.180,00
Misurazione effettuata per metro lineare di lesione.
40 40,00
Totale ml 40,00 18,00 720,00

60
30.2

70
30.14

170
30.3

Riparazione di Muratura (cuci scuci)

Riparazione di lesioni del paramento murario eseguita con la tecnica dello
scuci-cuci per la profondita necessaria al consolidamento statico della
struttura; si impiegheranno dove possibile pietre e mattoni di recupero
possibilmente coevi alla struttura e con caratteristiche meccaniche e
dimensionali similari a quelli esistenti in opera. Nel caso di utilizzo di mattoni
nuovi dovranno essere utilizzati mattoni pieni realizzati con tecnologia
produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante stampaggio in apposite
casseforme. I mattoni dovranno rispondere alle normative di accettazione
stabilite dalla normativa UNI EN 771-1.

Per murature a vista il colore dei mattoni dovra essere simile all'esistente e
la stilatura dei giunti dovra essere realizzata secondo le indicazioni della
D.L.. I mattoni o pietre saranno legati ed ammorsati con malta di calce
idraulica naturale compatibile dal punto di vista chimico-fisico con la
muratura esistente ed a basso contenuto di Sali solubili. In genere si
utilizzera malta NHL 3.5 o superiore (es. NHL 5) nel caso di intervenga in
zone con malta esistente di buone caratteristiche e/o in zone soggette a
carichi significativi.

La malta ed i mattoni utilizzati dovranno essere preventivamente approvati
dalla D.L. sulla base di schede tecniche e campionature fornite dall'impresa.
Per applicazioni particolari, in elementi murari particolarmente sollecitati (es.
pilastri /o murature di appoggio di travi) potra essere utilizzata malta con
caratteristiche meccaniche superiori (es. M10 o superiore tipo HD System
TD13C; Albaria Struttura della Basf o equivalente). Durante la ricostruzione
dovranno essere inseriti boccagli e/o tubicini per successive colate e/o
iniezioni di malta o boiacche. Si dovra procedere alla riparazione
suddividendo in fasi successive lintervento in modo da poter sempre
disporre di un quantitativo sufficiente di muratura nella sezione interessata.

1,50 1,50
Totale mc 1,50 1.400,00 2.100,00

Grappe, perni staffe e tiranti di piccolo diametro in ac.inox

Fornitura e posa in opera di grappe, perni, staffe e tiranti di piccolo
diametro in acciaio inossidabile AISI 304L e/o AISI 316L per eseguire
consolidamenti localizzati di muratura e/o materiali lapidei.

I tiranti saranno di piccolo diametro, comunque non superiore a 18 mm,
eventualmente lavorati in superficie per migliorare le caratteristiche di
aderenza con la malta di iniezione. Le loro esatte dimensioni ed il
posizionamento verranno indicate dalla Direzioni Lavori.

I tiranti verranno inserirti in appositi fori, da eseguire con strumenti a
rotazione, e perfettamente puliti e lavati per consentire una buona adesione
della malta di iniezione alla muratura.

Particolare cura dovra essere posta nella fase di iniezione, predisponendo
appositi tubi per la fuoriuscita dell'aria dal fondo cieco e consentire la
completa penetrazione della malta di iniezione.

In alternativa all'esecuzione entro foro potra essere richiesto il parziale
inserimento delle barre di rinforzo entro scanalature praticate sulla
pietra/muratura. Le barre verranno quindi sigillate con malta di calce e/o
epossidica e verra quindi eseguita una stilatura finale.

Si intende compreso nel prezzo la realizzazione dei fori, I'eventuale fornitura
e posa in opera di piastre in acciaio inox, tutte le lavorazioni (es. creazione
sedi di incasso) relative alla preparazioni degli ancoraggi di estremita ed
intermedi, le eventuali piombature a caldo, la chiusura finale e I'eventuale
mascheratura o trattamento superficiale dei tratti a vista secondo le
indicazioni della D.L. e della Soprintendenza ed ogni altro onere atto a dare
I'opera finita a regola d'arte.

30 30,00
Totale Kg 30,00 24,00 720,00

Ricostruzione di parti di muratura

Ricostruzione di parti di muratura assenti o lacunose del paramento murario
a tessiture variabili e a profondita e spessori variabili eseguita con pietre e/o
mattoni parzialmente di recupero e di nuova fornitura fino all'80%.

La muratura dovra essere realizzata riutilizzando ed integrando pietre e
mattoni originali recuperati dalle zone di crollo. Dovranno essere utilizzati
pietre delle stessa tipologia e pezzature delle murature esistenti e
preferibilmente mattoni di recupero coevi alla struttura e con caratteristiche

A RIPORTARE 14.720,00
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ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.720,00
meccaniche e dimensionali similari a quelli esistenti in opera. Nel caso di
impiego di mattoni nuovi dovranno essere utilizzati mattoni pieni realizzati
con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante stampaggio
in apposite casseforme. I mattoni dovranno rispondere alle normative di
accettazione stabilite dalla normativa UNI 8942/86.
Per murature a vista il colore dei mattoni e pietre dovra essere simile
all'esistente e la stilatura dei giunti dovra essere realizzata secondo le
indicazioni della D.L.. I mattoni o pietre saranno legati ed ammorsati con
malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili della
qualita indicata dalla D.L.
Si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione di ammorsature
per il collegamento a strutture esistenti ed all'eventuale utilizzo di casseri
per la realizzazione di nuclei murari "a sacco".
Si intendono inoltre compresi tutti gli oneri relativi al recupero di elementi
(pietre e mattoni) ricavati dalle zone di crollo quali la raccolta, la cernita, la
pulizia da sporco e residui di malta ed ogni altro onere.
Nella muratura potranno essere inserite armature di rinforzo e legature in
acciaio inox compensate a parte.
Si intende compresa la realizzazione di campionature per la successiva
approvazione da parte della D.L. e della Soprintendenza. Durante la
ricostruzione dovranno essere inseriti boccagli e/o tubicini per successive
colate e/o iniezioni di malta o boiacche, realizzate con i materiali
precedentemente citati, e sequendo le disposizioni della D.L. per assicurare
il perfetto riempimento di ogni cavita vuoto fra le parti nuove e le parti
esistenti di muratura. Sono compresi e compensati nel prezzo la fornitura di
materiali ed ogni lavorazione richiesta, comprese le colate e le iniezioni
locali, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tali operazioni
dovranno essere effettuate solo negli ambiti e con le modalita esecutive di
volta in volta impartite dalla D.L.
0,60 0,60
Totale mc 0,60 900,00 540,00
Totale OPERE DI RESTAURO STRUTTURALE Euro 4.080,00
OPERE DI RESTAURO MATERICO
40 OPERE DI RESTAURO MATERICO
100 Rimozione manuale vegetazione
40.2 Rimozione manuale della vegetazione come all'art. 40.1.1 ma escludendo i
mezzi per I'avvicinamento, movimentazione ed operativita.
Misurazione vuoto/per pieno, calcolata sulle superfici in vista del manufatto
trattato.
500 500,00
Totale mq 500,00 2,40 1.200,00
40.3 OPERE DI RESTAURO MATERICO
Pulizia superfici diserbate
Pulizia delle superfici diserbate mediante:
asportazione del terriccio, il lavaggio con getto controllato, la raschiatura e la
spazzolatura, lo stacco di mattoni e pietre scoesi, il recupero ed
accatastamento od il carico e trasporto a deposito o presso le discariche
autorizzate. Compresi i mezzi di avvicinamento, movimentazione ed
operativita.
Misurazione vuoto per pieno, calcolata sulle superfici invista del manufatto:
110 Superfici orizzontali
40.3.1 Superfici orizzontali
100 100,00
Totale mq 100,00 10,33 1.033,00
120 Superfici verticali
40.3.2 Superfici verticali
500 500,00
Totale mq 500,00 2,60 1.300,00
40 OPERE DI RESTAURO MATERICO
130 Rimozione di ceppaie alberature
40.46 Rimozione di ceppaie di qualsiasi natura, radicate in prossimita di
marciapiedi, manufatti, muri o inserite alléinterno di cordoli o aiuole anche
su muri in verticale, da eseguirsi con macchina operatrice attrezzata con
tubo asportatore mediante piu trivellate in modo déasportare la maggior
quantita d'apparato radicale, carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica o a centro di recupero, ripristino delléarea déintervento con
A RIPORTARE 18.793,00
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

190
40.4

40.5

200
40.5.1

40
210
40.11

RIPORTO
sostituzione di eventuali cordoli o manufatti rotti e ripristino di quantéaltro
danneggiato in modo da evitare fonti di pericolo e danni alle strutture,
riporto di terra vegetale, in modo da colmare la buca. Per qualsiasi diametro

3
Totale

Trattamento biocida superfici lapidee

Trattamento biocida delle superfici lapidee da effettuarsi in conformita agli
elaborati progettuali ed alle disposizioni che saranno impartite in corso lavori
dalla Direzione Lavori. Il trattamento verra eseguito a pennello per
I'eliminazione della patina biologica da superfici di qualunque natura e stato,
mediante applicazione fino a tre successive riprese date a 48 ore di distanza
I'una dall'altra, di Benzalconio Cloruro diluito al 2% o di prodotto equivalente
approvato dalla D.L.. Rimozione meccanica del biodeteriogeno eseguita con
spazzole e, ove possibile, con lavaggio a bassa pressione e spazzolatura con
spazzole di saggina. Realizzazione ad opera di tecnici di comprovata
specializzazione. Compresi e compensati ogni maggiorazione, mezzi,
materiali ed oneri per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Inclusi tutti gli oneri connessi allo smaltimento dei materiali di rifiuto.

4
Totale

OPERE DI RESTAURO MATERICO

Stuccatura superfici murarie

Stuccatura di superfici murarie sia verticali che orizzontali.

Le superfici murarie che saranno oggetto dell'intervento dovranno
presentarsi sia nell'aspetto, che nella struttura, lineari e compatte. Sicché il
solo lavoro di stuccatura garantira alle stesse durabilita nel tempo.

Le superfici verranno individuate preventivamente, saranno adeguatamente
mappate e verbalizzate per iscritto dalle parti.

Prima dell'intervento le superfici saranno perfettamente pulite e private di
ogni sedimento e parti scoese. tale risultato sara raggiunto mediante: il
lavaggio, l'uso di aria compressa, la spazzolatura ed eventuale
microsabbiatura. La o le malte da usare, premiscelate, sia per la
composizione, che per I'aspetto, saranno preventivamente concordate con la
D.L. e verranno inoltre corredate da scheda tecnica.

Prima dell'applicazione delle malte, le murature verranno sufficientemente
umidificate. Cura particolare dovra, nel periodo estivo, essere rivolta alla
protezione delle malte in opera. I lavori dovranno essre effettuati da
personale altamente specializzato, che sara dotato di tutti gli attrezzi
necessari.

La metodologia applicativa verra concordata preventivamente con la
direzione dei lavori.

Devono intendersi comprese nei prezzi le campionature e analisi presso
laboratori specializzati (CNR o equivalenti) sia delle malte applicate che dei
conglomerati esistenti.

La Ditta, in caso di mancato raggiungimento di risultati idonei, sara tenuta ad
operare il disfacimento ed il rifacimento di tutto o in parte del lavoro
contestato.

La Direzione dei lavori provvedera, caso per caso, ad emettere regolare
ordine di servizio. Si intende tutto compreso, ad eccezione dei ponteggi che
sono compensati a parte.

Misurazione vuoto/pieno delle superfici
concordate.

per sola stuccatura con un'incidenza sulle fughe fino al 25% riferita al mq
oggetto di intervento

per sola stuccatura con un'incidenza sulle fughe fino al 25% riferita al mq
oggetto di intervento

8*7
8 * 1,50
8 * 1,50

preventivamente mappate e

Totale

OPERE DI RESTAURO MATERICO

Consolidamento superfici lapidee

Consolidamento di superfici lapidee da eseguirsi mediante impregnazione
con silicato d'etile, per mezzo di pennelli, siringhe o pipette nei casi di
disgregazione o polverizzazione, onde favorire la ricostruzione delle
proprieta meccaniche del materiale originario mediante assorbimento
capillare nelle zone degradate del manufatto, ed ove occorra, tramite
velinatura delle superfici decorse e polverulente con fogli di carta

A RIPORTARE

cad

mq

mq

3,00

3,00

4,00

4,00

56,00
12,00
12,00

80,00

150,00

11,50

45,00

18.793,00

450,00

46,00

3.600,00

22.889,00

-4 -




L4

ot

Yon

Comune di Padova - Edilizia Pubblica
via Tommaseo, 60

35131 Padova

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BASTIONI E QUINTE MURARIE. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E
INDAGINI - PROGETTO ESECUTIVO

LLPP _ EDP 2018/096

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

220
40.12

230
40.13

240

RIPORTO
biodegradabile giapponese e resina acrilica disciolta in solvente volatile in
soluzione dal 2 al 5% previa rimozione dei depositi superficiali a pennello.
Operazione da eseguirsi prima della pulitura che comprendera altresi gli
oneri relativi alla preparazione della superficie da trattare, alla preparazione
del prodotto ed alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso fino a
rifiuto. Da computarsi secondo lo sviluppo lineare delle superfici. Compreso
ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola
d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da
eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di
restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L..

80 * 0,20
Totale

Pulitura paramento litoide

Pulitura del paramento litoide di pietre anche di qualsiasi consistenza e
natura da eseguirsi su superfici degradate e relativi materiali costruttivi
tramite:

- rimozione delle efflorescenze saline mediante I'aspirazione controllata in
camera isolante;

- dismissione di eventuali stuccature o superfetazioni cementizie con azione
meccanica di precisione, esercitata tramite vibroincisioni o microscalpelli ad
aria compressa, con la massima cura onde evitare danni alle superfici
lapidee;

- ammorbidimento delle croste nere piu tenaci ed aderenti con impacchi
chimici emollienti eseguiti con argille inerti assorbenti o polpa di legno,
additivati ad ammonio carbonato disciolto in acqua deionizzata dal 5 al 15%
applicati per uno spessore idoneo ed a strati successivi e da tenersi in opera
per almeno 12 ore;

- alleggerimento delle coloriture giallastre di ossido di ferro e verdastre di
sali di rame, tramite tamponi imbevuti in ossalato di ammonio o E.D.T.A. in
soluzione al 3% in acqua deionizzata della durata di 3/5 minuti
eventualmente ripetuti;

- trattamento di finitura con acqua atomizzata deionizzata per la
solubilizzazione e la rimozione dei residui di prodotti impiegati per la
pulitura.

Compresa la posa in opera dell'impianto di atomizzazione mobile, dotato di
ugelli regolabili su braccetti orientabili di grondaie di raccolta delle acque e
di autoclave avendo cura di proteggere con teloni plastificati le superfici non
trattate. Compreso ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il
tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indica-zioni esecutive
di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L..

4
Totale

Integrazione parti di pietra mancanti

Integrazione di parti mancanti di pietra effettuata con risagomatura con
malta idonea o con tasselli di pietra di materiale uguale a quello esistente
per caratteristiche e coloritura, ricavati con operazioni da scalpellino per
adeguarli alle mancanze esistenti, senza alcuna operazione meccanica di
livellamento o creazione di sedi a coda di rondine o altro, sulle parti
originarie, al fine di dare unita di lettura all'opera. Sono inclusi gli oneri
relativi ai saggi per la composizione della malta che dovra essere idonea per
colorazione e granulometria; alla lavorazione superficiale della malta, che
dovra avere caratteristiche simili a quelle della pietra originaria, da ottenersi
con malta a base di calce eminentemente idraulica e sabbie provenienti
dalla frantumazione e macinatura di materiale lapideo dello stesso tipo e
qualita di quelle da integrare. La reintegrazione della parte mancante dovra
essere evidenziata mediante arretramento della superficie. Sono compresi
nel prezzo I'onere della mappatura, la sua riproduzione grafica in scala
opportuna, nonché idonea documentazione fotografica ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le
prescrizioni della D.L. Da misurarsi secondo la superficie della figura
geometrica che inscrive la maggiore proiezione orizzontale o verticale della
superficie della parte integrata. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il
controllo e le indicazioni esecutive di restauratore pro-fessionista diplomato,
questo ove richiesto dalla D.L., incluso I'onere dei ponteggi.

0,15
Totale

Protezione sommitale delle murature

A RIPORTARE

mq

mq

mc

16,00

16,00

4,00

4,00

0,15

0,15

90,00

95,00

1.300,00

22.889,00

1.440,00

380,00

195,00

24.904,00
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

40.10

40.5

330
40.5.2

650
40.1.1

RIPORTO 24.904,00
Protezione sommitale delle murature previa pulizia di tutte le superfici da
trattare, mediante soffiaggio con aria compressa controllata, con la massima
cura ed attenzione al fine di non alterare i piani di posa. Stesa di tessuto
"nontessuto” da 200 gr/mg ed ancoraggio, ove necessario, tramite
chiodatura. Stesa di bettoncino costituito da: malta di calce, pietrischetto
con granulometria variabile 0,3 - 0,8 mm, sabbie silicee, cocciopesto nella
quantita atta ad ottenere la colorazione indicata dalla D. L., resina acrilica in
dispersione acquosa al fine di incrementare coesione e resistenza.
L'agglomerato dovra essere armato con rete a maglia quadrata 10 x 10 mm
in materiale plastico.
La stesa e livellazione dell'impasto avverra a staggia, per uno spessore
minimo di 5 cm, con sagomatura atta a favorire lo scolo delle acque
meteoriche.
Trattamento finale con applicazione sino a rifiuto di protettivo idrorepellente
di tipo siliconico.
L'opera verra contabilizzata a fine lavori misurando la superficie
effettivamente trattata.

8* 1,50 12,00
Totale mq 12,00 40,00 480,00

OPERE DI RESTAURO MATERICO

Stuccatura superfici murarie

Stuccatura di superfici murarie sia verticali che orizzontali.

Le superfici murarie che saranno oggetto dell'intervento dovranno
presentarsi sia nell'aspetto, che nella struttura, lineari e compatte. Sicché il
solo lavoro di stuccatura garantira alle stesse durabilita nel tempo.

Le superfici verranno individuate preventivamente, saranno adeguatamente
mappate e verbalizzate per iscritto dalle parti.

Prima dell'intervento le superfici saranno perfettamente pulite e private di
ogni sedimento e parti scoese. tale risultato sara raggiunto mediante: il
lavaggio, l'uso di aria compressa, la spazzolatura ed eventuale
microsabbiatura. La o le malte da usare, premiscelate, sia per la
composizione, che per I'aspetto, saranno preventivamente concordate con la
D.L. e verranno inoltre corredate da scheda tecnica.

Prima dell'applicazione delle malte, le murature verranno sufficientemente
umidificate. Cura particolare dovra, nel periodo estivo, essere rivolta alla
protezione delle malte in opera. I lavori dovranno essre effettuati da
personale altamente specializzato, che sara dotato di tutti gli attrezzi
necessari.

La metodologia applicativa verra concordata preventivamente con la
direzione dei lavori.

Devono intendersi comprese nei prezzi le campionature e analisi presso
laboratori specializzati (CNR o equivalenti) sia delle malte applicate che dei
conglomerati esistenti.

La Ditta, in caso di mancato raggiungimento di risultati idonei, sara tenuta ad
operare il disfacimento ed il rifacimento di tutto o in parte del lavoro
contestato.

La Direzione dei lavori provvedera, caso per caso, ad emettere regolare
ordine di servizio. Si intende tutto compreso, ad eccezione dei ponteggi che
sono compensati a parte.

Misurazione vuoto/pieno delle superfici preventivamente mappate e
concordate.

per sola stuccatura con un'incidenza sulle fughe fino al 50% riferita al mq
oggetto di intervento

per sola stuccatura con un'incidenza sulle fughe fino al 50% riferita al mq
oggetto di intervento

30%7 210,00
30 * 1,50 45,00
30 * 2,50 75,00

Totale mq 330,00 50,00 16.500,00

Diserbo con pirodiserbo

La devitalizzazione verra effettuata attraverso mezzi fisici usando
pirodiserbo. Possono essere eventualmente utilizzate anche corde che
agiscono per contatto (lambenti) qualora risulti di difficile esecuzione il
pirodiserbo.

Pur considerando la difficolta, di un controllo della vegetazione,
particolarmente delle essenze erbacee, su superfici monumentali con
caratteristiche ruderali, la Ditta € comunque onerata del mantenimento delle
condizioni di inattivita vegetativa sulle superfici trattate, per almeno quattro
mesi dalla data dell'aspersione. Nel presente prezzo si intendono

A RIPORTARE 41.884,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

50.1

10
50.1.1

50.2

20
50.2.1

60
40
60.32

RIPORTO 41.884,00
compensati anche eventuali successii interventi di irrorazione necessari al
raggiungimento dei risultati su indicati. Nell'arco di tempo dei quattro mesi
dal trattamento, non prima di uno, saranno valutati i suoi risultati. In caso,
anche di parziale mancato risultato, si provvedera alla stesura di apposito
verbale di constatazione. In tal caso la Ditta € tenuta a rimediare entro e
non oltre ieci giorni dalla redazione del verbale. Nel prezzo sono compresi
tutti i mezzi occorrenti per: I'avvicinamento e la movimentazone. Sono
inoltre compresi i lavori per la realizzazione dei passaggi di servizio.
Misurazione vuoto/per pieno, calcolata sulle superfici in vista del manufatto
trattato.

100 100,00
Totale mq 100,00 3,00 300,00

Totale OPERE DI RESTAURO MATERICO Euro 26.924,00
SCAVI E DRENAGGI

SCAVI E DRENAGGI

Esecuzione di scavo

Scavo parziale a sezione obbligata eseguito, compreso lo stoccaggio sul
posto del materiale di risulta dallo scavo ed il reinterro del cavo residuo con
materiale idoneo proveniente dallo scavo con successivo ripristino di
eventuali pavimentazioni e/o terreno vegetale.

Si intende altresi compreso:

- l'eventuale demolizione di massicciate occulte e di manufatti di qualsiasi
tipo e forma (tubazioni accessi, ponticelli, tombini, attraversamenti, spalle
accessi carrai ecc.);

- l'estirpazione e il taglio di radici e piante, anche ad alto fusto, ed il loro
allontanamento;

- la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate nello scavo (tubi,
tombini, cavi, ponticelli e scoli d'acqua) ed eventuale rifacimento in caso di
rottura, le sistemazioni allo stato originario delle zone attraversate, dopo il
reinterro;

- I'eventuale supervisione di archeologi (compensata a parte);

- gli aggottamenti, le sbadacchiature degli scavi e le eventuali armature a
protezione del personale ed a sostegno sia dello scavo che della muratura;

- gli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme di
legge su discariche da procurarsi a cura e spese dell' Impresa del materiale
eccedente;

- gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo eseguito in presenza di
fogne, rete idrica, rete gas, telefonica ed elettrica, nonche i rallentamenti e
gli oneri per rotture accidentali di qualsiasi sottoservizio esistente, compresi
gli allacci di utenza;

- eventuale scavo in roccia sino al 10% del volume totale di scavo;

- lo spianamento del fondo dello scavo;

Misurazione del volume pari al prodotto della base di fondazione per la sua
profondita

Manuale

Manuale

18 18,00
Totale mc 18,00 150,00 2.700,00

SCAVI E DRENAGGI
Reinterro di scavo
Eseguito a mano
Eseguito a mano
10 10,00
Totale mc 10,00 33,40 334,00

Totale SCAVI E DRENAGGI Euro 3.034,00
OPERE DI COMPLETAMENTO
OPERE DI COMPLETAMENTO
Muratura in mattoni a due teste
Muratura in mattoni a due teste, in opera con calce idraulica, compreso
I'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il
ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm
25
10 * 2,40 24,00

Totale mq 24,00 474,28 11.382,72

A RIPORTARE 56.600,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 56.600,72
Totale OPERE DI COMPLETAMENTO Euro 11.382,72
OPERE IN ECONOMIA
660 Operaio 1V livello
20.1 Operaio 1V livello (Incluse spese generali e utili di impresa) Riferimento
Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici (COD.A.01.01/13A.01.01a)
10 10,00
Totale ora 10,00 40,21 402,10
670 Operaio specializzato
20.2 Operaio specializzato (Incluse spese generali e utili di impresa) Riferimento
Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici (COD.A.01.02/13A.01.02a)
10 10,00
Totale ora 10,00 38,19 381,90
680 Operaio qualificato
20.3 Operaio qualificato (Incluse spese generali e utili di impresa) Riferimento
Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici (COD.A.01.03/13A.01.03a)
10 10,00
Totale ora 10,00 35,61 356,10
690 Operaio comune
20.4 Operaio comune (Incluse spese generali e utili di impresa) Riferimento
Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici (COD.A.01.04/13A.01.04a)
10 10,00
Totale ora 10,00 32,26 322,60
Totale OPERE IN ECONOMIA Euro 1.462,70
Importo Lavori Euro 58.063,42
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

NOLI 11.180,00

OPERE DI RESTAURO STRUTTURALE 4.080,00

OPERE DI RESTAURO MATERICO 26.924,00

SCAVI E DRENAGGI 3.034,00

OPERE DI COMPLETAMENTO 11.382,72

OPERE IN ECONOMIA 1.462,70

IMPORTO LAVORI Euro 58.063,42

Oneri speciali Euro 11.180,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 46.883,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Euro 5.000,00

Fondo accordo bonario 3% Euro 1.741,90

I.V.A. al 10% Euro 5.806,34

Imprevisti (10%) Euro 5.806,34

Incentivo per funzioni tecniche (Art.n.113 del D.Lgs.n.50/2016) Euro 1.161,27

Opere preliminari e diserbi Euro 15.000,00

Spese tecniche per rilievi e per progettazione strutturale iva ed oneri compresi Euro 7.390,73

Tassa Autorita di vigilanza Euro 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 41.936,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 100.000,00
Padova i,

Il Progettista IIR.U.P

Arch. Fabio Fiocco

Arch. Domenico Lo Bosco
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