by

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RIATTO DI 9 ALLOGGI DI ERP
NEL COMUNE DI PADOVA.
LOTTO 2.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 135.000,00

Cod. Cup Elaborato
LLPP 2021/113
RELAZIONE TECNICA

Data
28/07/2021

Progettisti Rup Capo Settore
Ing. Arch. Fabiana Gavasso Arch. Stefano Benvegnu' Ing. Emanuele Nichele
Arch. Fabio Agostini
Dott. Arch. Fabiola Rigon




COMUNE DI PADOVA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

OGGETTO: LLPP EDP 2021/113 Progetto di riatto di 9 alloggi di ERP nel Comune di
Padova. Lotto 2°.

RELAZIONE TECNICA

A seguito della decisione dell’ Amministrazione Comunale di togliere una serie di
alloggi, liberi e non venduti nei precedenti anni, dal piano di vendita, c¢’¢ la necessita di
ristrutturare gli stessi per poterli assegnare nuovamente. Il progetto prevede di affidare
tutte le diverse categorie di opere con un unico appalto in modo da gestire i lavori come
una serie di piccoli cantieri di manutenzione straordinaria.

Per tale progetto sono stati selezionati 9 alloggi liberi di cui alla seguente tabella.

LOCALIZZAZIONE Alloggi

Via/Corso/Piazza | n. civ. n.
DUPRE’ 24int 1 1
DUPRE’ 24 int 29 1
DUPRE’ 24 int 34 1
MORETTO DA BRESCIA 15int 2 1
MORETTO DA BRESCIA 23 int 5 1
PIZZAMANO 25int 3 1
PIZZAMANO 33 int 2 1
PIZZAMANO 35int 6 1
POLESINE 12B int 9 1

| TOTALE | 9 |

I lavori saranno finalizzati ad eliminare il rischio dovuto all’utilizzo di impianti
fuori norma, a migliorare le condizioni igieniche dei bagni e a rendere nuovamente

assegnabili gli alloggi.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Di seguito si elencano le principali opere suddivise per categorie:

- le opere edili interne sono principalmente finalizzate al ripristino e risanamento

delle murature (demolizioni e rifacimento intonaci, raschiature vecchie tinte,
rasature, tinteggiature ecc.); in casi particolari potra essere necessario demolire
pavimenti e rifare gli stessi (in particolar modo quando ¢ necessario rifare 1
bagni). Le assistenze murarie agli impianti saranno contabilizzate a parte solo
quando saranno realizzate tracce e la successiva chiusura e saranno di volta in

volta quantificate;



le opere di falegname riguardano principalmente la manutenzione e/o sostituzione

puntuale di alcuni serramenti;

le opere relative agli impianti termici riguardano soprattutto sostituzioni di caldaie

con conseguente intubaggio di canna fumaria, sostituzione di termosifoni;

le opere relative agli impianti idrici riguardano soprattutto sostituzioni di vasche

con docce, sostituzione di sanitari e il rifacimento completo dei bagni ove
necessario;

le opere relative agli impianti elettrici riguardano soprattutto la manutenzione e/o

sostituzione puntuale di alcuni interruttori o prese, la redazione di rispondenza
dell’impianto elettrico, nel caso di messa a norma la sostituzione dell’interruttore
generale con magnetotermico, differenziale e inserimento scaricatori, la verifica
della sezione dei cavi e della terra delle prese ecc. e nel caso di impianto
completamente fuori norma il rifacimento completo dell’impianto elettrico.

Il computo metrico ha carattere indicativo, le opere saranno verificate nel dettaglio

alloggio per alloggio durante i lavori. Per tutte le lavorazioni non previste nel computo si

fara riferimento all’elenco prezzi unitari.

IMPORTO DELL'OPERA

IMPORTO LAVORI
1 | DEMOLIZIONI E SCAVI € 4.085,00
2 | IMPIANTI ELETTRICI € 12.972,00
3 | IMPIANTI IDRIOSANITARI € 16.420,00
4 | IMPIANTI TERMICI € 8.110,00
5 |INTONACI € 1.800,00
6 |MASSETTIE SOTTOFONDI € 2.275,00
7 | OPERE DA PITTORE € 20.753,50
8 | OPERE DI FALEGNAME € 12.059.,40
9 | OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE € 6.262,60
10 | PAVIMENTI INTERNI € 27.482,50
11 | SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO € 1.750,00




12 | ONERI DI SICUREZZA € 1.280,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 115.250,00
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% € 11.525,00
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2% € 2.305,00
ACCORDO BONARIO 3% € 3.457,50
IMPREVISTI € 32,50
SPESE TECNICHE € 2.400,00
CONTRIBUTO ANAC € 30,00
TOTALE IMPORTO SOMME A € 19.750,00
DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA | € 135.000,00
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