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1 Premesse

L’intervento previsto nel presente Progetto riguarda la realizzazione di uno Stralcio Funzionale
— 2° lotto del parco inclusivo sensoriale con accesso da Via Siena.
Tale Stralcio & costituito esclusivamente da:

¢ Movimenti di terra, scotico, livellamenti del terreno ed inerbimento
o Costruzione di vialetti pedonali e slarghi compreso i relativi sottofondi
e Costruzione di pista ciclabile sulla zona a parco esistente

o Solo predisposizioni impiantistiche a servizio del parco, costituite da tubazioni e
pozzetti per impianto idrico, elettrico/terra, illuminazione, fognario acque bianche e
nere.

L’'importo dei lavori previsti ammonta a €.180.000,00 oltre ad €.5.000,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso d’'asta.

Gli stralci successivi prevederanno il completamento del parco in conformita alle necessita e

prescrizioni risultanti dal Progetto Preliminare.

In particolare il Parco sara un:

- Parco Inclusivo: in cui tutti i frequentatori, con o senza disabilita, possano trovare spunti e
facilitazioni per attivita comuni.

- Parco Sensoriale: in cui saranno proposti stimoli soprattutto naturali adeguati ad ogni
sensorialita (colori contrastanti per la vista, profumi per l'olfatto, suoni per I'udito, sensazioni
plurisensoriali per il tatto).

- Parco Accessibile: in cui non esistano barriere architettoniche per ogni tipo di disabilita e

quindi fruibile da tutti.
Il nuovo parco non vuole solo essere un ambiente PER TUTTI, ma anche e soprattutto DI

TUTTI.

La porzione di area in oggetto, compresa tra il Lungargine del Bacchiglione Via Isonzo, Via
Siena e Via Lucca, oltre che dal lungargine Via Isonzo trova anche un accesso dalla porzione
di parco pubblico gia realizzata dalla Fondazione Robert Hollman e da questa messa a
disposizione della collettivita gia dal 2004

La porzione di parco da realizzare si trova in una posizione decentrata rispetto al resto della
Zona prevista dal Piano degli Interventi del Comune di Padova a destinazione “Verde pubblico
e attrezzato” e denominata Parco Basso Isonzo.

In merito alla viabilita dell'intorno si pud constatare a sud la presenza di una passerella
ciclopedonale sul fiume Bacchiglione — che collega Via Isonzo con Via Vittorio Veneto ed il
Complesso Sportivo “Padova Nuoto” - da un marciapiedi e una pista ciclabile gia realizzata ed
in parte in fase di costruzione fino alla fine di Via Siena; sono presenti anche numerosi
parcheggi sia su Via Isonzo che su Via Siena.

Nonostante la viabilita di intorno sia sufficiente, in futuro si potra eseguire un collegamento

sia ciclopedonale che carrabile dalla Via Lucca a nord, entrando dalla palestra comunale gia
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dotata di zone a parcheggio. Cosi facendo anche tutto il quartiere della Sacra Famiglia avra un
collegamento diretto.
Le sue caratteristiche e la sua collocazione la rendono particolarmente adatta a diventare

un’area strategica e come centro di rigenerazione e inclusione sociale perché:

e € un’area totalmente pianeggiante limitrofa ad una zona gia realizzata a parco pubblico e
da anni frequentata, nonché collegabile facilmente alla restante zona prevista a parco
pubblico;

e sicolloca in un’area abitata e facilmente raggiungibile sia a piedi, che in bicicletta che con
mezzi pubblici (Autobus AT, U5, U22, U42, Tram) e privati.

e & circondata da strutture assistenziali, didattiche e sportive, si trova nei presso di una
scuola di primo grado (Istituto Comprensivo Vivaldi), di un palazzetto dello sport e palestra
comunale (llaria Alpi), di un centro sportivo (Padova Nuoto), di un Centro Diurno per
persone disabili adulte a scopo educativo e d occupazionale (ANFFAS — Centro “lI
Giardino”), di un Centro di consulenza e sostegno allo sviluppo di bambini con deficit visivo
e alle loro famiglie (Fondazione Robert Hollman).

Si riportano alcune viste aeree che inquadrano la posizione della porzione di parco nella
citta:
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2 Inquadramento territoriale

L’area, in Comune di Padova, compresa tra il Lungargine del Bacchiglione Via Isonzo, Via
Siena e Via Lucca, oltre che dal lungargine Via Isonzo trova accesso dalla porzione di parco
pubblico gia realizzata dalla Fondazione Robert Hollman e da questa messa a disposizione
della collettivita gia dal 2004

Padova
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P.l. - Foglio 11 - ex Piano regolatore Generale

Tale vocazione dell'area viene riconfermata nelle analisi urbanistiche che ritroviamo in:

Tav. B 1.1: P.R.G. Vigente - verifica aree e servizi previste

ed in:

Tav. B 1.3: P.R.G. Vigente - verifica aree e servizi non attuale

Vista la natura di parco inclusivo destinato a persone con limitate capacita visive e motorie
si sottolinea la prossimita, come sopra accennato, alla Fondazione Hollman, ovvero ad un
centro educativo dedicato a persone ipovedenti, evidenziato nella successiva tavola con il

retino azzurro delle "attrezzature assistenziali":
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Gia a livello piu generale, all'interno del P.A.T. I'area di progetto risulta vicina ed integrata al
parco "Basso Isonzo (5)" e ad alcuni percorsi ciclo pedonali gia programmati (tratteggio rosa):
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Tav. 2S: la citta che respira

La vocazione ad area verde € espressa anche nella successiva tavola che testimonia la
vicinanza, in analisi urbanistica, all'ampia superficie ad ovest, qui solo parzialmente

rappresentata, delle "connessioni ecologiche (retino con tratteggio bianco a sinistra):



PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA

Pagina 9 di 27

S X
-
-

-
«

Tav. 4S: la citta delle opportunita

In questa tavola, come nella successiva, & indubbia la posizione strategica del nuovo parco

inclusivo in quanto appena al di fuori del centro storico e contiguo (verso est) a diverse
centralita di cui la principale € il quartiere Guizza.
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Tav. 3S: la citta delle opportunita
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Tav. 1S: la citta che si muove

La vicinanza all'arteria di penetrazione urbana (tratteggio rosso) ribadisce la potenzialita

della localizzazione dell'intervento come bene velocemente raggiungibile dalla comunita.

Tav. 5S: la citta che cambia (breve e medio periodo)
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Tav. 6S: la citta che cambia (medio e lungo periodo)

Anche nella futura pianificazione (vedi due tavole precedenti) si evidenzia la vicinanza ad
"ambiti di trasformazione e rigenerazione ecologica confermati" nonché la prossimita ad area

ad ambito strategico con vocazione "parco / intrattenimento e verde"

A livello vincolistico emerge la presenza di vincoli paesagglst|0| (D. Igs 42/2004)

Tav. A 1: la citta che cambia (medio e lungo periodo)

| riferimenti alle Norme Tecniche Attuative sono:
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Art. 5.3.2 NTA - Corsi d'acqua (art. 142 lett. c. - D.Igs 42/2004) e territori contermini a laghi (art.
142 lett. b - D.Igs 42/2004);

presenza di vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore:
Art. 55.3 /5.5.2 NTA - Ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C. art19) / medio e basso
corso del Brenta; Ambiti fluviali del Tesina, Roncajette e Bacchiglione
Art. 6.2 NTA - Ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C.): medio e basso corso del
Brenta; Ambiti fluviali del Tesina, Roncajette e Bacchiglione

Nelle successive analisi si raccolgono i seguenti contributi:
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Tav. A 3: carta delle fraqilita

Dalla "carta delle Fragilitd" emerge che la compatibilita geologica dell' area é a cavallo tra
Art. 7.1 NTA - aree idonee
Art. 7.2 NTA - aree idonee a condizione

Dalla "carta delle Trasformabilita" viene assegnata alla nostra zona un"Azione strategica" di

"citta consolidata”:
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Tav. A 4: carta delle trasformabilita

Art. 11.2..1 NTA - aree di urbanizzazione consolidata - citta consolidata.
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Tav. B 3.1 : carta Geolitologica

Dall'analisi della "carta Geolitologica" si evidenzia la presenza di materiali alluvionali,

fluvioglaciali, morenici, o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa.
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Tav. B 3.2 : carta idrogeologica

area con profondita falda freatica da 2 a 5m dal p.c.
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Tav. B 3.3 : carta Geomorfologica

L'area d'intervento & prossimita ad argine principale con orlo di scarpata di erosione fluviale

o di terrazzo con altezza inferiore a 5m.

3 Normativa di riferimento

Nella redazione del presente progetto sono state osservate le normative di carattere

generale e particolare afferenti alla materia.

In particolare sono state tenute a debita considerazione le normative che seguono:

- Capitolato Generale d’Appalto

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 — Legge sui lavori pubblici allegato F), limitatamente agli
artt. 351, 352, 353, 354 e 355;

- D.P.R. 5-10-2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dellacqua, dell’energia, dei
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
dicontratti pubbilici relativi a lavori, servizi e forniture.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001 n. 380

Decreto Legislativo 18/4/2016 n°50 modificato da Decreto Legge 30/12/2016 n°244 e
Decreto Legislativo 19/4/2017 n°56

Decreto Legislativo 152/2006 e LEGGE N. 98/2013

DM 22/1/2008 n°37

Norme UNI 11123, EN 748, EN 749, EN 1176, EN 1177, EN 1270, EN 1271, EN 12572
Legge 9/1/1989 n°13

DM 14/6/18989 n°236

Legge Regione Veneto 2/3/2010 n°509

Legge 6/3/2006 n°67

Legge 3/3/2009 n°18

DM 14/01/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Regolamento Edilizio Comunale

Norme e Regolamenti degli Enti preposti al rilascio di Autorizzazioni

E soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche

o integrazioni:

Norme UNI - UNI EN - UNI ISO - UNI CEIl - Norme emanate dal C.N.R. Tabelle CEI-

CNEL vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi.

4 Autorizzazioni

Il presente progetto esecutivo dello Stralcio Funzionale — 2° lotto del parco inclusivo sensoriale

con accesso da Via Siena prevede anche le eventuali modifiche/integrazioni da apportare al

progetto definitivo a seguito dei pareri richiesti agli enti preposti al rilascio delle relativa

autorizzazioni, quali:

1)
2)

Richiesta Autorizzazione paesaggistica: ottenuta in data 09/05/2018 e qui allegata

Richiesta Autorizzazione Idraulica a cura del Consorzio di Bonifica Bacchiglione:

Autorizzazione idraulica prot.740 del 22 gennaio 2018 e Integrazione prot.3182 del 8

3)

marzo 2018

Richiesta di Parere preventivo per lo scarico in pubblica fognatura a cura di

AcegasApsAmga: Parere Preventivo n°034/2018 - prot. N°21630 del 27 febbraio 2018
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4) Nonché della Relazione di INQUADRAMENTO GEOLOGICO STORICO AMBIENTALE
- DPR n.120 del 13/06/2017, della RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, della
Relazione di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E
IDROGEOLOGICA - L.R. n. 11/2004 Art.19, redatte dalla Societa Geologia Tecnica
Sas di Vorlicek P.A. & C.

Attivita di bonifica bellica:

Il Coordinatore per la Progettazione, in sede di Progetto Esecutivo, con congruo anticipo sulla data di

effettivo inizio dei lavori:

e individua, nell’ambito di tutta I'area di cantiere, le zone aventi diversa destinazione d’uso (transiti
esclusivamente pedonali, con mezzi leggeri o pesanti, interessamenti a vario titolo (es. scavi, jet-
grouting, palificazioni..) del terreno in cui si ritiene necessario tutelare (maestranze, opera,
interessi..) dagli effetti derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi;

e esegue un’indagine preliminare di ricerca storiografica sui bombardamenti e sulle battaglie avvenuti
sull’area di progetto.

Potra valutare la possibilita di basare la propria valutazione anche sugli esiti di un’indagine

magnetometrica che, si sottolinea, non dovra avere carattere invasivo rispetto al terreno, ma potra

fornire esclusivamente l'indicazione di presenza di segnali ferromagnetici negli strati superficiali del

terreno. | risultati di tale indagine non potranno costituire documento attestante o meno la presenza di

ordigni né procedura di bonifica bellica sistematica.

Se, a seguito di quanto precede, ritenesse di dover procedere con una attivita di bonifica bellica, la

procedura tecnico-amministrativa da osservare puo essere schematizzata nelle seguenti fasi:

e il committente invia una istanza, conformemente a quanto previsto dalla B-TER 001, al Ministero
della Difesa, Reparto Infrastrutture, Ufficio B.C.M. (acronimo di Bonifica Campi Minati),
competente per territorio, (vds. annesso “A” all’allegato 1 della B-TER 001) allegando elaborati
grafici, relazione tecnica lavori, sezione scavi, relazione geologica, eventuali altri documenti9;

e entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta il suddetto Reparto rilascia il Parere
Vincolante e le relative “Prescrizioni tecniche” costituite da “Prescrizioni generali” e “Prescrizioni
particolari”, nei quale saranno esplicitate, relativamente all'area da sottoporre al servizio di
Bonifica Bellica, obblighi e adempimenti del Soggetto Interessato e dell'Impresa BCM, nonché le
modalita esecutive che dovranno essere disposte, con ordinativo, dal Soggetto Interessato
all'lmpresa BCM, previa sottoscrizione ed accettazione da parte di entrambill;

e il committente (che quale sottoscrittore dell’lstanza acquisisce le competenze/responsabilita del
Soggetto Interessato), avvalendosi della collaborazione di un'Impresa Specializzata nel settore
della Bonifica Bellica, implementando fedelmente e in dettaglio le prescrizioni tecniche impartite
dal Ministero, redige il Progetto di Bonifica, e lo trasmette al Reparto Infrastrutture che, visionati e
verificati i documenti ricevuti, entro 30 giorni dalla ricezione rilascia il “Nulla Osta” atto necessario
per poter avviare le attivita di Bonifica;

e la prescelta impresa specializzata (legata al soggetto interessato da atto contrattuale) avvia la
bonifica a seguito di ORDINATIVO del Soggetto Interessato che riporta le Prescrizioni del MD e
richiama il Progetto di BOB approvato dal reparto Infrastrutture ed al termine delle operazioni
rilascia I'Attestato di Bonifica Bellical3 che certifica, anche in forma grafica su una planimetria, le
aree sulle quali bonificate differenti tipologie di bonifica effettuate nelle singole aree;
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Il Soggetto Interessato & I'unico gestore del contratto di Bonifica ed ha la facolta di sospendere la
“Bonifica attiva”, far mettere in sicurezza 'area e eseguire le azioni di controllo e contabilita
ritenute opportune e necessarie;

e il Soggetto Interessato, dopo aver attestato, in calce all’Attestato di Bonifica, I'effettivo
svolgimento delle attivita e delle tempistiche dichiarate dalla Ditta BCM, lo trasmette, al Reparto
Infrastrutture che, entro 60 giorni dalla sua ricezione, effettua un controllo documentale (capitolo
8 della Direttiva n.001/B.TER./2015 emanata dal Ministero delle Difesa - Direzione dei Lavori e del
Demanio), esegue un sopralluogo tecnico in cantiere e rilascia il Verbale di Constatazione che
conclude il Servizio di Bonifica Bellica. Tale verbale viene rilasciato anche se con esito NEGATIVO
ma solo con un esito positivo il Servizio di Bonifica puod considerarsi concluso.

5 Stato di fatto

L’area, di superficie circa mqg. 6.000, confina a sud, est ed ovest con aree gia edificate,
mentre a nord con il canale “Boschette” che la separa dalla restante zona a verde pubblico non
ancora realizzato; tale “ostacolo naturale”, peraltro, pud essere agevolmente superato con un
ponticello ciclopedonale.

Sul confine ovest verso nord per circa 20 metri 'area € attigua ad una zona a parco urbano
gia realizzata e fruita dal pubblico fin dal 2004, dotata di ingresso regolamentato,
pavimentazione pedonale, arredo urbano, illuminazione pubblica, alberature ad alto fusto. Da
tale zona pertanto si sviluppera I'estensione in oggetto.

Nello stato di fatto I'area &€ essenzialmente pianeggiante e a verde incolto; sul confine ovest
e percorso da un fossato irriguo alimentato da risorgive e confinante con la proprieta della

Fondazione Hollman

6 Gliinterventi in progetto

Il progetto del Parco Inclusivo Sensoriale, nel suo complesso - a seguito della progettazione
partecipata con Enti/Associazioni che trattano le varie disabilita infantili e dell’eta adulta nel
territorio Comunale e coinvolte/i e coordinate per le specifiche esperienze professionali dalla
Fondazione Robert Hollman - prevede la seguente distribuzione:

e da un unico ingresso, in continuita con la zona a parco gia realizzata e da anni fruibile con accesso
da Via Siena, si sviluppa un camminamento principale che, dopo alcune decine di metri, arriva ad
una piazzetta caratterizzata dalla presenza di una fontana.

e Da tale piazzetta, proseguendo verso sud e quindi girando a sinistra, si arriva ad un incrocio che
permette di distribuire i frequentatori verso I'area giochi, verso la zona ristoro, verso la zona
aggregazione; oppure proseguendo diritti si puo entrare in un percorso attorno al parco, che
descrive un anello che si chiude sul percorso principale in prossimita dell’ingresso.

e Sul perimetro est si potra percorrere un filare alberato caratterizzato dalla presenza da una parte
del fossatello alimentato da risorgive esistenti e dall’altra dall’area giochi, anche questa dotata di
un percorso di acque che “sgorgano” da una collinetta per poi arrivare a terra dopo aver saltato in
alcune cascatelle.
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L’area di ristoro e di aggregazione sono vicine tra di loro, diversificate ma unite per creare un fulcro
unico ma distinto, con anche piccoli servizi, quali un bar, due servizi igienici, una piazzetta.
Il fabbricato piu grande — pensato apribile nella bella stagione per favorire I'integrazione con il parco
circostante - permette di svolgere attivita collettive in ogni stagione dell’anno.
L’area giochi si trova su un asse preferenziale da nord a sud e viene approssimativamente distinta
tra giochi dei “piccoli” e giochi dei “grandi” con giochi dedicati alle rispettive eta. Un percorso
rettilineo collega tutta |’area giochi da nord a sud.
Si riproduce di seguito uno schema di sviluppo del parco, che sara piu dettagliatamente

descritto nelle tavole progettuali allegate.

ingresso

- GIOCHI DEI "GRANDI"

frutteto

ristoro”

aggregazione’

—
percorso attorno al parco -~~~

boschetto
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Nello Stralcio funzionale — 2° lotto in oggetto saranno realizzati esclusivamente gli

interventi gia citati in premessa e qui riportati:

Movimenti di terra, scotico, livellamenti del terreno, stesa di terreno vegetale e
inerbimento

Costruzione di vialetti e percorsi pedonali compreso i relativi sottofondi
Costruzione di pista ciclabile sulla zona a parco esistente compreso i relativi
sottofondi

Solo predisposizioni impiantistiche a servizio del parco, costituite da tubazioni e

pozzetti interrati per impianto idrico, elettrico, illuminazione, fognario

| VIALETTI e PERCORSI:

Saranno il piu possibile rettilinei per non creare disorientamento

Saranno alla stessa quota del prato circostante

Non saranno delimitati da cordoli in rilevato che possono creare inciampo; l'uscita dal
percorso da parte di un non vedente o da un utente in carrozzella viene avvertito
immediatamente.

Ove siano presenti curve, saranno integrati con un corrimano da un solo lato

Saranno di larghezza adeguata all’incrocio di piu persone

Saranno di colori contrastanti con il verde dell’erba, molto colorati e con contrasti forti nella
zona dedicata ai bambini.

Il piu possibile compatti ed omogenei (no betonelle)

Altamente Drenanti per favorire il drenaggio delle acque piovane e restituire analoghe
condizioni del terreno naturale.

Ecosostenibili e rispettosi del contesto ambientale naturale

Quindi:

Percorso principale: larghezza mt.2,50, in calcestruzzo drenante colore terracotta, tratti

rettilinei con incroci ad angolo retto; in corrispondenza degli incroci andra inserita allo
stesso livello una fascia a tutta larghezza e profondita cm.80 (un passo d’'uomo) in sassi
tagliati di flume di colore bianco (cid viene sentito dal piede calzato di un non vedente
avvertendolo di una possibile svolta)

Percorso _attorno_al parco: in terra stabilizzata, larghezza mt.2,00, tratti rettilinei nel

perimetro, tratti con curve all'interno della vegetazione (frutteto e boschetto), nessuna
cordolatura cosi da creare un percorso a filo incerto (a somigliare ad un sentiero naturale

nel bosco.

Percorso tra i giochi: larghezza mt.1,50, in gomma (antitrauma) colata a basso spessore

(antitrauma in caso di cadute nella corsa) di colore molto acceso (giallo ...), rettilineo,
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drenante (nel presente Stralcio non verra eseguita la soprastruttura in gomma ma solo la
sottofondazione in ghiaino e la fondazione in calcestruzzo drenante grigio);

e Pista ciclabile nella zona a parco esistente: larghezza mt.2,50 (due corsie di larghezza

mt.1,25), in calcestruzzo drenante colorato

L’ARREDO URBANO: non previsto nel presente Stralcio

PLANTUMAZIONE: non prevista nel presente stralcio

I GIOCHI: non previsti nel presente Stralcio

Postazione dei giochi: nel presente Stralcio non verra eseguita la soprastruttura in gomma
antitrauma ma solo la struttura di sottofondazione in ghiaino e la soprastante soletta in
calcestruzzo drenante grigio

Impianto idrico di alimentazione: solo predisposizione di tubazioni interrate e pozzetti
Impianto di irrigazione: solo predisposizione di attraversamenti dei vialetti per infilaggio delle
tubazioni che saranno previste negli stralci successivi

Impianto elettrico e terra: solo predisposizione di tubazioni interrate e pozzetti

Impianto illuminazione: solo predisposizione di tubazioni interrate, pozzetti di derivazione e
portapalo

Impianto fognatura acque bianche: solo predisposizione di tubazioni interrate, pozzetti e
caditoie

Impianto fognatura acque nere: solo predisposizione di tubazioni interrate a gravita e in

pressione e pozzetti.

7 Gestione delle terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo avverra in conformita a quanto previsto dal D.Lgs.
n°152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e del successivo D. Lgs. n°4 del
16/01/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n°152/06 recante norme
in materia ambientale”, nonché della Legge 09.08.2013 n. 98 di conversione del Decreto
Legge 19.06.2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio delleconomia” che prevede
importanti modifiche anche in tema ambientale ed in particolare in relazione alla gestione delle
terre e rocce da scavo agli articoli 41 e 41 bis.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle vigenti normative, sulle aree di intervento, & stata
condotta una apposita indagine ambientale redatta dalla Societa Geologia Tecnica Sas di
Vorlicek P.A. & C. dalla quale risulta — considerate le analisi di laboratorio - che i terreni sono
idonei al riutilizzo in sito, questi oggetto di scavo saranno riutilizzati nel’ambito del rinterro degli
scavi e I'eccedenza sara integralmente riutilizzata per riempimenti e livellamenti secondo il

profilo di progetto.
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8 Proprieta delle aree

Allo stato attuale & stata espropriata alla Fondazione Robert Hollman la superficie di mq.314 di
cui al mappale identificato al NCT Fg.135 mapp.855 e sono state acquisite dal Comune le
restanti aree di cui al Fg.135 mapp. 709, 224, 703, 835.

Si significa che la zona di parco esistente che va da Via Siena all’ingresso al parco (parte del
mappale 719) & di proprieta della Fondazione Robert Hollman che — con Atto Pubblico del
04/06/2004 Notaio Vaudano rep. N°64253 del 28 maggio 2004 - ha asservito a verde pubblico,
con obbligo di manutenzione. (derivante da Convenzione Urbanistica in data 28/06/2000 rep.
N. 58915 Notaio Vaudano, registrata a Padova il 11/07/2000 al n. 002434)

Pertanto per il passaggio e la costruzione delle opere su tale area & stato sottoscritto in data
18/01/2018 un Accordo di occupazione e di presa in consegna delle aree relative al Comune

con contestuale consistenza delle preesistenze.

9 Cantierizzazione, DUVRI e Piano di Sicurezza e Coordinamento

| lavori previsti nel presente progetto esecutivo prevedono la costruzione di uno Stralcio
Funzionale di un parco pubblico, costituito solo da vialetti pedonali e predisposizioni interrate
per le reti impiantistiche, movimenti di terra, pavimentazioni.

Gli interventi in progetto ricadono nell’ambito di applicazione del D.L.vo 81/2008.

| suddetti lavori del 2° lotto in oggetto saranno appaltati in concomitanza con i lavori relativi del
1° lotto.

Essendo prevedibile piu di una impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs n°81/2008 sara
necessaria la nomina del Coordinatore della Progettazione, del Coordinatore per I'esecuzione
e l'invio della Notifica Preliminare agli organi di controllo da parte del Responsabile dei Lavori.
La redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, come pure del Fascicolo Tecnico con
le caratteristiche dell’'opera, € demandata alla nomina da parte del Comune del Coordinatore
della Progettazione.

Qui verranno analizzati — con la redazione del DUVRI — i rischi interferenziali tra le Imprese
appaltatrici dei singoli lotti e i rischi dovuti alle preesistenze.

| rischi particolari (aggiuntivi rispetto a quelli generici) ai quali bisognera prestare dovuta
attenzione saranno comunque i seguenti:

e Interferenze con frequentatori del parco esistente su Via Siena

e interferenze della viabilita esterna

e interferenze con impianti nel sottosuolo presenti nella zona di parco esistente

e  movimentazione manuale dei carichi
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e emissione di polvere
e  produzione di rumore
e ribaltamento di mezzi d’opera

e rischio annegamento per caduta nel canale Boschette

interferenze con Ditte incaricate delle manutenzioni parco esistente su Via Siena

Risulta evidente quanto la segnaletica, messa in opera seguendo il principio della visibilita e
della leggibilita, rappresenti un elemento fondamentale per la sicurezza del cantiere.
Ovviamente tutta la segnaletica temporanea dovra essere rimossa al termine dei lavori, senza
lasciare alcuna traccia.
Particolare attenzione nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere
posta nella valutazione dei rischi, come di seguito specificato.
Oltre ai rischi propri del cantiere in oggetto, insiti nelle varie lavorazioni previste, e che
dovranno essere ftrattati estesamente nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel POS
delllmpresa Appaltatrice, occorre tener presenti anche i rischi correlati al’ambiente circostante
il cantiere.
Essi possono essere indotti nel cantiere dal’ambiente circostante (ossia originatisi all’esterno
del cantiere e propagatisi allinterno dello stesso) oppure indotti dal cantiere verso I'ambiente
circostante esterno (ossia originatisi nel cantiere e propagatisi all’esterno di esso). In ogni caso
essi devono essere valutati attentamente dall'impresa incaricata di realizzare il cantiere prima
dell'apertura del cantiere e prima dell’inizio dei lavori.
Premesso che la distinzione tra questi due tipi di rischio non &€ sempre netta, di massima
detti rischi sono brevemente indicati nei capitoli successivi.
L’accesso dei mezzi dellimpresa esecutrice avverra da Via Siena attraverso la porzione di
parco gia realizzata, usando il cancello scorrevole gia esistente limitrofo al Canale Boschette;
bisognera porre in opera una recinzione per creare una corsia di larghezza almeno mt.4 per
consentire il via vai di mezzi e, contemporaneamente lasciare aperto al pubblico una porzione
del parco esistente.
Su tale corsia andra posato uno strato di ghiaia e stabilizzato affinché i mezzi non affondino nel
terreno attuale; a fine lavori tale strato andra rimosso e restituito il terreno inerbito.

Rischi indotti dal sito al cantiere

Presenza del Canale Boschette:

Per evitare il rischio di caduta nel canale, questo andra recintato ad un metro dal ciglio e
posizionata idonea cartellonistica di avviso e di comportamento

La larghezza della pista carrabile andra considerata di almeno mt.2,50 e costruita con un
sottofondo non cedevole.

Presenza di ordigni bellici nell’area:
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Andra valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento la necessita 0 meno di eseguire
un’indagine e relativa bonifica sulla presenza di ordigni bellici

Presenza di persone sul parco esistente:

Analoga recinzione andra posizionata nella parte interna cosicché non vi sia rischio di
presenza di persone estranee al cantiere

Interferenza con traffico veicolare su Via Siena:

Al fine di ridurre il rischio interferenziale sara necessario prescrivere allimpresa l'uso di
movieri per I'ingresso e I'uscita dei mezzi.

Interferenza con impianti nel sottosuolo nella zona di parco esistente in Via Siena:

Da una indagine eseguita risultano presenti l'impianto di irrigazione e limpianto di
illuminazione. Prima di eseguire gli scavi necessari, andranno individuate tali reti e segnalate
nelle zone interessate.

Presenza di abitazioni limitrofe:

La parte di perimetro non recintato andra recintata.

In sede di Piano di Sicurezza e Coordinamento sara necessario prevedere tali rischi e
prescrivere idonee opere di limitazione e sufficiente cartellonistica

Rischi indotti dal cantiere al sito
Da rumore
Il cantiere potra produrre, durante il lavoro, rumori derivanti dall'uso di macchine e attrezzature,
dalla movimentazione dei materiali, ad attivita varie.
Le emissioni sonore avverranno pertanto durante le ore lavorative, che si prevede siano
distribuite nella fascia oraria tra le 8 e le 18. Esse dovranno essere contenute nei limiti di
legge; inoltre l'impresa € tenuta a chiedere AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti e/o agli
orari, ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento
per la disciplina delle attivita rumorose del Comune di Padova per ['attivita del cantiere

Da polveri di cantiere:

Nei movimenti di terra potra prodursi polvere che dovra essere contenuta con preventiva
bagnatura dei terreni.

Interferenza con traffico veicolare su Via Siena:

Al fine di ridurre il rischio interferenziale sara necessario prescrivere all'impresa l'uso di movieri
per I'ingresso e l'uscita dei mezzi.

In sede di Piano di Sicurezza e Coordinamento sara necessario prevedere tali rischi e
prescrivere idonee opere di limitazione e sufficiente cartellonistica.

Al fine di evitare eventuali perdite di cemento, acqua o sversamenti accidentali di liquidi da

parte dei mezzi di cantiere, si provvedera ad adottare le seguenti misure:
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- le eventuali operazioni di manutenzione dei mezzi impiegati in cantiere saranno effettuate in
aree idonee esterne allarea di progetto (officine autorizzate), al fine di evitare lo
sversamento accidentale di carburanti e oli minerali;

- i rifornimenti dei mezzi d’'opera presenti in cantiere saranno effettuati mediante I'impiego di
sistemi dotati di erogatore di carburante a tenuta, oppure in aree idonee esterne all’area di
progetto.

- il carico, lo scarico e il trasferimento di sostanze potenzialmente inquinanti verra effettuato
sempre in aree impermeabilizzate con teli impermeabili o vasche di contenimento;

- si provvedera inoltre al mantenimento in buono stato di tutte le condotte e relative
connessioni dei mezzi d’opera,;

- saranno effettuate regolari ispezioni e manutenzioni di tutte le attrezzature e mezzi di
lavoro;

Le ulteriori cautele riguardano le attrezzature operative del cantiere, nonché i dispositivi di

protezione individuale e collettiva per le maestranze.

Infine si precisa che nellambito del presente progetto si & proceduto con la redazione del

documento “DUVRI — Documento unico di valutazione Rischi Interferenziali” in conformita

a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’apposito elaborato allegato alla presente progettazione.

Il piano di sicurezza e di coordinamento conterra tutte le prescrizioni, i principi di carattere

generale e gli elementi per I'applicazione e gestione dei lavori, compresi i costi per la sicurezza

ed il cronoprogramma dei lavori.
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10 Cronoprogramma delle attivita
La fase di esecuzione delle opere del presente Stralcio Funzionale € stata stimata in 150 giorni
naturali e consecutivi secondo quanto previsto nel cronoprogramma allegato al presente

progetto.

CRONOPROGRAMMA MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
ILAVORAZIONE IMPRESA |DURATA | set-01 set-02 set-03 set-04] set-01 set-02 set-03 set-04| set-01 set-02 set-03 set-04) set-01 set-02 set-03 set-04] set-01 set-02 set-03 set-04
accantieramento edile 788
movimento terra: scortico terreno edile 10gg
movimento terra: spianamenti edile 10gg
canalizzazioni impianti: (scava posa reinterro) r 1 1
impianto fognatura edile 2588
impianto idrica ditta 1 15gg
impianto elettrico ditta 2 16gg
Pavimentazioni: scavo, sottofonde, soprastrutture edile 30gg
movimento terra: rilevamenti e spianamenti adile 1508
giardinaggio: inerbimento ditta 3 1588
smobilizza cantiere edile 788

150gg
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11 Quadro economico

Nella tabella seguente si riporta il Quadro Economico del progetto dello Stralcio Funzionale

ricavato sulla base della stima di spesa allegata.

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO DELLO STRALCIO FUNZIONALE

A) LAVORI
Lavori € 180.000,00
Oneri della Sicurezza € 5.000,00
€ 185.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE

B) |DELL'AMMINISTRAZIONE

Relazione geologica, Relazione ambientale con

caratterizzazione dei materiali e analisi di laboratorio €3.784,40
Spese tecniche € 30.750,00
IVAsulavori | 10% € 18.500,00
IVA (22%) E ONERI PREVIDENZIALI (4%) SU SPESE TECNICHE € 8.265,60
Incentivo per funzioni tecniche Art.113 DLgs50/2016 2% €3.708,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 65.000,00
TOTALEA +B € 250.000,00
Allegati:

e Lettera d’Intenti di partecipazione alla progettazione di vari Enti che si occupano di plurihandicap

e Autorizzazione paesaggistica del 09/05/2018



LETTERA DI INTENTI PER L’ADESIONE E L’AVVIO DEL PROGETTO “PENSIAMO, COSTRUIAMO E
GIOCHIAMO... INSIEME. UN PARCO PER TUTTI”

Tra

- Fondazione Robert Hollman (di seguito Fondazione), con sede legale in Zeis (Olanda) e sede
amministrativa in Padova (ltalia) via Siena, n. 1 c.f. 840002280034 legalmente rappresentata dal Direttore
Amministrativo, dott.ssa Maria Eleonora Reffo, a cid autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Robert Hollman (Presidente Dott.ssa Claire de Pont)

- ANFFAS - ONLUS Padova, Presidente e legale rappresentante Maddalena Borigo nata a Padova
05/05/1938, sede legale: Via Due Palazzi 41 35136 Padova C.F. 82147710286

- Associazione La Nostra Famiglia con sede legale a Ponte Lambro (Co) via don Luigi Monza, n.1 C.F. e
P.I. 00307430132 legalmente rappresentata dalla Presidente Luisa Minoli.

- Associazione Uniti per Crescere con sede legale in Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino
via giustinianei 3 CAP 35128 Padova C.F. 92214630284 legalmente rappresentata da Giorgio Perilongo

- Centro Medico di Foniatria srl con sede legale a Padova in via Bergamo 10 Padova, C.F./P.iva:
02143190284, legale rappresentante Donatella Croatto nata a Trieste il 15/04/1948

- Cooperativa COISLHA con sede legale a Padova in via Col Moschin,3. C.F. 01502160284, Legale
rappresentante Alessandro De Santi

- Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi - ONLUS con sede in ROMA Via Alberto Pollio n.10
00159 Partita lva 02136811003 Cod. Fiscale n. 80254570585 legaimente rappresentata da Rodolfo
Masto Presidente.

- Fondazione LR.P.E.A., con sede legale in Padova, via Beato Pellegrine 155, CF/Pl (1993240280,
legalmente rappresentata dal Presidente delegato prof. Leonildo Bettio.

- Fondazione Q.L.C. con sede legale in via Toblino n°53 Padova, 35142, Cod. Fiscale/Partita lva
00682190285, legalmente rappresentata dal dott. Fabio Toso.

- Gruppo Polis Cooperative Sociali, rappresentate da IL PORTICO Soc.Coop.Scciale, sede via Due
Palazzi 16,35136 Padova, P.lva e Cod fiscale: 00185870284, Rappresentante legale: Luisa Fungenzi,
nata a Padova il 4/2/1958, cod.fisc. FNGLSU58B44G224K.

- LRi.Fo.R. - ONLUS Consiglio Regionale Veneto, Via L. Braille, 3 int. 2 - 35143 PADOVA C.F. e P.L
00198760283 veneto@uiciveneto.it Tel. e Fax 049/8710698 Legale rappresentante Fiocco Angelo nato a
Correzzola (PD) il 14/03/1948 residente a Selvazzano Dentro (PD) Via G. Galilei n. 3.

- lIstituto Luigi Configliachi per i minorati della vista, Via Sette Martiri, 3335143 Padova, Tel 0498712822
Fax 0498713433, Mail info@configliachiit, Pec configliachi@pec.it, P.lva 01817020280, Cod. fisc.
80008130280, Presidente Fiocco Angelo nato a Correzzola (PD) il 14/03/1948 residente a Selvazzano
Dentro (PD) Via G. Galilei n. 3.

- Lega del Filo d'Oro ONLUS - Via Linguetta, 3 - Osimo (AN) - Sede operativa: Via Montecerno, 1 -
Osimo (AN) - Part.iva 01185590427 - Cod. fisc.80003150424, Segretario Generale Dott. Rossano Bartoli
munito di poteri di rappresentanza dell'Associazione

- Unione ltaliana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS Sezione Provinciale di Padova con sede legale a
Padova in Via San Gregorio Barbarigo, n. 74 e sede amministrativa a Padova in Via San Gregorio
Barbarigo, n. 74, C.F. 80008690283 legaimente rappresentata dal Presidente, dott. Roberto Callegaro.

- Universita di Padova, con sede a Padova in via VIIl Febbraio n. 2, CF 80006480281, legaimente
rappresentata dal Rettore, Prof. Rosario Rizzuto,

di seguito complessivamente indicate come “Parti”



Premesso che

- nel mese di febbraioc 2017 la Fondazione ha preseniato pubblicamente il Progetto “Pensiamo,
costruiamo e giochiamo... Insieme. Un parco per tutti (di seguito, in breve, “"Progetto”), proposto dalla
Fondazione stessa nellestate del 2016 all Amministrazione Comunale di Padova;

- tale Progetto ha il fine di valorizzare un parco, da realizzare in un'area nella zona del Parco del Basso
Isonzo, per renderlo un parco ‘inclusive” in cui tutti i frequentatori, con e senza disabilith, possano
trovare spunti e facilitazioni per condividere esperienze. Il ruolo della natura in questo parco dovra
essere determinante nell'offrire esperienze sensoriali, di benessere psico-fisico e cultura del rispetto del
verde;

- per la migliore realizzazione del Progetto sono fondamentali il confronto e la partecipazione, a vario
titolo, dei soggetti che si occupano nel territorio di disabilita sotto i diversi profili;

- il Progetto si sta evolvendo e si rende opportuno formalizzare in questa prima fase I'adesione degli enti
coinvolti per consentirne un proficuo avvio nell'ottica della massima trasparenza di quanto fafto e di

quanto si fara;

si conviene quanto segue

Art. 1

Le Parti si impegnano ad aderire al Progetto e a collaborare, a vario titolo, per la migliore definizione del
medesimo e per la individuazione delle modalité di attuazione nelle more della stipula di apposito successivo
accordo che regolera gli interventi che ciascuna parte riterrd di assumere a proprio carico per la
realizzazione e per il funziohamento del Parco.

Al Progetto potranno aderire altri soggetti che la Fondazione riterra di coinvolgere e che potranno
sottoscrivere in seguito analoga lettera di intenti e partecipare al Tavolo Tecnico di cui al successivo articolo
2. L'Universita partecipa mediante il Delegato del Rettore in materia di inclusione e disabilita, Prof.ssa Laura
Nota, nonché mediante i Dipartimenti, tra i quali il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino (SDB),
il Dipartimento di Neuroscienze e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata
(FISPPA), che intenderanno aderire con apposita delibera di struttura.

Art.2

Le Parti si impegnano a partecipare alla costituzione di un Tavolo tecnico di confronto composto dai
rappresentati degli enti aderenti o da soggetti dai medesimi delegati.

Il Tavolo tecnico avra il compito di coordinare le proposte delle Parti circa i suggerimenti delle medesime
relativamente a cambiamenti e/o modifiche al Progetto in base alla propria specificita e professionalita
nonché coordinare le iniziative di cui ai successivi articoli 3 € 4.

| nominativi dei componenti del Tavolo saranno comunicati mediante scambio di note fra le parti.

Potranno partecipare ai lavori del Tavolo tecnico, ove necessario, anche rappresentanti di altri
Enti/Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare riferimento alle Amministrazioni preposte al
rilascio di pareri e/o nulla osta preventivi efo orientativi.

Il Tavolo tecnico verrd coordinato dalla Fondazione, presso la sede della stessa che si impegna ad
assicurare le funzioni di segreteria e di verbalizzazione dei Tavoli convocati. Si prevedono circa due incontri.
Per le attivita svolte da tutti i componenti del Tavolo non saranno corrisposti emolumenti.

Per I'Universita il Tavolo tecnico potrd comprendere anche il soggetto delegato da ciascuna struttura
universitaria coinvolta.

Art. 3

Le Parti opereranno nei rispettivi settori di intervento e per le proprie specifiche competenze in relazione al
ruclo che ciascuna intende assumere allinterno de! Progetto, in conformitd ai propri fini istituzionali e si
impegnano per il perseguimento degli interessi in premessa fermo restando che gli obblighi a carico
dell’Universita e degli partecipanti in indirizzo, fatta eccezione per la Fondazione non potranno in alcun modo
consistere in apporti di risorse economico finanziarie.



Art.4

Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente atto e la stipula del suddetto accordo le Parti
potranno partecipare a eventi o iniziative promozionali legate al Parco, previa valutazione e proposta del
Tavolo (ad es.. evento di consegna del Progetto al Comune, conferenza stampa di presentazione del
Progetto, evento di inaugurazione presumibiimente nella primavera 2019) o a iniziative collegate al Progetto
del Parco e volte alla raccolta di idee e suggerimenti da parte delle famiglie che frequentano le strutture (ad
es.: focus group dedicato ai genitori o agli utenti adulti afferenti agli enti, Concorso per la raccolta delle idee
sul parco inclusivo rivolto alla comunita).

Di volta in volta, in base allo step del Progetto, potra essere formalmente richiesto dalla Fondazione agli enti

partecipanti la possibilita di utilizzarne il logo/marchio per le comunicazioni riconducibili al progetto che
verranno esplicitamente descritte.

Art. 5
Il presente atto non ha contenuto patrimoniale e vale quale lettera di intenti per la realizzazione degli obiettivi
indicati agli articoli precedenti.

Fermo restando I'obbligo della buona fede nello svolgimento delle trattative instaurate con il presente atto, le
parti rimangono libere di interrompere motivatamente il rapporto.

| diritti e gli obblighi delle parti sergeranno soltanto a seguite della stipula dell’accordo di cui all’articolo 1.

Art. &

Il presente atto rimane in vigore tra le Parti fino alla stipula dell'accordo di cui all'articolo 1 e comunque per
un periodo massimo di un anno.

Art.7
L'imposta di bello verra assolta da ciascun ente sull'originale di pertinenza.

Padova, 20/072017

Fondazione Robert Hollman

Fondazione Robert Holliman ANFFAS - ONLUS Padova
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata dal Comune di Padova-Settore
Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi, in data 13/11/2017 prot.n.390446 per un intervento relativo alla
realizzazione del parco Inclusivo Sensoriale sottoposto a tutela paesaggistica (vincolo ai sensi dell'art. 142
comma 1 lett. Cdel D.Lgs. 22/1/2004 n. 42) e precisamente: vincolo paesaggistico Lungargine Bacchiglione.

Considerato che con nota in data 10/04/2018 prot.n.138429, questo ufficio ha richiesto alla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio il parere previsto dall’art. 146, comma 7, del D.Lgs
42/2004 e che detta richiesta non ha avuto risposta nel termine di 25 giorni dal ricevimento;

Dato atto che risulta altresi decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte della
Soprintendenza;

Ritenuto pertanto di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 come modificata dalla L.R. 26 maggio 2011 n. 10;
Visto I'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;

Ai sensi e per gli effetti del DPR 31/2017, che disciplina il procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, I'intervento e di tipo B.21 dell’allegato B (di cui
all'art.3, comma 1).

AUTORIZZA

ai_soli_effetti del vincolo di protezione delle bellezze paesaggistiche I'intervento consiste nella
realizzazione del Parco Inclusivo Sensoriale da un unico ingresso, in continuita con la zona a parco gia
realizzata e da anni fruibile.
Informa, infine, che la presente autorizzazione :
- e immediatamente efficace (art. 4 comma 11 del D.P.R. 139/2010);
- divenuta efficace, vale per un periodo di cinque anni, decorsi i quali & necessario ottenere una nuova

autorizzazione (art. 4 comma 11 del D.P.R. 139/2010);

- viene inviata contestualmente ai soggetti interessati.

Contro il presente provvedimento e proponibile :

- ricorso avanti al T.A.R. Veneto, secondo le modalita previste dal Codice del processo amministrativo allegato al
Decreto Legislativo 2 Luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente
provvedimento;

- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalita di cui al D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Documento firmato da:

PAOLO SALVAGNINI . ]
09/05/2018 onsabile del Procedimento

3. PAOLO SALVAGNINI



Destinatario: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per | Doc.:
E le provincedi VEBLPDe TV Rev.:
%&#g Oggetto : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA Data:
COMUNE DI PADOVA Richiesta di parere ai sensi del DPR 9/7/2010 n. 139 10/05/2018
Settore Edilizia Pubblica
Via Tommaseo, 60 Localizzazione: Lungargine Bacchiglione, Via Isonzo Pag.2di2
35138 PADOVA

MODALITA’ DI RECAPITO

SCOPO

DESTINATARI DELLINVIO
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NOTIFICA

PEC

A MANO

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per I'area metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso — Palazzo
Soranzo Cappello—

Fondamenta Rio Marin Santa Croce 770 — VENEZIA
PEC: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

per competenza

Ing. Giuseppe Silvestrini
Via G. Comino 4, 35126 Padova per conoscenza
giuseppe.silvestrini@ingpec.eu

Data notifica

Data di ritiro

firma per Ricevuta
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