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INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO srl ORDINARIO

D. FerroD.Francescato M.RiolfoEmissione07/08/20180

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di PADOVA
Settore opere infrastrutturali, Manutenzione e Arredo Urbano

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO,
DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO

SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE
SUD-EST DI PADOVA

- 3° LOTTO -

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:

ing. Roberto Piccolo
Capo settore:

arch. Luigino Gennaro

via Pietro Bem
bo

via Inghilterra



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Lavori a misura

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE

LIEVO, CONSERVAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEI CARTELLI
CHILOMETRICI/ETTOMETRICIF1.05.02

1

19,0019

1.862,0098,0019,00Totale cad.

RIMOZIONE PORTALE DISMESSO

F1.01.30

2

1,001

2.400,002.400,001,00Totale cad.

per barriere di sicurezza stradali, su rilevato o sede viaria asfaltata

F1.01.01.a

3

DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZAF1.01.01

947,00monofilare 289+347+311

6.155,506,50947,00Totale m

per barriere di sicurezza stradali, su rilevato o sede viaria asfaltata

F1.01.01.a

4

1.408,00bifilare 2 * (3+50+48+5+27+386+185)

-27,00detrazione tratto est al km 3,615 -27

8.976,506,501.381,00Totale m

per barriere di sicurezza stradali, su bordo ponte

F1.01.01.b

5

176,002 * (9+70+9)

1.408,008,00176,00Totale m

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

F1.01.03

6

1,26ponte Donati 2 * 9 * 0,25 * 0,28

9,80ponte Bacchiglione 2 * 70 * 0,25 * 0,28

1,31ponte via Piave 2 * 9 * 0,25 * 0,29

0,130,13

1.192,1395,3712,50Totale m³

RASCHIATURA OPERE D'ARTE (IMPALCATI, PONTI, VIADOTTI, ECC...)

F1.01.07

7

5,40ponte Donati 2 * 9 * 0,3

42,00ponte Bacchiglione 2 * 70 * 0,3

5,40ponte via Piave 2 * 9 * 0,3

870,1416,4852,80Totale m²

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore

F.02.08.a

8

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminosoF.02.08

176,00manufatti su ponte 2 * (9+70+9)

630,083,58176,00Totale m

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00

F.02.08.b

9

2.640,00manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 15

1.346,400,512.640,00Totale m

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso dello spessore
medio di cm 7÷10E.05.04.b

10

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccaniciE.05.04

140,80maggiorazione del 100% per spessore 20 anziché 10 cm 2 * (9+70+9) * (0,4+0,4)

611,074,34140,80Totale m²

CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA

F1.01.08

11
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25.451,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

27,50c.a. frantumato 2,2 t/m³ 12,5 * 2,2

22,53asfalto 1,6 t/m³ (9+70+9) * (0,8*0,2) * 1,6

1.500,9030,0050,03Totale t

26.952,72Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE Euro

SCAVI E REINTERRI

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO o con piccolo mezzo meccanico in
terre sciolteE.02.05.a

12

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenzaE.02.05

10,0010

817,2081,7210,00Totale m³

RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

E.03.04.00

13

Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiereE.03.04

10,0010

110,6011,0610,00Totale m³

MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per riempimento di cavi, misurato sui
mezziF.04.05.b

14

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3

F.04.05

10,0010

179,6017,9610,00Totale m³

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

E.06.02.00

15

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risultaE.06.02

10,0010

36,903,6910,00Totale m³

CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi

E.06.06.a

16

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta ProvincialeE.06.06

10,0010

145,6014,5610,00Totale m³

1.289,90Totale SCAVI E REINTERRI Euro

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RAPPEZZI CON MANTO ANTIUSURA 0-12 MM

F.13.12.a

17

Conglomerato bituminoso, per rappezziF.13.12

10,56manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 0,3 * 0,2

1,44eventuali 1,44

2.259,60188,3012,00Totale m³

2.259,60Totale PAVIMENTAZIONI Euro

BARRIERE STRADALI

barriera spartitraffico, classe H4, W5 a tripla onda

F1.02.01.a

18

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitraffico, su rilevatoF1.02.01

947,00289+347+311

187.506,00198,00947,00Totale m

barriera bordo laterale classe H3, W4 a tripla onda

F1.02.03.b

19

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA bordo laterale - su rilevatoF1.02.03

1.408,00bifilare 2 * (3+50+48+5+27+386+185)

-27,00detrazione tratto est al km 3,615 -27

145.005,00105,001.381,00Totale m

barriera bordo ponte classe H3, W4 a tripla onda

F1.02.04.b

20

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA bordo ponte - su manufattoF1.02.04

176,00manufatti su ponte 2 * (9+70+9)
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25.520,00145,00176,00Totale m

RACCORDO tra b. BL e b. ST o tra b. BL e b. BP o tra b. ST e b. BP

F1.02.05.c

21

ELEMENTO DI RACCORDO PER BARRIERE STRADALI DI SICUREZZAF1.02.05

2,00km 5,550 2

6,00km 5,250 2 * 3

2,00km 5,200 2

2,00km 5,140 2

6,00km 5,100 2 * 3

2,00km 4,730 2

2,00km 3,600 2

2,00km 3,230 2

2,00km 2,920 2

2,00km 2,730 2

7.000,00250,0028,00Totale cad.

365.031,00Totale BARRIERE STRADALI Euro

SEGNALETICA E MAGGIORI ONERI

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE

F1.05.01

22

1,001

23.786,5423.786,541,00Totale cad.

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE VERNICE.

F.14.59.00

23

Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipoF.14.59

1.080,002 * 1800 * 0,3

4.460,404,131.080,00Totale m²

STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm.

F.14.54.00

24

Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 25 cmF.14.54

3.600,002 * 1800

4.824,001,343.600,00Totale m

LIEVO, CONSERVAZIONE E RICOLLOCAZIONE CARTELLI STRADALI

F1.05.03

25

6,006

420,0070,006,00Totale cad.

ONERI AGGIUNTIVI CANTIERE FISSO PER CHIUSURA CORSIE DI SORPASSO

F1.05.06

26

11,009+2

2.750,00250,0011,00Totale cad.

ONERI AGGIUNTIVI CANTIERE MOBILE PER CHIUSURA CORSIE DI SORPASSO

F1.05.07

27

45,00feriali per 3 mesi 45

24.975,00555,0045,00Totale cad.

61.215,94Totale SEGNALETICA E MAGGIORI ONERI Euro

OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE a misura

OPERAIO QUARTO LIVELLO

F1.09.01.a

28

50,0050

2.010,5040,2150,00Totale h

OPERAIO SPECIALIZZATO

F1.09.02.a

29

50,0050

1.910,0038,2050,00Totale h
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460.669,66RIPORTO
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OPERAIO QUALIFICATO

F1.09.03.a

30

50,0050

1.780,0035,6050,00Totale h

OPERAIO COMUNE

F1.09.04.a

31

50,0050

1.612,5032,2550,00Totale h

7.313,00Totale OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE a misura Euro

464.062,16Totale Lavori a misura Euro

Lavori a corpo

CORPO CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORMEC1

INGHISAGGI SU OPERE D'ARTE

F1.01.12

32

352,00manufatti su ponte (4*2*2) * (9+70+9) * 0,25

10.560,0030,00352,00Totale m

CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA

F1.01.13

33

176,00352 * 0,5

2.393,6013,60176,00Totale dm³

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di
lavorabilità S4, classe di esposizione XF4, C 35/45, rapporto e/c=0,5E.08.02.x

34

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in operaE.08.02

35,20manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 0,5 * 0,4

5.104,00145,0035,20Totale m³

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00

35

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrataE.08.03

35,2035,2

268,227,6235,20Totale m³

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane

E.08.06.a

36

Casseforme, rette realizzate in legnameE.08.06

105,60manufatti su ponte (9+70+9) * (0,3*4)

2.450,9823,21105,60Totale m²

SIGILLATURA E PROLUNGAMENTO GIUNTO STRUTTURALE TRA IMPALCATI DA PONTE

F1.05.05

37

88,00ponti 9+70+9

1.320,0015,0088,00Totale m

ACCIAIO IN BARRE B450 C

E.08.04.00

38

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizioE.08.04

11.000,00manufatti su ponte (9+70+9) * 125

15.620,001,4211.000,00Totale kg

37.716,80Totale CORPO CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME Euro

37.716,80Totale Lavori a corpo Euro

501.778,96Importo Lavori  Euro

- 4 -

Rif. 1800.23/1807144 rev.0



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

tel. 049/8701616

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

A) LAVORI

464.062,16Lavori a misura

26.952,72DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE

1.289,90SCAVI E REINTERRI

2.259,60PAVIMENTAZIONI

365.031,00BARRIERE STRADALI

61.215,94SEGNALETICA E MAGGIORI ONERI

7.313,00OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE a misura

37.716,80Lavori a corpo

37.716,80CORPO CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME

501.778,96IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

501.778,96IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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