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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Lavori a misura
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE
1 LIEVO, CONSERVAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEI CARTELLI
F1.05.02 CHILOMETRICI/ETTOMETRICI
19 19,00
Totale cad. 19,00 98,00 1.862,00
2 RIMOZIONE PORTALE DISMESSO
F1.01.30
1 1,00
Totale cad. 1,00 2.400,00 2.400,00
F1.01.01 DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
3 per barriere di sicurezza stradali, su rilevato o sede viaria asfaltata
F1.01.01.a
monofilare 289+347+311 947,00
Totale m 947,00 6,50 6.155,50
4 per barriere di sicurezza stradali, su rilevato o sede viaria asfaltata
F1.01.01.a
bifilare 2 * (3+50+48+5+27+386+185) 1.408,00
detrazione tratto est al km 3,615 -27 -27,00
Totale m 1.381,00 6,50 8.976,50
5 per barriere di sicurezza stradali, su bordo ponte
F1.01.01.b
2 * (9+70+9) 176,00
Totale m 176,00 8,00 1.408,00
6 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
F1.01.03
ponte Donati 2 * 9 * 0,25 * 0,28 1,26
ponte Bacchiglione 2 * 70 * 0,25 * 0,28 9,80
ponte via Piave 2 * 9 * 0,25 * 0,29 1,31
0,13 0,13
Totale m3 12,50 95,37 1.192,13
7 RASCHIATURA OPERE D'ARTE (IMPALCATI, PONTI, VIADOTTI, ECC...)
F1.01.07
ponte Donati 2 * 9 * 0,3 5,40
ponte Bacchiglione 2 * 70 * 0,3 42,00
ponte via Piave 2 * 9 * 0,3 5,40
Totale m2 52,80 16,48 870,14
F.02.08 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso
8 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore
F.02.08.a
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) 176,00
Totale m 176,00 3,58 630,08
9 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00
F.02.08.b
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 15 2.640,00
Totale m 2.640,00 0,51 1.346,40
E.05.04 Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici
10 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso dello spessore
E.05.04.b medio di cm 7+10
maggiorazione del 100% per spessore 20 anziché 10 cm 2 * (9+70+9) * (0,4+0,4) 140,80
Totale m2 140,80 4,34 611,07
11 CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA
F1.01.08
A RIPORTARE 25.451,82
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 25.451,82
c.a. frantumato 2,2 t/m3 12,5 * 2,2 27,50
asfalto 1,6 t/m3 (9+70+9) * (0,8*0,2) * 1,6 22,53
Totale t 50,03 30,00 1.500,90
Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE Euro 26.952,72
SCAVI E REINTERRI
E.02.05 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza
12 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO o con piccolo mezzo meccanico in
E.02.05.a terre sciolte
10 10,00
Totale m3 10,00 81,72 817,20
E.03.04 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere
13 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
E.03.04.00
10 10,00
Totale m3 10,00 11,06 110,60
F.04.05 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3
14 MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per riempimento di cavi, misurato sui
F.04.05.b mezzi
10 10,00
Totale m3 10,00 17,96 179,60
E.06.02 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta
15 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00
10 10,00
Totale m3 10,00 3,69 36,90
E.06.06 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale
16 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi
E.06.06.a
10 10,00
Totale m3 10,00 14,56 145,60
Totale SCAVI E REINTERRI Euro 1.289,90
PAVIMENTAZIONI
F.13.12 Conglomerato bituminoso, per rappezzi
17 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RAPPEZZI CON MANTO ANTIUSURA 0-12 MM
F.13.12.a
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 0,3 * 0,2 10,56
eventuali 1,44 1,44
Totale m3 12,00 188,30 2.259,60
Totale PAVIMENTAZIONI Euro 2.259,60
BARRIERE STRADALI
F1.02.01 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitraffico, su rilevato
18 barriera spartitraffico, classe H4, W5 a tripla onda
F1.02.01.a
289+347+311 947,00
Totale m 947,00 198,00 187.506,00
F1.02.03 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA bordo laterale - su rilevato
19 barriera bordo laterale classe H3, W4 a tripla onda
F1.02.03.b
bifilare 2 * (3+50+48+5+27+386+185) 1.408,00
detrazione tratto est al km 3,615 -27 -27,00
Totale m 1.381,00 105,00 145.005,00
F1.02.04 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA bordo ponte - su manufatto
20 barriera bordo ponte classe H3, W4 a tripla onda
F1.02.04.b
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) 176,00
A RIPORTARE 363.013,22
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 363.013,22
Totale m 176,00 145,00 25.520,00
F1.02.05 ELEMENTO DI RACCORDO PER BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
21 RACCORDO trab.BLeb. STotrab.BLeb. BPotrab. ST e b. BP
F1.02.05.c
km 5,550 2 2,00
km 5,250 2 * 3 6,00
km 5,200 2 2,00
km 5,140 2 2,00
km 5,100 2 * 3 6,00
km 4,730 2 2,00
km 3,600 2 2,00
km 3,230 2 2,00
km 2,920 2 2,00
km 2,730 2 2,00
Totale cad. 28,00 250,00 7.000,00
Totale BARRIERE STRADALI Euro 365.031,00
SEGNALETICA E MAGGIORI ONERI
22 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
F1.05.01
1 1,00
Totale cad. 1,00 23.786,54 23.786,54
F.14.59 Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo
23 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE VERNICE.
F.14.59.00
2 %1800 * 0,3 1.080,00
Totale m2 1.080,00 4,13 4.460,40
F.14.54 Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 25 cm
24 STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm.
F.14.54.00
2 * 1800 3.600,00
Totale m 3.600,00 1,34 4.824,00
25 LIEVO, CONSERVAZIONE E RICOLLOCAZIONE CARTELLI STRADALI
F1.05.03
6 6,00
Totale cad. 6,00 70,00 420,00
26 ONERI AGGIUNTIVI CANTIERE FISSO PER CHIUSURA CORSIE DI SORPASSO
F1.05.06
9+2 11,00
Totale cad. 11,00 250,00 2.750,00
27 ONERI AGGIUNTIVI CANTIERE MOBILE PER CHIUSURA CORSIE DI SORPASSO
F1.05.07
feriali per 3 mesi 45 45,00
Totale cad. 45,00 555,00 24.975,00
Totale SEGNALETICA E MAGGIORI ONERI Euro 61.215,94
OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE a misura
28 OPERAIO QUARTO LIVELLO
F1.09.01.a
50 50,00
Totale h 50,00 40,21 2.010,50
29 OPERAIO SPECIALIZZATO
F1.09.02.a
50 50,00
Totale h 50,00 38,20 1.910,00
A RIPORTARE 460.669,66
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 460.669,66
30 OPERAIO QUALIFICATO
F1.09.03.a
50 50,00
Totale h 50,00 35,60 1.780,00
31 OPERAIO COMUNE
F1.09.04.a
50 50,00
Totale h 50,00 32,25 1.612,50
Totale OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE a misura Euro 7.313,00
Totale Lavori a misura Euro 464.062,16
Lavori a corpo
C1 CORPO CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME
32 INGHISAGGI SU OPERE D'ARTE
F1.01.12
manufatti su ponte (4*2*2) * (9+70+9) * 0,25 352,00
Totale m 352,00 30,00 10.560,00
33 CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA
F1.01.13
352 *%0,5 176,00
Totale dm3 176,00 13,60 2.393,60
E.08.02 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera
34 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di
E.08.02.X lavorabilita S4, classe di esposizione XF4, C 35/45, rapporto e/c=0,5
manufatti su ponte 2 * (9+70+9) * 0,5 * 0,4 35,20
Totale m3 35,20 145,00 5.104,00
E.08.03 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
35 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00
35,2 35,20
Totale m3 35,20 7,62 268,22
E.08.06 Casseforme, rette realizzate in legname
36 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane
E.08.06.a
manufatti su ponte (9+70+9) * (0,3*4) 105,60
Totale m2 105,60 23,21 2.450,98
37 SIGILLATURA E PROLUNGAMENTO GIUNTO STRUTTURALE TRA IMPALCATI DA PONTE
F1.05.05
ponti 9+70+9 88,00
Totale m 88,00 15,00 1.320,00
E.08.04 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
38 ACCIAIO IN BARRE B450 C
E.08.04.00
manufatti su ponte (9+70+9) * 125 11.000,00
Totale kg 11.000,00 1,42 15.620,00
Totale CORPO CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME Euro 37.716,80
Totale Lavori a corpo Euro 37.716,80
Importo Lavori Euro 501.778,96
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Spartitraffico tangenziale sud-est di Padova - 3° lotto

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Lavori a misura 464.062,16
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE 26.952,72
SCAVI E REINTERRI 1.289,90
PAVIMENTAZIONI 2.259,60
BARRIERE STRADALI 365.031,00
SEGNALETICA E MAGGIORI ONERI 61.215,94
OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE a misura 7.313,00
Lavori a corpo 37.716,80
CORPO CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME 37.716,80
IMPORTO LAVORI Euro 501.778,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 501.778,96
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