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Si riporta di seguito il quadro economico relativo ai lavori di impermeabilizzazione e recupero funzionale 

del cavalcavia Borgomagno. 

 

Montegrotto Terme, Novembre 2021 

Ing. Massimiliano Lazzari 

 

A) LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 567 146,68

Oneri per la sicurezza € 30 338,13

TOTALE LAVORI € 597 484,81

IVA (22%) su totale lavori € 131 446,66

Fondo accordi bonari 3% € 17 924,54

Spese tecniche 2% € 11 949,70

Spese tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva, 

Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori +4% 

(previdenza) +22% (IVA) € 46 298,51

Collaudi tecnici, prove sui materiali, rilievi € 13 315,38

Imprevisti, varie ed arrotondamenti € 21 205,40

Tassa Autorità Vigilanza € 375,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 242 515,19

IMPORTO COMPLESSIVO € 840 000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
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