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LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo delle lavorazioni per I'impermeabilizzazione e il ripristino
funzionale del cavalcavia Borgomagno situato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.

Per il computo delle lavorazioni si & fatto riferimento al prezzario della Regione Veneto aggiornato al 2021
(RV_2021). Per le lavorazioni che non hanno trovato corrispondenza nel suddetto prezzario si sono assunti a
riferimento nell’ordine, il prezzario ANAS aggiornato al 2021 (NC-MS_2021), il prezzario DEl “recupero
ristrutturazione manutenzione” aggiornato al 2021, il tariffario dei prezzi “BA” delle voci di uso pil
generalizzato di RFI aggiornato al 2019. In assenza di altri riferimenti i prezzi sono stati desunti da analisi di

mercato (AP).

Si osserva che il tariffario dei prezzi “BA” delle voci di uso piu generalizzato di RFI & stato adoperato per il
computo dei noli dei mezzi ferroviari necessari per I'esecuzione delle lavorazioni nelle fasce orarie che sono
specificate negli elaborati grafici (vedi tavole relative al PSC). Le suddette voci sono comprensive delle spese

generali e degli utili di impresa.

La tabella seguente illustra I'identificazione delle voci da prezzario presenti nel computo:

Codice tipo Prezzario di riferimento
E.OX.XX.a RV_2021
B.0OX.XXX NC-MS_2021

AXXXXXa DEI
BA.NO.A.XXXX.D Tariffario RFI
AP.X Analisi prezzi

Si riportano di seguito il computo delle lavorazioni e il computo degli oneri per la sicurezza.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
19.14.090

2
19.14.098.00
1

3
E.41.12.00

4
E.05.25.a

F.08.01.a

6
B.009.160.a

LAVORI A CORPO
Impalcato Ovest (SpCat 1)

Rimozione o ricollocazione in opera di barriera tipo New Jersey.
Esecuzione di rimozione di barriera tipo New Jersey, ovvero
ricollocazione in opera, mediante l'impiego di idonei m ... il
trasporto e sistemazione a deposito oppure del prelievo dei depositi
e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego.

Rimozione New Jersey presenti

Ricollocazione New Jersey

SOMMANO m

Barriera New Jersey monofilare da spartitraffico centrale. Barriera
di sicurezza per spartitraffico, prefabbricata in calcestruzzo, tipo
NeW Jersey monofilare a norma di legge. La ... sato in opera, con
ogni onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad assicurare la
classifica di normativa. Classe H3

Barriera New Jersey per sostituzione di eventuali barriere
danneggiate *(lung.=4*4)

SOMMANO m

FORNITURA ED APPLICAZIONE IN OPERA DI LAMINA DI
ZINCO AUTOADESIVA DA 250 MICRON Fornitura ed
applicazione in opera di lamina di zinco autoadesiva da 250 micron
ad uso esterno, per ... matura dalla corrosione con depolarizzazione
dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla norma UNI
EN 12696.

Ripristino zincatura a freddo collegamenti barriere *(H/peso=30"2*
3,14/4%10"-6)

SOMMANO m?cm

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture ¢ manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ...
scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari

Smontaggio parapetto ad archetti

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
(RINGHIERE,PARAPETTI, GRIGLIE ECC..) Fornitura e posa in
opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) ese ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO per grigliec o
manufatti leggeri

Nuovi parapetti ad arco @60x4mm (P=28.2kg/pz) *(lung.=130/2,5)

SOMMANO kg

VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Costituito da
strati di vernice protettiva ad alta durabilita il cui strato di finitura ¢
di ti ... on dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura cosi
come definito nella scheda ciclo “D” del C.S.A. - CICLO "D"
Verniciatura parapetti ad arco *(lung.=130/2,5)*(larg.=1,3*2+2,5)*
(H/peso=60%*3,14/1000)

SOMMANO m?

2,000
2,000

20,000

155,000
155,000

16,000

100,000

130,000

52,000

52,000

1,000

5,100

0,001

28,200

0,188

310,00
310,00

620,00

16,00

16,00

2,00

2,00

130,00

130,00

1'466,40

1'466,40

49,86

49,86

27,23

111,70

280,60

10,99

2,98

16,00

16'882,60

1'787,20

561,20

1'428,70

4'369,87

791,76

A RIPORTARE

25'827,33

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'827,33

7
A.003.027.d

8
F.06.24.a

9
E.40.95.00

10
E.15.15.00

11
E.28.01.e

12
F.02.09.a

13
F.02.09.a

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI
GIUNTO ESISTENTE  Mediante l'asportazione, con mezzi
demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente,
l'accurata pul ... mazione delle armature metalliche deteriorate o
quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Demolizione giunti marciapiede impalcato ovest

SOMMANO ml

GIUNTO DI DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti
degli impalcati di mm 50 - 100 - 200 - 300 - 400, costituito da: ... la
d’arte  secondo le indicazioni della D.L. GIUNTO DI
DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE PER
SCORRIMENTO FINO A 50 mm

Giunti trasversali marciapiede impalcato ovest

SOMMANO m

RAVVIVATURA DI SUPERFICI =~ CEMENTIZIE O
METALLICHE CON IDROLANCIA Ravvivatura di superfici
cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatrice
o sabbiatrice, onde ot ... rese per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

RAVVIVATURA  DIS  UPERFICI CEMENTIZIE O
METALLICHE CON IDROLANCIA

Idropulizia lato interno parapetto in calcestruzzo

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER
LIVELLAMENTO Fornitura e posa in opera di rasatura dello
spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente piani e ... o necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTOFORNITURA E
POSA IN LIVELLAMENTO

Vedi voce n° 9 [m? 140.00]

SOMMANO m?*

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura ¢ posa in opera di
idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si
intendono comp ... liminare eventuali piccole scalfitture , compresa
la carteggiatura delle parti stuccate.

Silossanica colori di cartella

Vedi voce n° 9 [m? 140.00]

SOMMANO m?

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
eseguiti su unica p ... con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura concompressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

Impalcato ovest

SOMMANO m?

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato

7,000

7,000

2,000

2,000

70,000

130,000

2,000

7,500

14,00

14,00

14,00

14,00

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

975,00

975,00

77,11

173,15

6,25

10,24

9,95

3,06

1'079,54

2'424,10

875,00

17433,60

17393,00

2983,50

A RIPORTARE

36'016,07

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36'016,07

14
F.02.09.b

15
E.06.05.00

16
E.06.07.b

17
E.15.15.00

18
B.009.020.02

bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
eseguiti su unica p ... con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura concompressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

Area di approccio lato Padova/Ovest

Area di approccio lato Arcellla/Ovest

SOMMANO m?

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
eseguiti su unica p ... azzatrici meccaniche e successiva soffiatura
concompressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo

Vedi voce n° 12 [m? 975.00]

Vedi voce n° 13 [m? 250.30]

SOMMANO m?

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE

Materiale fresato impalcato ovest *(larg.=130%7,5)

Materiale fresato area di approccio lato Padova/Ovest *(larg.=28*
7,6)

Materiale fresato area di approccio lato Arcella/Ovest *(larg.=5*
7,5)

SOMMANO t/km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento /
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle s ... RENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci
H.l.1l.a - H.1.11.b - Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto
non pericoloso)

Materiale fresato impalcato ovest *(larg.=130%*7,5)

Materiale fresato area di approccio lato Padova/Ovest *(larg.=28*
7,6)

Materiale fresato area di approccio lato Arcella/Ovest *(larg.=5*
7,5)

SOMMANO ton

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER
LIVELLAMENTO Fornitura e posa in opera di rasatura dello
spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente piani e ... o necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTOFORNITURA E
POSA IN LIVELLAMENTO

Vedi voce n° 12 [m? 975.00]

SOMMANO m?

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di
malta cementizia monocomponente penetrabile a base di
leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione
di polimeri acrilici.

Vedi voce n° 17 [m? 97.50]

SOMMANO m?*

2,200
2,200

2,200

2,200
2,200

2,200

28,000
5,000

30,000
30,000

30,000

7,600
7,500

975,000
212,800

37,500

975,000
212,800

37,500

14,000
2,000

0,170
0,050

0,050

0,170
0,050

0,050

0,100

212,80
37,50

250,30

13'650,00
500,60

14'150,60

107939,50
702,24
123,75

11°765,49

364,65
23,41
4,13

392,19

97,50

97,50

97,50

97,50

3,06

0,81

0,15

10,12

10,24

765,92

11°461,99

17764,82

37968,96

998,40

325,65

A RIPORTARE

55'301,81

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

557301,81

19
F.09.08.00

20
F.13.05.00

21
F.13.10.b

22
F.13.15.b

23
AP.06

24
AP.07

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO -
POLIURETANICA Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls.
, c.a. ed acciaio con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di so ... a solventi, compatibile con fondi umidi
nonché con la mano di aggancio. IMPERMEABILIZZAZIONE
ELASTOMERICO- POLIURETANICA

Vedi voce n° 12 [m? 975.00]

Impermeabilizzazione risvolto cordoli

SOMMANO m?*

MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO Spruzzatura
di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % in peso da
bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato pe ...
niglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte MANO D’ATTACCOCON BITUME MODIFICATO
Vedi voce n° 12 [m? 975.00]

Vedi voce n° 13 [m? 250.30]

SOMMANO m2

BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per
la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria ...
o studio atto a definire la composizione della miscela e le modalita
di confezionamento. BINDER per uno spessore di 7 cm

Vedi voce n° 12 [m? 975.00]

SOMMANO m2

STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granul ... zatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.

STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” per uno spessore di 4 cm
Vedi voce n° 12 [m? 975.00]

Vedi voce n° 13 [m? 250.30]

SOMMANO m?

SIGILLATURA DEI BORDI LATERALI PAVIMENTAZIONE
STRADALE. Sigillatura dell'interfaccia calcestruzzo - conglomerato
bituminoso in corrispondenza dei bordi della piattaforma in calcest
... MasterFlow 220 o equivalente per colaggio sul supporto trattato
con il primer;

* posa in opera del sigillante;

« sfrido.

Sigillatura cordoli impalcato ovest *(lung.=130,000+28+5)

SOMMANO m

PRIMER per sigillatura bordi laterali pavimentazione. Fornitura e
posa in opera di primer a base epossipoliamminica tipo
MasterBrace P3500 per successiva applicazione di resina tip ... te,
su supporto asciutto e pulito:

« fornitura del primer;

* posa in opera del primer a pennello o a rullo;

« sfrido.

Vedi voce n° 23 [m 326.00]

SOMMANO m

2,000

2,000

2,000

130,000

163,000

0,500

975,00
130,00

1'105,00

975,00
250,30

17225,30

17950,00

1'950,00

975,00
250,30

1225,30

326,00

326,00

326,00

326,00

35,27

1,24

10,95

11,19

13,81

7,06

38973.,35

1'519,37

21°352,50

13711,11

4'502,06

2301,56

A RIPORTARE

137°661,76

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

137°661,76

25
AP.08

26
F.06.22.a

27
F.1437.a

28
E.008.001.b

29
F.02.09.a

30
F.02.09.b

Intaglio di dimensione 10x20mm dei bordi laterali dello strato di
usura, all'interfaccia calcestruzzo-conglomerato bituminoso, per la
successiva sigillatura mediante prodotto sigillante tipo MasterFlow
220 e relativo primer.

Vedi voce n° 23 [m 326.00]

SOMMANO m

GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
Giunti di dilatazione impermeabile in elastomero armato realizzati
in gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza
shore a ... ncato. Per escursioni trasversali fino a 50mm. GIUNTO
DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER
SCORRIMENTO FINO A 50 mm

Giunti su carreggiata impalcato ovest

SOMMANO m

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM Fornitura e posa in
opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di
margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, ... L. compreso
l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E
POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo

Impalcato ovest

SOMMANO m

Lavorazioni generali (SpCat 3)

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti ( ...
il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

Test di cessione

SOMMANO cad

Impalcato Est - Marciapiede (SpCat 4)

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
eseguiti su unica p ... con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura concompressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

Impalcato est - marciapiede su impalcato storico *(larg.=(5,2+3,5)/
2)

Impalcato est - marciapiede su ponte anni 90

Impalcato est - marciapiede su cavalcavia (su via Avanzo)

SOMMANO m?

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
eseguiti su unica p ... azzatrici meccaniche e successiva soffiatura
concompressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo

Impalcato est - marciapiede su impalcato storico *(larg.=(5,2+3,5)/
2)*(H/peso=5,000+5)

Impalcato est - marciapiede su ponte anni 90

7,000

2,000

8,000

1000,000

55,000
37,500
37,500

55,000
37,500

4,350
7,200
4,500

4,350
7,200

10,000
5,000

326,00

326,00

56,00

56,00

2000,00

2000,00

239,25
270,00
168,75

678,00

2392,50
1'350,00

4,05

550,99

0,42

248,60

3,06

1'320,30

30'855,44

840,00

248,60

2°074,68

A RIPORTARE

3"742,50

173°000,78

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'742,50

173°000,78

31
F.02.06.a

32
E.06.05.00

33
E.06.07.b

34
F.09.08.00

35
B.009.150

36
B.011.002

Impalcato est - marciapiede su cavalcavia (su via Avanzo) *(H/
peso=5+5)

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su
impalcati di opere darte, per qualsiasi spessore della
pavimentazione, da ... arica che saranno compensati aparte.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE
eseguita a mano e martello demolitore

Impalcato est - marciapiede passerelle metalliche

SOMMANO m?

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE

Materiale fresato *(larg.=55%4,35%(0,03+0,05+0,05)+37,5%7,2*
(0,03+0,05)+37,5*4,5%(0,03+0,05+0,05)+92,5%*2*0,08)

SOMMANO t/km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento /
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle s ... RENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci
H.1.11.a - H.1.11.b - Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto
non pericoloso)

Materiale fresato *(larg.=55%4,35%(0,03+0,05+0,05)+37,5%7,2*
(0,03+0,05)+37,5*4,5%(0,03+0,05+0,05)+92,5*2*0,08)

SOMMANO ton

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO -
POLIURETANICA Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls.
, ca. ed acciaio con prodotto -elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di so ... a solventi, compatibile con fondi umidi
noncheé con la mano di aggancio. IMPERMEABILIZZAZIONE
ELASTOMERICO- POLIURETANICA

Impalcato est - marciapiede passerelle metalliche

Impalcato est - fascia lm marciapiede

SOMMANO m?

VERNICIATURA ANTICORROSIVA ACCIAIO SABBIATURA
DELLE SUPERFICI METALLICHE Preparazione delle superfici
metalliche mediante sabbiatura per successiva verniciatura con cicli
idonei pr ... ggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Passerelle metalliche - estradosso

SOMMANO m?

TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO Taglio
meccanico con idonea attrezzatura elettrica o pneumatica di
lamiera e/o profili e successiva regolarizzazione delle ... eggi e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte e secondo le disposizioni della D.L.

Taglio lamiera inferiore ammalorata parapetto laterale impalcato est

SOMMANO ml

2,200

2,200

37,500

92,500

30,000

92,500
92,500

92,500

92,500

4,500

2,000

89,440

89,440

2,000

1,000

2,000

10,000

0,080

1'687,50

5430,00

14,80

14,80

57903,04

57903,04

196,77

196,77

185,00
92,50

271,50

185,00

185,00

92,50

92,50

0,81

107,52

0,15

10,12

35,27

9,99

53,67

47398,30

1'591,30

885,46

17991,31

9'787,43

1'848,15

4'964,48

A RIPORTARE

198°467,21

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

198°467,21

37
E.0525.a

38
E.0525.b

39
E.30.03.c

40
E.30.03.c

41
E.30.23.b

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ...
scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte (parapetti e similari).

parapetti o similari

Rimozione lamiera longitudinale tra impalcato e passerella metallica
Rimozione lamiera laterale di bordo passerella metallica

Rimozione lamiera inferiore parapetto laterale

Rimozione lamiere trasversali giunti passerella metallica

Rimozione e rimontaggio guard rail per fase di realizzazione giunto
cordolo

SOMMANO m?

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture € manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le ... a
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
(parapetti e similari).

scale e strutture portanti

Demolizione concio passerella lato Padova/Est

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI COMPOSTI SALDATI Manufatti in acciaio per travi
e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di
accia ... ture che verranno computati a parte.

in profilati laminati in acciaio S 355 JR in profilati laminati in
acciaio S 355 JR

Lamiera long passerella - impalcato *(larg.=0,5*0,006)*(H/
peso=7850%*1,1)

Lamiera laterale di bordo passerella *(larg.=0,37*0,006)* (H/
peso=7850%1,1)

Lamiera inferiore di chiusura del parapetto *(larg.=0,4*0,005)*(H/
peso=7850*1,1)

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI COMPOSTI SALDATI Manufatti in acciaio per travi
e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di
accia ... ture che verranno computati a parte.

in profilati laminati in acciaio S 355 JR in profilati laminati in
acciaio S 355 JR

Profili saldati a doppio T passerella (concio lato Padova/Est) *
(larg.=(250%16*2+10%820)* 10"-6)*(H/peso=7850*1,1)

Flange di attacco profli saldati *(par.ug.=2*2)*(larg.=900*300*25*
107-9)*(H/peso=7850%*1,1)

Lamiera superiore concio passerella *(larg.=2000*2000*10*10"-
9)*(H/peso=7850*1,1)

SOMMANO kg

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere
in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

di strutture leggere

Lamiera long passerella - impalcato *(larg.=0,5*0,006)*(H/
peso=7850*1,1)

Lamiera superiore concio passerella *(larg.=2000%*2000*10*10"-
9)*(H/peso=7850*1,1)

3,000

2,000

2,000

4,000

92,500
92,500
92,500

2,100

3,000

92,500
92,500

92,500

2,000

92,500

0,500
0,500
0,400
1,000

1,000

0,003
0,002

0,002

0,016
0,007

0,040

0,003

0,040

1500,000

8635,000
8635,000

8635,000

8635,000
8635,000

8635,000

8635,000

8635,000

46,25
46,25
37,00

6,30

6,00

141,80

1'500,00

1'500,00

2396,21

1'597,48

1'597,48

5'591,17

552,64
241,78
345,40

1'139,82

2396,21

345,40

10,99

2,95

2,95

1'558,38

1'665,00

167493,95

3'362,47

A RIPORTARE

27741,61

221'547,01

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27741,61

221°547,01

42
B.009.160.a

43
B.009.160.a

44
E.04.09.2

45
E.15.15.00

46
F.13.05.00

47
F.13.10.a

SOMMANO kg

VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Costituito da
strati di vernice protettiva ad alta durabilita il cui strato di finitura ¢
di ti ... on dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura cosi
come definito nella scheda ciclo “D” del C.S.A. - CICLO "D"
Vemniciatura lamiera long passerella - impalcato

Verniciatura lamiera di bordo laterale passerella

Lamiera inferiore di chiusura del parapetto

SOMMANO m?

VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Costituito da
strati di vernice protettiva ad alta durabilita il cui strato di finitura ¢
di ti ... on dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura cosi
come definito nella scheda ciclo “D” del C.S.A. - CICLO "D"
Verniciatura profili saldati a doppio T passerella (concio lato
Padova/Est) *(larg.=(250*2*2+16*2*2+820%*2)/1000)

Verniciatura flange di attacco profili saldati *(par.ug.=2*2)*
(larg.=900*300*10"-6)

Lamiera superiore concio passerella *(larg.=2000%2000*10"-6)

SOMMANO m*

FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA
CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di
tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiv ... , diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.
diametro fino a 16 mm

6+6 M16 per attacco flange passerella *(par.ug.=(6+6)*2)

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER
LIVELLAMENTO Fornitura e posa in opera di rasatura dello
spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente piani e ... o necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTOFORNITURA E
POSA IN LIVELLAMENTO

Impalcato est - fascia lm marciapiede

SOMMANO m?*

MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO Spruzzatura
di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % in peso da
bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato pe ...
niglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte MANO D’ATTACCOCON BITUME MODIFICATO
Vedi voce n° 29 [m? 678.00]

Impalcato est - marciapiede passerelle metalliche

SOMMANO m2

BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per
la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria ...
di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalita di confezionamento.

per uno spessore di 5 cm

2,000
2,000
2,000

2,000

4,000
2,000

24,000

0,200

92,500
92,500
92,500

2,000

92,500

92,500

0,500
0,350
0,400

2,704

0,270
4,000

1,000

2,000

27741,61

92,50
64,75
74,00

231,25

10,82

1,08
8,00

19,90

24,00

24,00

18,50

18,50

678,00
185,00

863,00

0,74

16,00

16,00

22,78

10,24

1,24

2°028,79

3700,00

318,40

546,72

189,44

1'070,12

A RIPORTARE

229°400,48

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

229°400,48

48
F.13.14d

49
D.001.050.c

50
A.003.027.d

51
F.06.24.a

52
E.30.06.00

53
B.009.160.a

Vedi voce n° 29 [m? 678.00]
Impalcato est - marciapiede passerelle metalliche

SOMMANO m?

STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM Fornitura,
stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria d ... cco da compensarsi con le apposite voci.
STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con
aggregati calcarei e spessore 4 cm

Vedi voce n° 29 [m? 678.00]

Impalcato est - marciapiede passerelle metalliche

SOMMANO m2

ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO
PER LIMPIEGO DI GEOGRIGLIE Sovrapprezzo per i rappezzi
per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a
caldo co ... rezzo ¢ compreso ogni altro onere per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte. - SOVRAPREZZO PER LIMPIEGO DI
GEOGRIGLIE

Impalcato est - marciapiede passerelle metalliche

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI
GIUNTO ESISTENTE  Mediante l'asportazione, con mezzi
demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente,
l'accurata pul ... mazione delle armature metalliche deteriorate o
quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Demolizione giunti marciapiede - impalcato anni 90

SOMMANO ml

GIUNTO DI DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti
degli impalcati di mm 50 - 100 - 200 - 300 - 400, costituito da: ... la
d’arte  secondo le indicazioni della D.L. GIUNTO DI
DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE PER
SCORRIMENTO FINO A 50 mm

Giunti trasversali marciapiede impalcato est

Lamiera sagomata cordolo

SOMMANO m

MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE
DI SCALE TIPO A RAMPA Manufatti in acciaio S 235 JR per la
realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio,
montanti ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
Innalzamento parapetto su via Avanzo (P=25 kg/m)

SOMMANO kg

VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Costituito da
strati di vernice protettiva ad alta durabilita il cui strato di finitura ¢
di ti ... on dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura cosi
come definito nella scheda ciclo “D” del C.S.A. - CICLO "D"
Verniciatura della porzione nuova di parapetto su Via Avanzo *
(par.ug.=2*0,5)

SOMMANO m?*

3,000

3,000
3,000

1,000

92,500

92,500

92,500

7,500

7,500

0,500

37,500

37,500

2,000

2,000

2,000

1,000

25,000

678,00
185,00

863,00

678,00
185,00

863,00

185,00

185,00

22,50

22,50

22,50
1,50

24,00

937,50

937,50

37,50

37,50

7,76 67696,88

7,76 6'696,88

591 1'093,35

77,11 1'734,98

173,15 4'155,60

5,40 5'062,50

16,00 600,00

A RIPORTARE

255440,67

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 255°440,67
54 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE IN
B.009.170.01 |/ACCIAIO RIVESTITO O AUTOPROTETTO Per manutenzione
.a opere esistenti. CICLO "MI1" Costituito da strati di vernice
protettiva ad alta durabil ... applicazione su tutta la superficie di
pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente, spessore 80
micron DFT.
Verniciatura parapetto metallico est su entrambi i lati (parapetto su
impalcato storico e anni 90) 2,000 92,500 2,000 370,00
Verniciatura porzione di parapetto inferiore esistente su Via Avanzo
*(par.ug.=2*0,5) 1,000 37,500 1,100 41,25
SOMMANO m? 411,25 32,68 137439,65
55 Sovrapprezzo dei lavori in ambito ferroviario per le particolari
AP.10 difficolta operative del cantiere.
Vedi voce n° 36 [ml 92.50] 53,670|  4'964,48
Vedi voce n° 37 [m? 141.80] 10,990 17558,38
Vedi voce n° 39 [kg 5 591.17] 2,950, 167493,95
Vedi voce n° 42 [m? 231.25] 16,000,  3700,00
Vedi voce n° 53 [m? 37.50] 16,000 600,00
Vedi voce n° 54 [m? 411.25] 32,680 13'439,65
SOMMANO % 40756,46 15,00 6'113,47
56 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.010.005.a |FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
..odella D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. -
RELATIVO AILAVORI VARI (%) (Percentuale del 15.00%)
Vedi voce n° 36 [ml 92.50] 53,670|  4'964,48
Vedi voce n° 37 [m? 141.80] 10,990 1'558,38
Vedi voce n° 39 [kg 5 591.17] 2,950, 16°493,95
Vedi voce n° 42 [m? 231.25] 16,000,  3700,00
Vedi voce n° 53 [m? 37.50] 16,000 600,00
Vedi voce n° 54 [m? 411.25] 32,680 13°439,65
SOMMANO % 40756,46 15,00 6'113,47
Impalcato Est - Carreggiata (SpCat 2)
57 Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti. Ripulitura o bonifica di
19.18.025 scarpate da rifiuti abbandonati, comprensivo il trasporto e lo
smaltimento a discarica controllata, il pagamento degli oneri
comunali.
Pulizia della base dell'impalcato anni '90 15,000 4,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 2,19 131,40
58 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI
A.003.027.d |GIUNTO ESISTENTE  Mediante l'asportazione, con mezzi
demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente,
l'accurata pul ... mazione delle armature metalliche deteriorate o
quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Demolizione giunti impalcato anni '90 3,000 7,500 22,50
SOMMANO ml 22,50 77,11 1'734,98
59 GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
F.06.22.a Giunti di dilatazione impermeabile in elastomero armato realizzati
in gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza
shore a ... ncato. Per escursioni trasversali fino a 50mm. GIUNTO
A RIPORTARE 282°973,64

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2827973,64
DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER
SCORRIMENTO FINO A 50 mm
Nuovi giunti impalcato anni '90 3,000 7,500 22,50
SOMMANO m 22,50 550,99 12°397,28
60 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A
E.05.10.c CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a
20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli event ...
scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Strutture in conglomerato cementizio armato
Demolizione cordoli 3,000 0,600 0,400 0,500 0,36
SOMMANO m? 0,36 271,57 97,77
61 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE
F.02.06.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su
impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della
pavimentazione, da ... arica che saranno compensati aparte.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE
eseguita a mano e martello demolitore
Impalcato est - storico - fascia sx 51,500 1,300 0,050 3,35
Impalcato est - storico - tra le corsie del tram *(larg.=(2,25+1,36)/2) 51,500 1,805 0,050 4,65
Impalcato est - storico - fascia dx 51,500 0,700 0,050 1,80
Impalcato est - terrap/via avanzo - fascia sx 52,500 1,200 0,050 3,15
Impalcato est - terrap/via avanzo - tra le corsie del tram 52,500 1,100 0,050 2,89
Impalcato est - terrap/via avanzo - fascia dx *(larg.=(0,7+0,8+1,3+
1,2)/4) 52,500 1,000 0,050 2,63
SOMMANO m? 18,47 107,52 17985,89
62 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE
F.02.06.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su
impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della
pavimentazione, da ... arica che saranno compensati aparte.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE
eseguita a mano e martello demolitore
Impalcato est - anni 90 - fascia sx 37,500 1,200 0,050 2,25
Impalcato est - anni 90 - tra le corsie del tram 37,500 1,100 0,050 2,06
Impalcato est - anni 90 - fascia dx 37,500 0,700 0,050 1,31
SOMMANO m? 5,62 107,52 604,26
63 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE
F.02.06.a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su
impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della
pavimentazione, da ... arica che saranno compensati aparte.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE
eseguita a mano e martello demolitore
Area di approccio lato Padova/Est 185,000 0,050 9,25
Area di approccio lato Arcella/Est *(larg.=14*5-2*5%*2) 50,000 0,050 2,50
SOMMANO m? 11,75 107,52 1263,36
64 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
E.06.05.00 |trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Materiale fresato impalcato est *(larg.=18,47+5,62) 2,200 30,000 24,090 1'589,94
Vedi voce n° 63 [m* 11.75] 2,200 30,000 775,50
SOMMANO t/km 2365,44 0,15 354,82
A RIPORTARE 299°677,02

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

299°677,02

65
E.06.07.b

66
F.13.05.00

67
F.13.15b

68
AP.06

69
AP.07

70
AP.08

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento /
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle s ... RENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci
H.1.11.a - H.1.11.b - Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto
non pericoloso)

Materiale fresato impalcato est *(larg.=18,47+5,62)

Vedi voce n° 63 [m* 11.75]

SOMMANO ton

MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO Spruzzatura
di emulsione bituminosa costituita per almeno il 70 % in peso da
bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato pe ...
niglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte MANO D’ATTACCOCON BITUME MODIFICATO
Vedi voce n° 61 [m* 18.47] *(lung.=1/0,05)

Vedi voce n° 62 [m* 5.62] *(lung.=1/0,05)

Vedi voce n° 63 [m?® 11.75] *(lung.=1/0,05)

SOMMANO m2

STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granul ... zatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.

STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” per uno spessore di 4 cm
Vedi voce n° 61 [m* 18.47] *(lung.=1/0,05)

Vedi voce n° 62 [m* 5.62] *(lung.=1/0,05)

Vedi voce n° 63 [m* 11.75] *(lung.=1/0,05)

SOMMANO m*

SIGILLATURA DEI BORDI LATERALI PAVIMENTAZIONE
STRADALE. Sigillatura dell'interfaccia calcestruzzo - conglomerato
bituminoso in corrispondenza dei bordi della piattaforma in calcest
... MasterFlow 220 o equivalente per colaggio sul supporto trattato
con il primer;

* posa in opera del sigillante;

« sfrido.

Sigillatura con mastice bituminoso dell'interfaccia piattaforma in ca
del tram e pavim stradale *(par.ug.=2*2)*(lung.=130,000+34+5)
Sigillatura con mastice bituminoso dell'interfaccia cordoli -
pavimentazione *(lung.=130+34+5)

SOMMANO m

PRIMER per sigillatura bordi laterali pavimentazione. Fornitura e
posa in opera di primer a base epossipoliamminica tipo
MasterBrace P3500 per successiva applicazione di resina tip ... te,
su supporto asciutto e pulito:

« fornitura del primer;

* posa in opera del primer a pennello o a rullo;

« sfrido.

Vedi voce n° 68 [m 1 183.00]

SOMMANO m

Intaglio di dimensione 10x20mm dei bordi laterali dello strato di
usura, all'interfaccia calcestruzzo-conglomerato bituminoso, per la
successiva sigillatura mediante prodotto sigillante tipo MasterFlow
220 e relativo primer.

Vedi voce n° 68 [m 1 183.00]

2,200
2,200

4,000

3,000

20,000
20,000
20,000

20,000
20,000
20,000

169,000

169,000

24,090

53,00
25,85

78,85

369,40
112,40
235,00

716,80

369,40
112,40
235,00

716,80

676,00
507,00

1'183,00

1'183,00

1'183,00

1'183,00

10,12

1,24

>

11,19

13,81

7,06

797,96

888,83

8020,99

16'337,23

8°351,98

A RIPORTARE

1'183,00

334°074,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'183,00 334°074,01
SOMMANO m 1183,00 4,05 4'791,15
71 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.010.005.a |FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
...0della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. -
RELATIVO AILAVORI VARI (%) (Percentuale del 15.00%)
Vedi voce n° 58 [ml 22.50] 77,110 1'734,98
Vedi voce n° 59 [m 22.50] 550,990/ 12°397,28
Vedi voce n° 60 [m? 0.36] 271,570 97,77
Vedi voce n° 61 [m® 18.47] 107,520 1'985,89
Vedi voce n° 62 [m* 5.62] 107,520 604,26
Vedi voce n° 63 [m® 11.75] 107,520 1263,36
Vedi voce n° 64 [t/km 2 365.44] 0,150 354,82
Vedi voce n° 65 [ton 78.85] 10,120 797,96
Vedi voce n° 66 [m2 716.80] 1,240 888,83
Vedi voce n° 67 [m? 716.80] 11,190,  87020,99
Vedi voce n° 68 [m 1 183.00] 13,810 16337,23
Vedi voce n° 69 [m 1 183.00] 7,060 8'351,98
Vedi voce n° 70 [m 1 183.00] 4,050, 4'791,15
SOMMANO % 57°626,50 15,00 8'643,98
72 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM Fornitura e posa in
F.1437.a opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di
margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, ... L. compreso
l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E
POSA DI STRISCIE L=15 c¢m su impianto nuovo
Impalcato est 2,000, 1000,000 2'000,00
SOMMANO m 2°000,00 0,42 840,00
Lavorazioni generali (SpCat 3)
73 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
E.008.001.b |Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti ( ...
il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Test di cessione 1,00
SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60
Installazione nuovi pluviali e rifacimento pluviali esistenti
(SpCat 8)
74 FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il
1.002.110 convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti
comprendente: - la foratura con corone diamantate della s ... stessa
perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in
filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.
Impalcato ovest in corrispondenza dei giunti 7,00
SOMMANO cad 7,00 158,45 1'109,15
75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
1.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il
convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio
... gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
Gronde in corrispondenza dei giunti - impalcato ovest @129x1.5mm
*(H/peso=(129"2-1262)*3,14/4*7850*10"-6) 7,000 7,000 4,714 230,99
A RIPORTARE 230,99 349706,89

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

230,99

349706,89

76
1.002.100

77
1.002.110

78
E.05.25.a

79
1.002.105

80
1.002.100

81
AP.04

82
AP.01

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il
convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio
... gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.

Gronde impalcato est @129x1.5mm in corrispondenza dei giunti *
(H/peso=(12972-126"2)*3,14/4*7850*10"-6)

SOMMANO kg

FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il
convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti
comprendente: - la foratura con corone diamantate della s ... stessa
perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in
filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.

Impalcato est - bocchette in corrispondenza dei giunti

SOMMANO cad

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ...
scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari

Smontaggio tubi esistenti *(lung.=12*1+8*9+41)

SOMMANO m?

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo
scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato
a bo .. dalla superfice dellimpalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
Bocchette di raccolta sottostanti a impalcato ovest

Bocchette di raccolta sottostanti a impalcato est zona centrale

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il
convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio
... gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.

Gronde sotto impalcato ovest @129x1.5mm *(lung.=1,00+3+6)*
(larg.=3,14*(129/2-126/2)/4*1000*7850*10"-9)

Gronde longitudinali sotto impalcato est @159x2mm *(lung.=13+
9+6+13+(1*3))*(H/peso=(159"2-151"2)*3,14/4*7850*10"-6)

SOMMANO kg

Smontaggio e smaltimento della rete esistente posta allintradosso
delle campate 1 e 2 dell'impalcato ferroviario ovest.
Intradosso impalcato ferroviario campate 1 e 2

SOMMANO m2

RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO
Ripristino strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in
c.a. con malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori
d ... gli agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR
della BASF CC ITALIA Spa.

3,000

1,000

10,000

4,000

7,000

125,000

10,000

44,000

6,000

4714

10,000

4714

15,282

230,99

98,99

98,99

3,00

3,00

125,00

125,00

10,00
3,00

13,00

471,40
672,41

1'143,81

240,00

240,00

10,22

10,22

158,45

10,99

96,81

10,22

1,99

2360,72

1'011,68

475,35

1'373,75

17258,53

11'689,74

477,60

A RIPORTARE

368°354,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 368°354,26
Per uno spessore medio di 2 cm.
Ripristino copriferro soletta/travi in ambito ferroviario 2,000 2,000 4,00
SOMMANO m2 4,00 57,53 230,12
83 Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta
1C.11.210.00|densita, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo,
30.b extraresistente, idrorepellente, con magl ... onti, piani di lavoro fissi
o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a 8,00
m con piani di lavoro
Vedi voce n° 81 [m2 240.00] 240,00
SOMMANO m? 240,00 14,82 3'556,80
84 Sovrapprezzo dei lavori in ambito ferroviario per le particolari
AP.10 difficolta operative del cantiere.
Vedi voce n° 74 [cad 7.00] 158,450 1109,15
Vedi voce n° 75 [kg 230.99] 10,220|  2'360,72
Vedi voce n° 76 [kg 98.99] 10,220 1'011,68
Vedi voce n° 77 [cad 3.00] 158,450 475,35
Vedi voce n° 78 [m? 125.00] 10,990 1'373,75
Vedi voce n° 79 [cad 13.00] 96,810 17258,53
Vedi voce n° 80 [kg 1 143.81] 10,720| 127261,64
Vedi voce n° 81 [m2 240.00] 1,990 477,60
Vedi voce n° 82 [m2 4.00] 57,530 230,12
Vedi voce n° 83 [m? 240.00] 14,820,  37556,80
SOMMANO % 24°115,34 15,00 3'617,30
85 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.010.005.a |FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
..odella D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. -
RELATIVO AILAVORI VARI (%) (Percentuale del 15.00%)
Vedi voce n° 74 [cad 7.00] 158,450 1109,15
Vedi voce n° 75 [kg 230.99] 10,220 2°360,72
Vedi voce n° 76 [kg 98.99] 10,220 1'011,68
Vedi voce n° 77 [cad 3.00] 158,450 475,35
Vedi voce n° 78 [m? 125.00] 10,990 1'373,75
Vedi voce n° 79 [cad 13.00] 96,810 17258,53
Vedi voce n° 80 [kg 1 143.81] 10,720| 127261,64
Vedi voce n° 81 [m2 240.00] 1,990 477,60
Vedi voce n° 82 [m2 4.00] 57,530 230,12
Vedi voce n° 83 [m? 240.00] 14,820,  37556,80
SOMMANO % 24°115,34 15,00 3'617,30
Mezzi ferroviari (SpCat 10)
86 Compenso per locomotore diesel, in azione, della potenza oltre 380
BA.NO.A.80 |Kw, compreso il carburante, i lubrificanti, la mano d'opera per il
43D funzionamento, la manutenzione ordinaria e qua ... o altro occorre.
Nel prezzo si intendono compresi il trasporto andata e ritorno, le
spese generali e l'utile di impresa.
Nolo a caldo di 2 locomotori per Sh/gg per 16gg (8 gg per
sistemazione pluviali + 8 gg verniciatura parapetti lato est) 2,000 5,000 16,000 160,00
SOMMANO h 160,00 125,00 20°000,00
87 Locomotore diesel, a riposo, della potenza oltre i 380 Kw e fino a
BA.NO.A.80 (1000 Kw. Nel prezzo si intendono compresi il trasporto andata e
43.A ritorno, le spese generali e I'utile di impresa.
Nolo a freddo di 2 locomotori per 9gg 2,000 9,000 18,00
A RIPORTARE 18,00 399'375,78

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

18,00

399375,78

88
BA.NO.A.80
46.B

89
D.03.06.a

90
A.003.007.a

91
H.005.003

92
T.010.005.a

93
E.21.18.01

94
F.05.17.a

SOMMANO g

Nolo di carro pianale marcatura RGS di tipo corrente a carrelli. Nel
prezzo si intendono compresi il trasporto andata e ritorno, le spese
generali e l'utile di impresa.

Nolo a caldo di 2 carri pianale per 16gg (8 gg per sistemazione
pluviali + 8 gg verniciatura parapetti lato est)

Nolo a freddo di 2 carri pianale per 9gg

SOMMANO g

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17. Nel
prezzo si intendono comprese le spese generali e l'utile di impresa.
Nolo a caldo di piattaforma

SOMMANO h

Varco centrale (SpCat 5)

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata
eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi
altezza, d ... gno, qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA
MAGGIORE DI 0,5 MC

Rimozione plotte su varco centrale di via Avanzo

SOMMANO m?

IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di
min. 600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di
sistema ... dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Idrolavaggio sagomature varco centrale *(larg.=0,5+0,5+0,5+1+
0,5+0,5+0,5)

SOMMANO m?*

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
...0della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. -
RELATIVO AILAVORI VARI (%) (Percentuale del 15.00%)
Vedi voce n° 90 [m* 3.75]

Vedi voce n° 91 [m? 100.00]

SOMMANO %

MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata
autoportante di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'as ... n
materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO GRECATO IN
ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde
Lamiera grecata per la chiusura del varco

SOMMANO m?
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in

2,000
2,000

2,000

5,000

25,000

25,000

25,000

16,000
9,000

16,000

1,500

4,000

1,000

0,100

180,200
2,790

18,00

32,00
18,00

50,00

160,00

160,00

3,75

3,75

100,00

100,00

675,75
279,00

954,75

25,00

25,00

670,00

48,30

53,42

180,20

2,79

15,00

17,20

12°060,00

2°415,00

8'547,20

675,75

279,00

143,21

430,00

A RIPORTARE

4237925,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

423°925,94

95
E.08.04.00

96
E.40.97.b

97
E.08.05.00

98
AP.05

99
E.08.03.00

100
1.002.100

C.A.", ad e ... , il tutto misurato per la sola superficie bagnata
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per
altezza fino a m. 2,00

Casseratura per il getto del varco centrale long *(larg.=0,500+0,1)
Casseratura per il getto del varco centrale di testa

SOMMANO m?

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli ... vi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Ganci @8/50cm lato est *(par.ug.=25/0,5)*(larg.=8"2*3,14/4)*(H/
peso=7850*%1,1¥10"-6)

Ganci @¥8/50cm lato ovest *(par.ug.=25/0,5)*(larg.=8"2%*3,14/4)*
(H/peso=7850*1,1*10"-6)

SOMMANO kg

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO
Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una largh ... ,
nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi.

resine epossidiche colabili bi componenti.

Ancoraggi ganci @8/50cm lato est *(par.ug.=25/0,5)

Ancoraggi ganci ¥8/50cm lato ovest *(par.ug.=25/0,5)

SOMMANO cad

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete
elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura,
po ... igliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da
mm 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C

Rete di armatura del varco centrale @6/20x20cm *(lung.=25,000*
1,6/0,2+1,5%26/0,2)*(larg.=6"2*3,14/4)*(H/peso=7850*1,1*10"-6)

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato alle desti ... guiti a regola
d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio. Classe di esposizione XF4, C32/40.

Getto soletta varco centrale

Getto cordoletto centrale 50x6cm impalcato ovest

SOMMANO m3

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio
conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO
CON POMPA AUTOCARRATA

Vedi voce n° 98 [m3 4.50]

SOMMANO m?*

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
ECC. Fornitura ¢ posa in opera di canali per la raccolta ed il
convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio
... gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.

2,000

50,000

50,000

50,000
50,000

25,000
1,500

0,300

0,600

395,000

25,000
25,000

0,600
0,500

50,240

50,240

28,260

1,500
0,500

0,009

0,009

0,009

0,100
0,060

15,00
1,50

16,50

6,78
13,56

20,34

50,00
50,00

100,00

100,46

100,46

3,75
0,75

4,50

4,50

4,50

30,57

1,43

9,80

1,25

154,04

7,62

504,41

29,09

980,00

125,58

693,18

34,29

A RIPORTARE

426292,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 426292,49
Scossalina nel varco centrale *(H/peso=1000*1,2*7850*10"-6) 25,000 9,420 235,50
SOMMANO kg 235,50 10,22 2°406,81
101 GIUNTO DI DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE
F.06.24.a Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti
degli impalcati di mm 50 - 100 - 200 - 300 - 400, costituito da: ... la
d’arte  secondo le indicazioni della D.L. GIUNTO DI
DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE PER
SCORRIMENTO FINO A 50 mm
Giunti trasversali inizio/fine varco 2,000 2,000 4,00
SOMMANO m 4,00 173,15 692,60
102 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA
E.04.09.a CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di
tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiv ... , diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.
diametro fino a 16 mm
Ancoraggi scossalina *(par.ug.=25/0,5) 50,000 50,00
SOMMANO cadauno 50,00 22,78 1139,00
Sottopasso Ovest - Via Avanzo (SpCat 6)
103 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
H.005.003  |Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di
min. 600 bar, ad avanzamento automatico controllato ¢ dotato di
sistema ... dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
6+6 travi 75x22cm *(par.ug.=6+6)*(larg.=0,75%2+0,22) 12,000 9,000 1,720 185,76
Intradosso soletta *(par.ug.=5%2) 10,000 9,000 1,900 171,00
Spalle 2,000 11,300 4,300 97,18
Pilastri rettangolari 40x70cm *(lung.=(0,4+0,7)*2) 6,000 2,200 4,300 56,76
Pilastri circolari @50cm *(lung.=2*3,14*0,25) 6,000 1,570 4,300 40,51
Traverso intermedio 22x60cm *(larg.=0,6%2+0,22) 2,000 12,000 1,420 34,08
Traverso di testata 23x60cm *(larg.=0,6%2+0,23) 12,000 1,430 17,16
Intradosso controsoletta 2,000 12,000 2,000 48,00
SOMMANO m? 650,45 2,79 1'814,76
104 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.009.020.01 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente: - la
raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale
taglio .. e tutto quanto occorra per poter adeguatamente
procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.
Vedi voce n° 103 [m? 650.45] 0,200 130,09
SOMMANO m? 130,09 6,36 827,37
105 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
B.009.215.b |L’applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dov ...
ura e posa in opera del materiale di riporto che dovra presentare in
opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.
Vedi voce n° 103 [m? 650.45] 0,200 130,09
SOMMANO m? 130,09 30,51 37969,05
106 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O
B.009.125.a |RIPRISTINATO Con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate
in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo pr ...
A RIPORTARE 437°142,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 437'142,08
(UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,
(UNIEN 13687) adesione > 0,8 MPa. - FINITURA IN TINTA
Vedi voce n° 103 [m? 650.45] 650,45
SOMMANO m? 650,45 26,92 17°510,11
Sottopasso Est - Via Avanzo (SpCat 7)
107 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
H.005.003  |Eseguito con macchinari in grado di sviluppare una pressione di
min. 600 bar, ad avanzamento automatico controllato e dotato di
sistema ... dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
7+9 travi 60x22cm *(par.ug.=7+9)*(larg.=0,6%2+0,22) 16,000 9,000 1,420 204,48
Intradosso soletta *(par.ug.=6+8) 14,000 9,000 1,900 239,40
Spalle 2,000 23,600 4,200 198,24
Pila *(lung.=(1,2+13)*2) 28,400 4,300 122,12
Pilastri rettangolari 40x70cm *(lung.=(0,4+0,7)*2) 7,000 2,200 4,300 66,22
Traverso intermedio 22x60cm *(larg.=0,6%2+0,22) 12,000 1,420 17,04
Traverso di testata 23x60cm *(larg.=0,6%2+0,23) 12,000 1,430 17,16
SOMMANO m? 864,66 2,79 2'412,40
108 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.009.020.01 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente: - la
raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - I'eventuale
taglio .. e tutto quanto occorra per poter adeguatamente
procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.
7+9 travi 60x22cm *(par.ug.=7+9)*(larg.=0,6%2+0,22) 16,000 9,000 1,420 0,200 40,90
Intradosso soletta *(par.ug.=6+8) 14,000 9,000 1,900 0,200 47,88
Spalle 2,000 23,600 4,200 0,200 39,65
Pila *(lung.=(1,2+13)*2) 28,400 4,300 0,200 24,42
Pilastri rettangolari 40x70cm *(lung.=(0,4+0,7)*2) 7,000 2,200 4,300 0,200 13,24
Traverso intermedio 22x60cm *(larg.=0,6%2+0,22) 12,000 1,420 0,200 3,41
Traverso di testata 23x60cm *(larg.=0,6*2+0,23) 12,000 1,430 0,200 3,43
SOMMANO m? 172,93 6,36 1'099,83
109 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
B.009.215.b |L’applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dov ...
ura e posa in opera del materiale di riporto che dovra presentare in
opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.
Vedi voce n° 108 [m? 172.93] 172,93
SOMMANO m? 172,93 30,51 5276,09
110 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O
B.009.125.a |RIPRISTINATO Con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate
in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo pr ...
(UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,
(UNIEN 13687) adesione > 0,8 MPa. - FINITURA IN TINTA
Vedi voce n° 107 [m? 864.66] 864,66
SOMMANO m? 864,66 26,92 23276,65
111 IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di impalcati
A.003.025.2. |di opere darte o su superfici verticali di pile e spalle per il
a risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici ... cature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di
lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
7 travi 60x22cm *(larg.=0,6%2+0,22) 7,000 9,000 1,420 89,46
A RIPORTARE 89,46 486"717,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

89,46

486"717,16

112
B.009.020.01

113
E.08.04.00

114
E.4097.a

115
A95081a

116
AP.01

117
AP.02

118

SOMMANO m?

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente: - la
raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale
taglio e tutto quanto occorra per poter adeguatamente
procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.
Vedi voce n° 111 [m? 89.46]

SOMMANO m?

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai
controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento.

Armatura integrativa 4016 correnti *(par.ug.=4*7)*(H/
peso=7850*1,1%10"-6)

Inghisaggi 1+1012/25cm *(par.ug.=9/0,25*2*7)*(H/peso=7850*
1,1%107-6)

SOMMANO kg

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO
Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una largh ... il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.

Inghisaggi 1+1012/25cm *(lung.=9/0,25%2)

SOMMANO cad

Rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento)
mediante sistema FRCM, con applicazione di reti ... ficati: con rete
secca termosaldata e bilanciata in fibra di vetro AR, dimensione
della maglia 12 x 12 mm: peso 200 g/mq

Vedi voce n° 111 [m? 89.46]

SOMMANO mq

RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO
Ripristino strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in
c.a. con malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori
d ... gli agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 499 FR
della BASF CC ITALIA Spa.

Per uno spessore medio di 2 cm.

Vedi voce n° 111 [m? 89.46]

SOMMANO m2

RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO
Ripristino strutturale ad elevata resistenza meccanica di elementi in
c.a. con malta DUTTILE cementizia espansiva all’aria, per spessori
d ... o MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.

Per ogni centimetro in piu rispetto a quanto indicato dalla voce
AP.01

Intradosso 7 travi 60x22cm

Facce laterali 7 travi 60x22cm *(larg.=0,6*2)

SOMMANO m2

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O

28,000

504,000

7,000

7,000
7,000

9,000

0,150

72,000

9,000
9,000

201,000

113,000

0,220
1,200

0,009

0,009

4,000
1,000

89,46

89,46

89,46

455,87
76,89

532,76

504,00

504,00

89,46

89,46

89,46

89,46

55,44
75,60

131,04

34,75

6,36

1,34

10,30

119,27

57,53

25,12

3'108,74

568,97

713,90

5191,20

10'669,89

5'146,63

3291,72

A RIPORTARE

515°408,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 515°408,21
B.009.125.a |RIPRISTINATO Con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate
in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo pr ...
(UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,
(UNIEN 13687) adesione > 0,8 MPa. - FINITURA IN TINTA
Vedi voce n° 111 [m? 89.46] 89,46
SOMMANO m? 89,46 26,92 2408,26
119 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE IN
B.009.170.01|ACCIAIO RIVESTITO O AUTOPROTETTO Per manutenzione
.a opere esistenti. CICLO "MI1" Costituito da strati di vernice
protettiva ad alta durabil ... applicazione su tutta la superficie di
pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente, spessore 80
micron DFT.
Passerella metallica impalcato est - travi *(H/peso=(400%2+180%*4)/
1000) 2,000 35,000 1,520 106,40
Passerella metallica impalcato est - traversi *(par.ug.=36/2)*(H/
Peso=(400%2-+180%4)/1000) 18,000 1,500 1,520 41,04
Passerella metallica impalcato est - lamiera 35,000 2,000 70,00
Verniciatura veletta metallica impalcato anni '90 38,000 0,500 19,00
SOMMANO m? 236,44 32,68 7°726,86
Lavorazioni generali (SpCat 3)
120 Spostamento degli impianti elettrici (rimozione e riposizionamento)
AP.03 e rimozione delle rete anticaduta del copriferro applicata alle travi
(sottopasso su via Avanzo).
Spostamenti impianti e rimozione reti 8,00
SOMMANGO h 8,00 178,05 1'424,40
121 Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta
1C.11.210.00 |densita, stabilizzata contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo,
30.b extraresistente, idrorepellente, con magl ... onti, piani di lavoro fissi
o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a 8,00
m con piani di lavoro
Rete per chiusura sopra controsoletta 12,000 0,800 9,60
SOMMANO m? 9,60 14,82 142,27
122 Fornitura e stesa di geotessile non tessuto da resistenza a trazione
AP.09 >25 kN/m per la raccolta dei detriti delle lavorazioni.
Geotessile per raccolta calcinacci derivanti dalla idroscarifica 10,000 20,000 200,00
SOMMANO m2 200,00 3,17 634,00
123 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.010.005.a |FESTIVE Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
...0della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. -
RELATIVO AILAVORI VARI (%) (Percentuale del 15.00%)
Vedi voce n° 103 [m? 650.45] 2,790 1'814,76
Vedi voce n° 104 [m? 130.09] 6,360 827,37
Vedi voce n° 105 [m? 130.09] 30,510]  37969,05
Vedi voce n° 106 [m? 650.45] 26,920| 17°510,11
Vedi voce n° 107 [m? 864.66] 2,790,  2412,40
Vedi voce n° 108 [m? 172.93] 6,360 1'099,83
Vedi voce n° 109 [m? 172.93] 30,510 5276,09
Vedi voce n° 110 [m? 864.66] 26,920| 237276,65
Vedi voce n° 111 [m? 89.46] 34,750/  3'108,74
Vedi voce n° 112 [m? 89.46] 6,360 568,97
Vedi voce n° 113 [kg 532.76] 1,340 713,90
Vedi voce n° 114 [cad 504.00] 10,300,  57191,20
A RIPORTARE 657769,07 527°744,00
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 657769,07 527°744,00
Vedi voce n° 115 [mq 89.46] 119,270/ 10°669,89
Vedi voce n° 116 [m2 89.46] 84,520/  7°561,16
Vedi voce n° 117 [m2 131.04] 27,130|  3'555,12
Vedi voce n° 118 [m? 89.46] 26,920|  2'408,26
Vedi voce n° 119 [m? 236.44] 32,680|  7726,86
Vedi voce n° 120 [h 8.00] 178,050 17424,40
Vedi voce n° 121 [m? 9.60] 14,820 142,27
Vedi voce n° 122 [m2 200.00] 3,170 634,00
SOMMANO % 99°891,03 15,00 147983,65
Ringrosso pilastri su Via Avanzo (SpCat9)
124 IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di impalcati
A.003.025.2. |di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il
a risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici ... cature o
attrezzature mobili necessari per I'esecuzione e l'accesso al posto di
lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Idrodemolizione porzione di base pilastri *(larg.=(0,7+0,4*2)) 13,000 0,500 1,500 9,75
SOMMANO m? 9,75 34,75 338,81
125 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
B.009.020.02 |FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di
malta cementizia monocomponente penetrabile a base di
leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione
di polimeri acrilici.
Vedi voce n° 124 [m? 9.75] 9,75
SOMMANO m? 9,75 3,34 32,57
126 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in
E.08.06.d legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con
altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso ...
montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.
per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane
Casseratura per ringrosso pilastri *(larg.=(0,6+0,9)*2) 13,000 4,000 3,000 156,00
SOMMANO m? 156,00 38,41 5991,96
127 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
E.08.04.00 |conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli ... vi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
8 @16 verticali per pilastro *(par.ug.=(3+3+2)*13)*(larg.=(16"2)*
3,14/4)*(H/peso=7850*10"-6) 104,000 4,000, 200,960 0,008 668,79
8 16 chiamate verticali *(par.ug.=(3+3+2)*13)*(larg.=(16"2)*
3,14/4)*(H/peso=7850*10"-6) 104,000 1,300| 200,960 0,008 217,36
1+1 Staffe a C @12/25cm *(par.ug.=(4/0,25)*2*13)*(larg.=12"2*
3,14/4)*(H/peso=7850*10"-6) 416,000 2,200, 113,040 0,008 827,63
1+1 @12/50cm ancoraggi a L *(par.ug.=((4/0,5)*2%*2+(4/0,5)*1*
2)*13)*(larg.=12/2*3,14/4)*(H/peso=7850*10"-6) 624,000 0,150| 113,040 0,008 84,64
SOMMANO kg 17798,42 1,43 2'571,74
128 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO
E.40.97.a Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una largh ... il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.
8 16 chiamate verticali *(par.ug.=(3+3+2)*13) 104,000 104,00
1+1 ©12/40cm ancoraggi a L *(par.ug.=((4/0,5)*2*2+(4/0,5)*1*
2)*13) 624,000 624,00
A RIPORTARE 728,00 551'662,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

728,00

551'662,73

129
E.08.02.h

130
E.08.03.00

131
E.30.03.c

132
E.30.23.b

133
E.04.09.a

134
H.002.115.b

SOMMANO cad

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad ... uiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

Ringrosso in cls di spessore 10cm *(larg.=0,9*0,6-0,7*0,4)

SOMMANO m?

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio
conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
Vedi voce n° 129 [m? 13.52]

SOMMANO m?

Lavorazioni generali (SpCat 3)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI COMPOSTI SALDATI Manufatti in acciaio per travi
e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di
accia ... ture che verranno computati a parte.

in profilati laminati in acciaio S 355 JR in profilati laminati in
acciaio S 355 JR

Travi HEA 200 per limitazione sagoma

Piatti di attacco travi per limitazione sagoma *(par.ug.=2*2)*(H/
peso=500*500%20*7850*%10"-9)

SOMMANO kg

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere
in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500, C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. ¢ quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

di strutture leggere

Vedi voce n° 131 [kg 918.40]

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA
CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di
tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiv ... , diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.
diametro fino a 16 mm

Barre di attacco travi limitazione sagoma *(par.ug.=4*2*2)

SOMMANO cadauno

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN
METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi
di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo ¢
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢
d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
Tubolari per cartelli di indicazione limitazione sagoma

SOMMANO cad

13,000

2,000

4,000

16,000

4,000

9,000

0,260

42,300

39,250

728,00

13,52

13,52

13,52

13,52

761,40
157,00

918,40

918,40

918,40

16,00

16,00

2,00

2,00

10,30

142,18

7,62

2,95

0,74

22,78

34,14

7'498,40

1'922,27

103,02

2709,28

679,62

364,48

68,28

A RIPORTARE

565°008,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

565°008,08

135
H.002.210.01
b

136
E.05.04.00

137
E.06.05.00

138
E.06.07.b

139
E.002.010.a

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
PELLICOLA DI CLASSE RA1 Fornitura di segnale circolare in
lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del I1 ... Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM
60

Cartelli di indicazione limitazione sagoma

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione
di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso
lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso
il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello
spessore medio di cm 10).

Demolizione isola spartitraffico

SOMMANO m?

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Vedi voce n° 136 [m? 50.00]

SOMMANO t/km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento /
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle s ... RENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci
H.l1.1l.a - H.1.11.b - Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto
non pericoloso)

Vedi voce n° 136 [m? 50.00]

SOMMANO ton

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o
curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massett ...
getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25

Ricostruzione di cordonata stradale

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,500

2,500
2,500

10,000

30,000

20,000

5,000

0,200

0,200
0,200

2,00

2,00

50,00

50,00

750,00

750,00

25,00
0,50

25,50

20,00

20,00

41,97

27,45

0,15

10,12

15,58

83,94

1'372,50

112,50

258,06

311,60

567'146,68

567'146,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Impalcato Ovest 170°677,50
002 Impalcato Est - Carreggiata 67241,88
003 Lavorazioni generali 23°641,78
004 Impalcato Est - Marciapiede 110°181,16
005 Varco centrale 8132,92
006 Sottopasso Ovest - Via Avanzo 24°121,29
007 Sottopasso Est - Via Avanzo 70°891,14
008 Installazione nuovi pluviali e rifacimento pluviali esistenti 307778,04
009 Ringrosso pilastri su Via Avanzo 18°458,77
010 Mezzi ferroviari 43°022,20
Totale SUPER CATEGORIE euro 567°146,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Data, 30/11/2021

11 Tecnico
Ing. Massimiliano Lazzari

Num.Ord IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Pavimentazione stradale (impalcato ovest e marciapiede est) 142°673,24| 25,156
002 Pavimentazione stradale tram (impalcato est) 54°'100,45| 9,539
003 Opere di ripristino, ringrossi, chiusura varco sottopasso via Avanzo 1387788,44| 24,471
004 Rifacimento dei giunti stradali e di marciapiede 54'479,69| 9,606
005 Opere di ripristino carpenteria dall'estradosso e dall'intradosso (passerella, parapetto est, pluviali) 145'317,27| 25,623
006 Opere accessorie (barriere New Jersey, parapetto ovest ad arco, portale, modifiche temporanee viabilita) 31787,59| 5,605
Totale CATEGORIE euro 567°146,68| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova ['Impermeabilizzazione R08.dcf (\\Belluzzi\Belluzzi\Lavori\2021\L_21 09 Borgomagno Impermeabilizzazione\Computo\) v.1/139]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE
Z.01.20.00 |PLASTIFICATA Delimitazione e protezione di area di transito
costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due
correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete
plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori.
Area di cantiere - Deposito convoglio ferrovario 50,000 2,000 100,00
Area di cantiere - Deposito temporaneo New Jersey 90,000 1,000 90,00
Area di cantiere - Cancello Via Avanzo 10,000 2,000 20,00
SOMMANO m 210,00 20,71 4'349,10
2 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA Transenna
Z.01.13.00 |in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe
in lamiera metallica. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
Delimitazione attrezzature di cantiere 6,000 4,000 24,00
Delimitazione area box di cantiere e deposito 6,000 4,000 24,00
Delimitazione area di ingresso passo carrabile su Via Avanzo 2,000 4,000 8,00
Delimitazione area di ingresso deposito new jersey 2,000 1,000 2,00
Delimitazione passaggi su cavalcaferrovia 4,000 4,000 16,00
SOMMANO m/me 74,00 3,80 281,20
3 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN
Z.01.16.00 |POLIETILENE Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in
polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in
opera. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN
POLIETILENE
Delimitazione ingressi area deposito temporaneo new jersey 10,000 10,00
Delimitazione area lavori - Via Avanzo *(lung.=10+10) 20,000 20,00
Delimitazione area lavori - Cavalcavia Borgomagno 4,000 12,000 48,00
SOMMANO m/me 78,00 14,99 17169,22
4 PONTEGGIO FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
Z.01.01.g CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in pale ... CON SOSTEGNI IN PALETTI DI
LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di
plastica stampata su paletti di legno
Recinzione di sicurezza cavalcavia Borgomagno 150,000 150,00
SOMMANO m? 150,00 20,04 3°006,00
5 Base in pvc riciclato dim 800x400x120 c¢7 maniglia versione da 27
NP.1 kg
Base paletti recinzione lato tram *(lung.=150/2) 2,000 75,000 150,00
SOMMANO cadauno 150,00 28,58 47287,00
6 Pali in vetroresina a forma quadrata per basi, H=1.5m
NP.2 Paletti lato tram *(lung.=150/2) 2,000 75,000 150,00
SOMMANO cadauno 150,00 14,82 2'223,00
7 Rete di plastica
B.99.002 Rete di plastica lato tram 2,000/ 150,000 2,000 600,00
SOMMANO m2 600,00 1,87 1'122,00
A RIPORTARE 16'437,52

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'437,52

8
7.01.39.a

9
A.01.0l.a

10
A.01.02.a

11
A.01.03.a

12
7.01.09.a

13
7.01.07.a

14
Z.01.12b

15
B.99.148.00

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
visibilita, ... luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile

con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

Luci gialle *(lung.=150/6)

Luci rosse

SOMMANO n

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.L.m.

Esecuzione allacciamento linea Elettrica Hera

Preparazione linee elettriche in magazzino allacciamento linea
Elettrica Hera

SOMMANO h

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Esecuzione allacciamento linea Elettrica Hera

SOMMANO h

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Esecuzione allacciamento linea Elettrica Hera

SOMMANO h

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato co ...
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio.

Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

Box ad uso we

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO

SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da

struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di accia
. montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata

di appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Box ad uso spogliatoi

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO
UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere,
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato ¢ ...
ella base in cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

Box ad uso uffici

SOMMANO cad/me

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/
2003 allegato 1 maggiorato) Cassetta di pronto soccorso (D.M. n°
388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadiett ...
er ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1

2,000

25,000

50,00
8,00

58,00

18,22

32,29

30,60

28,39

413,97

575,88

127,52

1'056,76

774,96

244,80

227,12

413,97

575,88

127,52

A RIPORTARE

197858,53

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

19°858,53

16
B.99.082.00

17
Z.01.26.b

18
7.01.25.b

19
7.01.29.b

20
7.01.28b

21
7.01.26.f

22

Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA
Pp.soccorso

kit primo soccorso Via Avanzo

kit primo soccorso ex deposito

SOMMANO n

ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 Estintore portatile a
CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di
segnalazione.

Estintore Via Avanzo

Estintore ex deposito

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di
pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
Cartelli triangolari

SOMMANO n

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto,
conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare.

sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m

Cartelli di divieto

SOMMANO n

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA
SICUREZZA Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilita 6 m

Cartelli per indicazioni salvatagigo

SOMMANO n

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA
SICUREZZA Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

sfondo bianco 160x160 mm visibilita 6 m

Cartelli per indicazioni antincendio

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di
pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare

sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m

Cartellii per chiusura marciapiede/carreggiata

SOMMANO n

PANNELLI E TARGHE Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

278,88 557,76

175,89 351,78

5,34 26,70

5,47 27,35

3,89 19,45

3,98 19,90

15,63 156,30

A RIPORTARE

21°017,77

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21°017,77

B.08.06.00

23
7.03.01.00

24
7.03.02.a

25
2.03.02.b

26
7.03.02.c

27
7.03.02.d

28
7.02.19.00

29
Z7.02.18.c

30
7.02.14.d

scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
Pannelli integrativi

SOMMANO m?

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e
periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
I'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri per la sicurezza

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori
sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.
capo squadra

Incontri per la sicurezza in cantiere a cura ASPP

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori
sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.
operaio specializzato

Incontri per la sicurezza in cantiere a cura ASPP

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori
sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.
operaio qualificato

Incontri per la sicurezza in cantiere a cura ASPP

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori
sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.
operaio comune

Incontri per la sicurezza in cantiere a cura ASPP

SOMMANO h

FUNE DI ACCIAIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e
lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi, compreso
ancoraggio
Linea vita

SOMMANO m/me

CORDINO DI ANCORAGGIO Cordino di ancoraggio a norma
UNIEN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre
trefoli di diametro non inferiore al2 mm ad estremita impiombate
lunghezza m 1,80

Cordino di ancoraggio

SOMMANO cad/me

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI Sistema
di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed
ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo 'uso
nolo di piastra per strutture verticali ed anello

2,000

25,000

10,00

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

50,00

50,00

100,00

100,00

173,30

25,82

20,66

19,63

18,59

17,56

0,37

0,67

1'733,00

51,64

41,32

39,26

37,18

35,12

18,50

67,00

A RIPORTARE

23°040,79

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23°040,79
Linea vita 25,00
SOMMANO cad/me 25,00 2,04 51,00
31 NOLO DI TRABATELLO MOBILE Nolo di trabatello mobile in
7.01.84.b tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo
mese di utilizzo.
a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2
Ponteggio su Via Avanzo 6,000 9,000 54,00
SOMMANO me 54,00 19,67 1'062,18
32 PONTEGGIO CON TUBI Ponteggio o incastellatura realizzato con
Z.01.86.a Iimpiego di tubi e giunti e/o manicottispinottati, valutato per
numero di giunti ¢/o0 manicotti impiegati
per il primo mese
Ponteggio su pile cavalcavia 25,000 7,000 175,00
Ponteggio su pilastri/pile via Avanzo 25,000 9,000 225,00
SOMMANO m? 400,00 15,11 6°044,00
33 COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli per
7.01.37.a lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
200300 mm ,centralina di accensione programmazione e
sinscronismo, gruppo batterie
posizionamento e nolo per il primo mese
Coppia di semafori su via Avanzo 2,00
SOMMANO n 2,00 70,08 140,16
Parziale LAVORI A CORPO euro 307338,13
TOTALE euro 307338,13

Data, 24/11/2021

11 Tecnico
Ing. Massimiliano Lazzari

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova [COSTI della SICUREZZA ['Impermeabilizzazione_R08.dcf (\\Belluzzi\Belluzzi\Lavori\2021\L_21_09_Borgomagno_Impermeabilizza
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