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 1 

Il presente documento riporta le percentuali dell’incidenza della manodopera dei lavori per 

l’impermeabilizzazione e il ripristino funzionale del cavalcavia Borgomagno situato nei pressi della stazione 

ferroviaria di Padova.  

Le percentuali dell’incidenza della manodopera per le sole lavorazioni sono state ricavate dai prezzari di 

riferimento. 

Nei casi in cui l’incidenza della manodopera non fosse stata esplicitata nei suddetti documenti o qualora le 

quotazioni proposte dai prezzari non fossero allineate con quelle dedotte da analisi di mercato, essa è stata 

valutata dallo scrivente in base alla propria esperienza professionale in lavori analoghi. 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione o ricollocazione in opera di barriera tipo New Jersey. Esecuzione di
19.14.090 rimozione di barriera tipo New Jersey, ovvero ricollocazione in opera, mediante

l'impiego di idonei m ... il trasporto e sistemazione a deposito oppure del prelievo dei
depositi e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego.

SOMMANO m 620,00 27,23 16 8́82,60 6 7́53,04 40,000

2 Barriera New Jersey monofilare da spartitraffico centrale. Barriera di sicurezza per
19.14.098.00 spartitraffico, prefabbricata in calcestruzzo, tipo NeW Jersey monofilare a norma di
1 legge. La  ... sato in opera, con ogni onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad

assicurare la classifica di normativa. Classe H3
SOMMANO m 16,00 111,70 1́ 787,20 357,44 20,000

3 Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti. Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti
19.18.025 abbandonati, comprensivo il trasporto e lo smaltimento a discarica controllata, il

pagamento degli oneri comunali.
SOMMANO m² 60,00 2,19 131,40 52,56 40,000

4 Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densità, stabilizzata
1C.11.210.00 contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con magl ...
30.b onti, piani di lavoro fissi o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a

8,00 m con piani di lavoro
SOMMANO m² 249,60 14,82 3 6́99,07 2 0́91,65 56,545

5 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A.
A.003.007.a E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in

breccia, a qualsiasi altezza, d ... gno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli
delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

SOMMANO m³ 3,75 180,20 675,75 441,67 65,360

6 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su
A.003.025.2. superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
a idrodemolitrici  ... cature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al

posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
SOMMANO m² 99,21 34,75 3 4́47,55 1́ 744,80 50,610

7 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI GIUNTO
A.003.027.d ESISTENTE  Mediante l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa,

del manufatto esistente, l'accurata pul ... mazione delle armature metalliche deteriorate o
quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 59,00 77,11 4 5́49,50 1́ 655,10 36,380

8 Rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
A95081a (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento) mediante sistema FRCM, con

applicazione di reti  ... ficati: con rete secca termosaldata e bilanciata in fibra di vetro
AR, dimensione della maglia 12 x 12 mm: peso 200 g/mq

SOMMANO mq 89,46 119,27 10 6́69,89 6 7́22,03 63,000

9 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad
AP.01 elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con malta DUTTILE cementizia

espansiva all’aria, per spessori d ... gli agenti aggressivi dell’ambiente tipo
MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.
Per uno spessore medio di 2 cm.

SOMMANO m2 93,46 57,53 5 3́76,75 2 0́25,28 37,667

10 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad
AP.02 elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con malta DUTTILE cementizia

espansiva all’aria, per spessori d ... o MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA
Spa.
Per ogni centimetro in più rispetto a quanto indicato dalla voce AP.01

SOMMANO m2 131,04 25,12 3 2́91,72 1́ 065,36 32,365

11 Spostamento degli impianti elettrici (rimozione e riposizionamento) e rimozione delle
AP.03 rete anticaduta del copriferro applicata alle travi (sottopasso su via Avanzo).

SOMMANO h 8,00 178,05 1́ 424,40 438,88 30,812

12 Smontaggio e smaltimento della rete esistente posta all'intradosso delle campate 1 e 2
AP.04 dell'impalcato ferroviario ovest.

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 51́ 935,83 23 3́47,81
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R I P O R T O 51́ 935,83 23 3́47,81

SOMMANO m2 240,00 1,99 477,60 376,80 78,894

13 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
AP.05 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato

alle desti ... guiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio. Classe di esposizione XF4, C32/40.

SOMMANO m3 4,50 154,04 693,18 63,90 9,218

14 SIGILLATURA DEI BORDI LATERALI PAVIMENTAZIONE STRADALE.
AP.06 Sigillatura dell'interfaccia calcestruzzo - conglomerato bituminoso in corrispondenza dei

bordi della piattaforma in calcest ... MasterFlow 220 o equivalente per colaggio sul
supporto trattato con il primer;
• posa in opera del sigillante;
• sfrido.

SOMMANO m 1́ 509,00 13,81 20 8́39,29 9 0́54,00 43,447

15 PRIMER per sigillatura bordi laterali pavimentazione. Fornitura e posa in opera di
AP.07 primer a base epossipoliamminica tipo MasterBrace P3500 per successiva applicazione

di resina tip ... te, su supporto asciutto e pulito:
• fornitura del primer;
• posa in opera del primer a pennello o a rullo;
• sfrido.

SOMMANO m 1́ 509,00 7,06 10 6́53,54 6 0́36,00 56,657

16 Intaglio di dimensione 10x20mm dei bordi laterali dello strato di usura, all'interfaccia
AP.08 calcestruzzo-conglomerato bituminoso, per la successiva sigillatura mediante prodotto

sigillante tipo MasterFlow 220 e relativo primer.
SOMMANO m 1́ 509,00 4,05 6 1́11,45 4 0́74,30 66,667

17 Fornitura e stesa di geotessile non tessuto da resistenza a trazione >25 kN/m per la
AP.09 raccolta dei detriti delle lavorazioni.

SOMMANO m2 200,00 3,17 634,00 130,00 20,505

18 Sovrapprezzo dei lavori in ambito ferroviario per le particolari difficoltà operative del
AP.10 cantiere.

SOMMANO % 64 8́71,80 15,00 9 7́30,77 0,00

19 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE
B.009.020.01 NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento dei

ferri in opera; -  l'eventuale  taglio   ...   e  tutto  quanto occorra per poter adeguatamente
procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

SOMMANO m² 392,48 6,36 2 4́96,17 1́ 541,39 61,750

20 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI
B.009.020.02 ARMATURA  Eseguita  mediante  applicazione  di  malta  cementizia

monocomponente  penetrabile  a  base  di  leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di
corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

SOMMANO m² 107,25 3,34 358,22 213,36 59,560

21 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO
B.009.125.a Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con

caratteristiche antigraffiti. Ciclo  pr ... (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con
sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. - FINITURA IN TINTA

SOMMANO m² 1́ 604,57 26,92 43 1́95,02 14 3́01,88 33,110

22 VERNICIATURA ANTICORROSIVA ACCIAIO SABBIATURA DELLE SUPERFICI
B.009.150 METALLICHE Preparazione delle superfici metalliche mediante sabbiatura per

successiva verniciatura con cicli idonei pr ... ggi ma compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.

SOMMANO m² 185,00 9,99 1́ 848,15 1́ 116,65 60,420

23 VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO A
B.009.160.a CALDO Per nuove opere.  Costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il

cui strato di finitura è di ti ... on dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura così
come definito nella scheda ciclo “D” del C.S.A. - CICLO "D"

SOMMANO m² 338,51 16,00 5 4́16,16 1́ 889,16 34,880

24 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE IN ACCIAIO RIVESTITO
B.009.170.01 O AUTOPROTETTO Per manutenzione opere esistenti. CICLO "M1" Costituito da
.a strati di vernice protettiva ad alta durabil ... applicazione su tutta la superficie di pittura

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 154 3́89,38 62 1́45,25
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R I P O R T O 154 3́89,38 62 1́45,25

di finitura poliuretanica alifatica bicomponente, spessore 80 micron DFT.
SOMMANO m² 647,69 32,68 21́ 166,51 9 5́56,68 45,150

25 MALTE PRECONFEZIONATE  ADDITIVATE CON POLIMERI L’applicazione della
B.009.215.b malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a

parte). Il prodotto dov ... ura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare
in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.

SOMMANO m² 303,02 30,51 9 2́45,14 4 8́09,32 52,020

26 TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO Taglio  meccanico  con
B.011.002 idonea  attrezzatura  elettrica  o  pneumatica  di  lamiera  e/o  profili  e  successiva

regolarizzazione delle ... eggi e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.

SOMMANO ml 92,50 53,67 4 9́64,48 2 2́79,19 45,910

27 Locomotore diesel, a riposo, della potenza oltre i 380 Kw e fino a 1000 Kw. Nel prezzo
BA.NO.A.80 si intendono compresi il trasporto andata e ritorno, le spese generali e l'utile di impresa.
43.A SOMMANO g 18,00 670,00 12 0́60,00 0,00

28 Compenso per locomotore diesel, in azione, della potenza oltre 380 Kw, compreso il
BA.NO.A.80 carburante, i lubrificanti, la mano d'opera per il funzionamento, la manutenzione
43.D ordinaria e qua ... o altro occorre. Nel prezzo si intendono compresi il trasporto andata e

ritorno, le spese generali e l'utile di impresa.
SOMMANO h 160,00 125,00 20 0́00,00 8 0́00,00 40,000

29 Nolo di carro pianale marcatura RGS di tipo corrente a carrelli. Nel prezzo si intendono
BA.NO.A.80 compresi il trasporto andata e ritorno, le spese generali e l'utile di impresa.
46.B SOMMANO g 50,00 48,30 2 4́15,00 483,00 20,000

30 ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI
D.001.050.c GEOGRIGLIE  Sovrapprezzo per i rappezzi per l'utilizzo di geogriglia idonea per

conglomerato bituminoso a caldo co ... rezzo è compreso ogni altro onere per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte. - SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE

SOMMANO m² 185,00 5,91 1́ 093,35 31,71 2,900

31 NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17. Nel prezzo si intendono
D.03.06.a comprese le spese generali e l'utile di impresa.

SOMMANO h 160,00 53,42 8 5́47,20 0,00

32 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati
E.002.010.a in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm  50  o  100,

allettati  su  massett ... getto  di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25

SOMMANO ml 20,00 15,58 311,60 92,48 29,680

33 ANALISI CHIMICHE  PER ATTRIBUZIONE  CODICE CER Analisi chimiche
E.008.001.b necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

SOMMANO cad 2,00 248,60 497,20 99,44 20,000

34 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON
E.04.09.a ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiv ... , diametro minimo 12 mm, compresa
la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm

SOMMANO cadauno 90,00 22,78 2 0́50,20 615,06 30,000

35 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavimentazioni
E.05.04.00 esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il

carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato
cementizio dello spessore medio di cm 10).

SOMMANO m² 50,00 27,45 1́ 372,50 274,50 20,000

36 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di
E.05.10.c strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi

gli intonaci e gli event ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Strutture in conglomerato cementizio armato

SOMMANO m³ 0,36 271,57 97,77 48,88 50,000

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 238 2́10,33 88 4́35,51



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 238 2́10,33 88 4́35,51

37 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di
E.05.25.a strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per le  ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari

SOMMANO m² 255,00 10,99 2 8́02,45 1́ 961,72 70,000

38 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di
E.05.25.a strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per le  ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (parapetti e similari).
parapetti o similari

SOMMANO m² 141,80 10,99 1́ 558,38 1́ 090,87 70,000

39 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di
E.05.25.b strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per le  ... a e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (parapetti e similari).
scale e strutture portanti

SOMMANO kg 1́ 500,00 1,11 1́ 665,00 1́ 165,50 70,000

40 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi
E.06.05.00 materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
SOMMANO t/km 20 7́83,97 0,15 3 1́17,60 1́ 558,80 50,000

41 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
E.06.07.b DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti

idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... RENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a - H.1.11.b - Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

SOMMANO ton 693,31 10,12 7 0́16,29 2 1́04,89 30,000

42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
E.08.02.h Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad  ... uiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche,
le casseforme e il pompaggio.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

SOMMANO m³ 13,52 142,18 1́ 922,27 576,68 30,000

43 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio
E.08.03.00 con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

SOMMANO m³ 4,50 7,62 34,29 10,29 30,000

44 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio
E.08.03.00 con pompa autocarrata.

SOMMANO m³ 13,52 7,62 103,02 30,91 30,000

45 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato
E.08.04.00 cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido,

le legature e gli ... vi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

SOMMANO kg 1́ 818,76 1,43 2 6́00,83 780,25 30,000

46 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato
E.08.04.00 cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido,

le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 532,76 1,34 713,90 214,17 30,000

47 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a
E.08.05.00 maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio,

lavorata e tagliato a misura, po ... igliorata controllato in stabilimento, diametro del
tondino da mm 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN
B450C

SOMMANO kg 100,46 1,25 125,58 37,67 30,000

48 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
E.08.06.d conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a

m 4.00, compreso ... montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.

 
per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane

SOMMANO m² 156,00 38,41 5 9́91,96 2 0́97,19 35,000

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 265 8́61,90 100 0́64,45
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49 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO Fornitura
E.15.15.00 e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di

sottofondi non perfettamente piani e ... o necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTOFORNITURA E POSA IN
LIVELLAMENTO

SOMMANO m² 256,00 10,24 2 6́21,44 1́ 310,72 50,000

50 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in
E.21.18.01 opera di manto di copertura in lamiera grecata autoportante di acciaio zincato

preverniciato nei colori e nell'as ... n materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO
GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde

SOMMANO m² 25,00 17,20 430,00 150,50 35,000

51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
E.28.01.e ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/

esterno. Nel prezzo si intendono comp ... liminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.

 
Silossanica colori di cartella

SOMMANO m² 140,00 9,95 1́ 393,00 835,80 60,000

52 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI
E.30.03.c SALDATI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di

piatti in lamiera di accia ... ture che verranno computati a parte.
in profilati laminati in acciaio S 355 JR in profilati laminati in acciaio S 355 JR

SOMMANO kg 7 6́49,39 2,95 22 5́65,70 7 8́97,99 35,000

53 MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A
E.30.06.00 RAMPA Manufatti in acciaio S 235 JR per la realizzazione di scale del tipo a rampa con

travi a ginocchio, montanti  ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg 937,50 5,40 5 0́62,50 1́ 771,88 35,000

54 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con
E.30.23.b trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

 
di strutture leggere

SOMMANO kg 3 6́60,01 0,74 2 7́08,41 812,52 30,000

55 RAVVIVATURA DI SUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON
E.40.95.00 IDROLANCIA Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con

idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ot ... rese per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
RAVVIVATURA DIS UPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON
IDROLANCIA

SOMMANO m² 140,00 6,25 875,00 437,50 50,000

56 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio
E.40.97.a di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di

profondità e una largh ...  il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

 
con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.

SOMMANO cad 1́ 232,00 10,30 12 6́89,60 6 3́44,80 50,000

57 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio
E.40.97.b di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di

profondità e una largh ... , nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi.

 
resine epossidiche colabili bi componenti.

SOMMANO cad 100,00 9,80 980,00 490,00 50,000

58 FORNITURA ED APPLICAZIONE IN OPERA DI LAMINA DI ZINCO
E.41.12.00 AUTOADESIVA DA 250 MICRON Fornitura ed applicazione in opera di lamina di

zinco autoadesiva da 250 micron ad uso esterno, per  ... matura dalla corrosione con
depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla norma UNI
EN 12696.

SOMMANO m²cm 2,00 280,60 561,20 280,60 50,000

59 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE Demolizione di

COMMITTENTE: Comune di Padova
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F.02.06.a pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi
spessore della pavimentazione, da ... arica che saranno compensati aparte.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE eseguita a mano e
martello demolitore

SOMMANO m³ 50,64 107,52 5 4́44,81 3 2́66,90 60,000

60 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
F.02.09.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato)

a media consistenza eseguiti su unica p ... con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura concompressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i
primi 3 cm

SOMMANO m² 1́ 903,30 3,06 5 8́24,10 1́ 747,23 30,000

61 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
F.02.09.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato)

a media consistenza eseguiti su unica p ... azzatrici meccaniche e successiva soffiatura
concompressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm
successivo

SOMMANO m² 19 5́80,60 0,81 15 8́60,29 4 7́58,09 30,000

62 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura
F.05.17.a per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio

per opere in C.A.", ad e ... , il tutto misurato per la sola superficie bagnata
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00

SOMMANO m² 16,50 30,57 504,41 176,54 35,000

63 GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO Giunti di dilatazione
F.06.22.a impermeabile in elastomero armato realizzati in gomma naturale secondo le norme CNR

10018/85 della durezza shore a  ... ncato. Per escursioni trasversali fino a 50mm.
GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO
FINO A 50 mm

SOMMANO m 78,50 550,99 43 2́52,72 12 9́75,81 30,000

64 GIUNTO DI DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in
F.06.24.a opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50 - 100 - 200 -

300 - 400, costituito da: ... la d’arte secondo le indicazioni della D.L. GIUNTO DI
DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE PER SCORRIMENTO FINO A
50 mm

SOMMANO m 42,00 173,15 7 2́72,30 2 1́81,69 30,000

65 FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
F.08.01.a (RINGHIERE,PARAPETTI, GRIGLIE ECC..) Fornitura e posa in opera di manufatti in

ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) ese ... per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri

SOMMANO kg 1́ 466,40 2,98 4 3́69,87 1́ 529,46 35,000

66 IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO - POLIURETANICA
F.09.08.00 Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls. , c.a. ed acciaio con prodotto

elastomerico poliuretanico bicomponente privo di so ... a solventi, compatibile con fondi
umidi nonchè con la mano di aggancio. IMPERMEABILIZZAZIONE
ELASTOMERICO- POLIURETANICA

SOMMANO m² 1́ 382,50 35,27 48 7́60,78 24 3́80,39 50,000

67 MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO Spruzzatura di emulsione
F.13.05.00 bituminosa costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse

caratteristiche di quello usato pe ... niglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCOCON BITUME MODIFICATO

SOMMANO m2 2 8́05,10 1,24 3 4́78,32 1́ 043,50 30,000

68 BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
F.13.10.a (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento,

avente granulometria  ...  di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento.

 
per uno spessore di 5 cm

SOMMANO m² 863,00 7,76 6 6́96,88 2 0́09,06 30,000

69 BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
F.13.10.b (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento,

avente granulometria  ... o studio atto a definire la composizione della miscela e le
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A   R I P O R T A R E 457 2́13,23 174 4́65,43



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 457 2́13,23 174 4́65,43

modalità di confezionamento. BINDER per uno spessore di 7 cm
SOMMANO m2 1́ 950,00 10,95 21́ 352,50 6 4́05,75 30,000

70 STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM Fornitura, stesa e costipamento
F.13.14.d di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI

13108/2006), avente granulometria d ... cco da compensarsi con le apposite voci.
STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con aggregati calcarei e
spessore 4 cm

SOMMANO m2 863,00 7,76 6 6́96,88 2 0́09,06 30,000

71 STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” Fornitura, stesa e costipamento di
F.13.15.b conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato

CE, secondo UNI 13108/2006), avente granul ... zatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.
STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” per uno spessore di 4 cm

SOMMANO m² 1́ 942,10 11,19 21́ 732,10 6 5́19,63 30,000

72 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM Fornitura e posa in opera di vernice, su
F.14.37.a superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza

di cm 15,  ... L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo

SOMMANO m 4 0́00,00 0,42 1́ 680,00 504,00 30,000

73 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A
H.002.115.b CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali

circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M

SOMMANO cad 2,00 34,14 68,28 0,00

74 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI
H.002.210.01 CLASSE RA1 Fornitura di segnale circolare  in lamiera di alluminio, conforme alla
.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee

(ETA)  di  pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SOMMANO cad 2,00 41,97 83,94 0,00

75 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR Eseguito con macchinari
H.005.003 in grado di sviluppare una pressione di min. 600 bar, ad avanzamento automatico

controllato e dotato di sistema ...  dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1́ 615,11 2,79 4 5́06,16 1́ 884,03 41,810

76 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC. Fornitura e
I.002.100 posa in opera di canali per la raccolta ed il convogliamento delle acque piovane realizzati

in lamiere di acciaio  ... gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.

SOMMANO kg 1́ 709,29 10,22 17 4́68,95 3 5́51,42 20,330

77 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso
I.002.105 di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico  di  acque  dalle  pavimentazioni  degli

impalcati, sagomato a bo ... dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.

SOMMANO cad 13,00 96,81 1́ 258,53 836,04 66,430

78 FORMAZIONE  E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il convogliamento
I.002.110 delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con

corone diamantate della s ...  stessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle"
parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.

SOMMANO cad 10,00 158,45 1́ 584,50 231,97 14,640

79 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE Sovrapprezzo
T.010.005.a alle voci  di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive,  con esclusione  delle

voci di sole forniture,  ... o della  D.L. e  comunque  per  prestazioni effettivamente rese.
- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)  (Percentuale del 15.00%)

SOMMANO % 223 3́44,08 15,00 33 5́01,61 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 567 1́46,68 196 4́07,33 34,631

T O T A L E   euro 567 1́46,68 196 4́07,33 34,631

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Il Tecnico
Ing. Massimiliano Lazzari
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