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LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Il presente documento riporta le percentuali dell'incidenza della manodopera dei lavori per
I'impermeabilizzazione e il ripristino funzionale del cavalcavia Borgomagno situato nei pressi della stazione
ferroviaria di Padova.

Le percentuali dell’incidenza della manodopera per le sole lavorazioni sono state ricavate dai prezzari di
riferimento.

Nei casi in cui l'incidenza della manodopera non fosse stata esplicitata nei suddetti documenti o qualora le
guotazioni proposte dai prezzari non fossero allineate con quelle dedotte da analisi di mercato, essa é stata

valutata dallo scrivente in base alla propria esperienza professionale in lavori analoghi.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione o ricollocazione in opera di barriera tipo New Jersey. Esecuzione di
19.14.090 rimozione di barriera tipo New Jersey, ovvero ricollocazione in opera, mediante
I'impiego di idonei m ... il trasporto e sistemazione a deposito oppure del prelievo dei
depositi e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego.
SOMMANO m 620,00 27,23 16°882,60 6°753,04| 40,000
2 Barriera New Jersey monofilare da spartitraffico centrale. Barriera di sicurezza per
19.14.098.00 |spartitraffico, prefabbricata in calcestruzzo, tipo NeW Jersey monofilare a norma di
1 legge. La ... sato in opera, con ogni onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad
assicurare la classifica di normativa. Classe H3
SOMMANO m 16,00 111,70 1787,20 357,44 20,000
3 Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti. Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti
19.18.025 abbandonati, comprensivo il trasporto e lo smaltimento a discarica controllata, il
pagamento degli oneri comunali.
SOMMANO m? 60,00 2,19 131,40 52,56 40,000
4 Fornitura e posa di rete antivolatili realizzata in polietilene ad alta densita, stabilizzata
1C.11.210.00 |contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, extraresistente, idrorepellente, con magl ...
30.b onti, piani di lavoro fissi o mobili, e assistenze murarie. Per posa rete a quota:- da 4,01 a
8,00 m con piani di lavoro
SOMMANO m? 249,60 14,82 3699,07 2°091,65| 56,545
5 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A.
A.003.007.a |E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in
breccia, a qualsiasi altezza, d ... gno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli
delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
SOMMANO m? 3,75 180,20 675,75 441,67| 65,360
6 IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su
A.003.025.2. |superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
a idrodemolitrici ... cature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al
posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
SOMMANO m? 99,21 34,75 3'447,55 1'744,80| 50,610
7 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI GIUNTO
A.003.027.d |ESISTENTE Mediante l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa,
del manufatto esistente, l'accurata pul ... mazione delle armature metalliche deteriorate o
quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 59,00 77,11 4'549,50 1'655,10| 36,380
8 Rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
A95081a (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento) mediante sistema FRCM, con
applicazione di reti ... ficati: con rete secca termosaldata e bilanciata in fibra di vetro
AR, dimensione della maglia 12 x 12 mm: peso 200 g/mq
SOMMANO mq 89,46 119,27 10°669,89 6'722,03| 63,000
9 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad
AP.01 elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con malta DUTTILE cementizia
espansiva all’aria, per spessori d .. gli agenti aggressivi dell’ambiente tipo
MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA Spa.
Per uno spessore medio di 2 cm.
SOMMANO m2 93,46 57,53 5'376,75 2025,28| 37,667
10 RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO Ripristino strutturale ad
AP.02 elevata resistenza meccanica di elementi in c.a. con malta DUTTILE cementizia
espansiva all’aria, per spessori d ... 0 MasterEmaco S 499 FR della BASF CC ITALIA
Spa.
Per ogni centimetro in piu rispetto a quanto indicato dalla voce AP.01
SOMMANO m2 131,04 25,12 37291,72 1'065,36| 32,365
11 Spostamento degli impianti elettrici (rimozione e riposizionamento) e rimozione delle
AP.03 rete anticaduta del copriferro applicata alle travi (sottopasso su via Avanzo).
SOMMANGO h 8,00 178,05 1'424,40 438,88 30,812
12 Smontaggio e smaltimento della rete esistente posta all'intradosso delle campate 1 e 2
AP.04 dell'impalcato ferroviario ovest.
A RIPORTARE 517935,83 23347,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 517935,83 2334781
SOMMANO m2 240,00 1,99 477,60 376,80 78,894
13 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
AP.05 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
alle desti ... guiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio. Classe di esposizione XF4, C32/40.
SOMMANO m3 4,50 154,04 693,18 63,90, 9,218
14 SIGILLATURA DEI BORDI LATERALI PAVIMENTAZIONE STRADALE.
AP.06 Sigillatura dell'interfaccia calcestruzzo - conglomerato bituminoso in corrispondenza dei
bordi della piattaforma in calcest ... MasterFlow 220 o equivalente per colaggio sul
supporto trattato con il primer;
* posa in opera del sigillante;
« sfrido.
SOMMANO m 1'509,00 13,81 20839,29 9'054,00| 43,447
15 PRIMER per sigillatura bordi laterali pavimentazione. Fornitura e posa in opera di
AP.07 primer a base epossipoliamminica tipo MasterBrace P3500 per successiva applicazione
di resina tip ... te, su supporto asciutto e pulito:
« fornitura del primer;
« posa in opera del primer a pennello o a rullo;
« sfrido.
SOMMANO m 1'509,00 7,06 10°653,54 6°036,00| 56,657
16 Intaglio di dimensione 10x20mm dei bordi laterali dello strato di usura, all'interfaccia
AP.08 calcestruzzo-conglomerato bituminoso, per la successiva sigillatura mediante prodotto
sigillante tipo MasterFlow 220 e relativo primer.
SOMMANO m 1'509,00 4,05 6'111,45 4°074,30| 66,667
17 Fornitura e stesa di geotessile non tessuto da resistenza a trazione >25 kN/m per la
AP.09 raccolta dei detriti delle lavorazioni.
SOMMANO m2 200,00 3,17 634,00 130,00 20,505
18 Sovrapprezzo dei lavori in ambito ferroviario per le particolari difficolta operative del
AP.10 cantiere.
SOMMANO %| 64'871,80 15,00 9'730,77 0,00
19 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE
B.009.020.01 NUOVILAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento dei
ferri in opera; - l'eventuale taglio ... e tutto quanto occorra per poter adeguatamente
procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.
SOMMANO m? 392,48 6,36 2'496,17 1'541,39| 61,750
20 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI
B.009.020.02| ARMATURA  Eseguita = mediante  applicazione = di  malta  cementizia
monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di
corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
SOMMANO m? 107,25 3,34 358,22 213,36| 59,560
21 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO
B.009.125.a |Con ciclo ad alta durabilita con finiture fluorurate in tinta eventualmente con
caratteristiche antigraffiti. Ciclo pr ... (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con
sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione > 0,8 MPa. - FINITURA IN TINTA
SOMMANO m? 1'604,57 26,92 437195,02 14°301,88| 33,110
22 VERNICIATURA ANTICORROSIVA ACCIAIO SABBIATURA DELLE SUPERFICI
B.009.150 |METALLICHE Preparazione delle superfici metalliche mediante sabbiatura per
successiva verniciatura con cicli idonei pr ... ggi ma compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
SOMMANO m? 185,00 9,99 1'848,15 1'116,65 60,420
23 VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO A
B.009.160.a |CALDO Per nuove opere. Costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilita il
cui strato di finitura € di ti ... on dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura cosi
come definito nella scheda ciclo “D” del C.S.A. - CICLO "D"
SOMMANO m? 338,51 16,00 5'416,16 1'889,16| 34,880
24 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE IN ACCIAIO RIVESTITO
B.009.170.01|0 AUTOPROTETTO Per manutenzione opere esistenti. CICLO "M1" Costituito da
.a strati di vernice protettiva ad alta durabil ... applicazione su tutta la superficie di pittura
A RIPORTARE 154°389,38 62°145,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1547389,38 62°145,25
di finitura poliuretanica alifatica bicomponente, spessore 80 micron DFT.
SOMMANO m? 647,69 32,68 21°166,51 9'556,68| 45,150
25 MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI L’applicazione della
B.009.215.b |malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a
parte). Il prodotto dov ... ura e posa in opera del materiale di riporto che dovra presentare
in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.
SOMMANO m? 303,02 30,51 9245,14 4'809,32| 52,020
26 TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO Taglio meccanico con
B.011.002 |idonea attrezzatura elettrica o pneumatica di lamiera e/o profili e successiva
regolarizzazione delle ... eggi e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
SOMMANO ml 92,50 53,67 4'964,48 2279,19| 45910
27 Locomotore diesel, a riposo, della potenza oltre i 380 Kw e fino a 1000 Kw. Nel prezzo
BA.NO.A.80 |si intendono compresi il trasporto andata e ritorno, le spese generali e l'utile di impresa.
43.A SOMMANO g 18,00 670,00 12°060,00 0,00
28 Compenso per locomotore diesel, in azione, della potenza oltre 380 Kw, compreso il
BA.NO.A.80 |carburante, i lubrificanti, la mano d'opera per il funzionamento, la manutenzione
43.D ordinaria e qua ... o altro occorre. Nel prezzo si intendono compresi il trasporto andata e
ritorno, le spese generali e l'utile di impresa.
SOMMANO h 160,00 125,00 20000,00 8°000,00| 40,000
29 Nolo di carro pianale marcatura RGS di tipo corrente a carrelli. Nel prezzo si intendono
BA.NO.A.80 |compresi il trasporto andata e ritorno, le spese generali e l'utile di impresa.
46.B SOMMANO g 50,00 48,30 2'415,00 483,00/ 20,000
30 ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI
D.001.050.c |GEOGRIGLIE Sovrapprezzo per i rappezzi per l'utilizzo di geogriglia idonea per
conglomerato bituminoso a caldo co ... rezzo € compreso ogni altro onere per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte. - SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
SOMMANO m? 185,00 5,91 1'093,35 31,71 2,900
31 NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17. Nel prezzo si intendono
D.03.06.a comprese le spese generali e l'utile di impresa.
SOMMANO h 160,00 53,42 8'547,20 0,00
32 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati
E.002.010.a |in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100,
allettati su massett ... getto di calcestruzzo e quantaltro occorra per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SOMMANO ml 20,00 15,58 311,60 92,48 29,680
33 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche
E.008.001.b |necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti ( ... il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
SOMMANO cad 2,00 248,60 497,20 99,44, 20,000
34 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON
E.04.09.a ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta cementizia espansiv ... , diametro minimo 12 mm, compresa
la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm
SOMMANO cadauno 90,00 22,78 2050,20 615,06/ 30,000
35 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavimentazioni
E.05.04.00 |esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il
carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato
cementizio dello spessore medio di cm 10).
SOMMANO m? 50,00 27,45 1'372,50 274,50| 20,000
36 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di
E.05.10.c strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi
gli intonaci e gli event ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Strutture in conglomerato cementizio armato
SOMMANO m? 0,36 271,57 97,71 48,88| 50,000
A RIPORTARE 238210,33 88°435,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 238°210,33 88°435,51
37 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di
E.05.25.a strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari
SOMMANO m? 255,00 10,99 2'802,45 1'961,72| 70,000
38 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di
E.05.25.a strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (parapetti e similari).
parapetti o similari
SOMMANO m? 141,80 10,99 1'558,38 1'090,87| 70,000
39 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di
E.0525.b strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... a e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (parapetti e similari).
scale e strutture portanti
SOMMANO kg 1°500,00 1,11 17665,00 1165,50, 70,000
40 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi
E.06.05.00 |materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)
COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
SOMMANO t/km| 207783,97 0,15 3'117,60 1'558,80| 50,000
41 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
E.06.07.b DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... RENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
(voci H.1.11.a - H.1.11.b - Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
SOMMANO ton 693,31 10,12 7°016,29 2'104,89| 30,000
42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
E.08.02.h Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad ... uiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche,
le casseforme e il pompaggio.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
SOMMANO m? 13,52 142,18 1'922,27 576,68 30,000
43 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio
E.08.03.00 |con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
SOMMANO m? 4,50 7,62 34,29 10,29 30,000
44 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio
E.08.03.00 |con pompa autocarrata.
SOMMANO m? 13,52 7,62 103,02 30,91 30,000
45 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato
E.08.04.00 |cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido,
le legature e gli ... vi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
SOMMANO kg| 1'818,76 1,43 2'600,83 780,25| 30,000
46 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato
E.08.04.00 |cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compreso lo sfrido,
le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 532,76 1,34 713,90 214,17| 30,000
47 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a
E.08.05.00 |maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio,
lavorata e tagliato a misura, po ... igliorata controllato in stabilimento, diametro del
tondino da mm 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN
B450C
SOMMANO kg 100,46 1,25 125,58 37,67, 30,000
48 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
E.08.06.d conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a
m 4.00, compreso ... montaggio, I'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.
per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane
SOMMANO m? 156,00 38,41 5991,96 2°097,19| 35,000
A RIPORTARE 265'861,90 100°064,45
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

265'861,90

100°064.,45

49
E.15.15.00

50
E.21.18.01

51
E.28.01.e

52
E.30.03.c

53
E.30.06.00

54
E.30.23.b

55
E.40.95.00

56
E.4097.a

57
E.40.97b

58
E.41.12.00

59

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO Fornitura
e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di
sottofondi non perfettamente piani e ... o necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTOFORNITURA E POSA 1IN
LIVELLAMENTO

SOMMANO m?

MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in
opera di manto di copertura in lamiera grecata autoportante di acciaio zincato
preverniciato nei colori e nell'as ... n materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO
GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde
SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/
esterno. Nel prezzo si intendono comp ... liminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
Silossanica colori di cartella

SOMMANO m?

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI

SALDATI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di

piatti in lamiera di accia ... ture che verranno computati a parte.

in profilati laminati in acciaio S 355 JR in profilati laminati in acciaio S 355 JR
SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A
RAMPA Manufatti in acciaio S 235 JR per la realizzazione di scale del tipo a rampa con
travi a ginocchio, montanti ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
di strutture leggere

SOMMANO kg

RAVVIVATURA DI SUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON
IDROLANCIA Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con
idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ot ... rese per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
RAVVIVATURA DIS UPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON
IDROLANCIA

SOMMANO m?

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio
di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di
profondita e una largh ... il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.

SOMMANO cad

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio
di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di
profondita e una largh ... , nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi.
resine epossidiche colabili bi componenti.

SOMMANO cad

FORNITURA ED APPLICAZIONE IN OPERA DI LAMINA DI ZINCO
AUTOADESIVA DA 250 MICRON Fornitura ed applicazione in opera di lamina di
zinco autoadesiva da 250 micron ad uso esterno, per ... matura dalla corrosione con
depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla norma UNI
EN 12696.

SOMMANO m?*cm

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE Demolizione di

256,00

25,00

140,00

7°649,39

937,50

3'660,01

140,00

17232,00

100,00

2,00

10,24

17,20

9,95

2,95

5,40

0,74

6,25

10,30

9,80

280,60

2°621,44

430,00

17393,00

22'565,70

5'062,50

2'708,41

875,00

12°689,60

980,00

561,20

1'310,72

150,50

835,80

7°'897,99

1'771,88

812,52

437,50

6'344,80

490,00

280,60

50,000

35,000

60,000

35,000

35,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

A RIPORTARE

315'748,75

120°396,76

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

3157748,75

120396,76

F.02.06.a

60
F.02.09.a

61
F.02.09.b

62
F.05.17.a

63
F.06.22.a

64
F.06.24.a

65
F.08.01.a

66
F.09.08.00

67
F.13.05.00

68
F.13.10.a

69
F.13.10.b

pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi
spessore della pavimentazione, da .. arica che saranno compensati aparte.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE eseguita a mano e
martello demolitore

SOMMANO m?

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato)
a media consistenza eseguiti su unica p ... con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura concompressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i
primi 3 cm

SOMMANO m?

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato)
a media consistenza eseguiti su unica p ... azzatrici meccaniche e successiva soffiatura
concompressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm
successivo

SOMMANO m?

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura
per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio
per opere in C.A.", ad e ... , il tutto misurato per la sola superficie bagnata
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00
SOMMANO m?

GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO Giunti di dilatazione
impermeabile in elastomero armato realizzati in gomma naturale secondo le norme CNR
10018/85 della durezza shore a ... ncato. Per escursioni trasversali fino a 50mm.
GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO
FINO A 50 mm

SOMMANO m

GIUNTO DI DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in
opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50 - 100 - 200 -
300 - 400, costituito da: ... la d’arte secondo le indicazioni della D.L. GIUNTO DI
DILATAZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE PER SCORRIMENTO FINO A
50 mm

SOMMANO m

FORNITURA E  POSA  MANUFATTI IN  FERRO LAVORATO

(RINGHIERE,PARAPETTI, GRIGLIE ECC..) Fornitura e posa in opera di manufatti in

ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) ese ... per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte

FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO per griglie o manufatti leggeri
SOMMANO kg

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO - POLIURETANICA
Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls. , c.a. ed acciaio con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di so ... a solventi, compatibile con fondi
umidi nonch¢ con 1la mano di aggancio. IMPERMEABILIZZAZIONE
ELASTOMERICO- POLIURETANICA

SOMMANO m?

MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO Spruzzatura di emulsione
bituminosa costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse
caratteristiche di quello usato pe ... niglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte MANO D’ATTACCOCON BITUME MODIFICATO
SOMMANO m2

BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento,
avente granulometria ... di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalita di confezionamento.
per uno spessore di 5 cm

SOMMANO m?

BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento,
avente granulometria ... o studio atto a definire la composizione della miscela e le

50,64

17903,30

19'580,60

16,50

78,50

42,00

17466,40

17382,50

2'805,10

863,00

107,52 544481

3,06 5'824,10

0,81 15'860,29

30,57 504,41

550,99 437252,72

173,15 7°272,30

2,98 4'369,87

35,27 48760,78

1,24 3'478,32

7,76 6'696,88

3'266,90

1'747,23

4"758,09

176,54

12°975,81

2'181,69

1'529,46

24380,39

1'043,50

2'009,06

60,000

30,000

30,000

35,000

30,000

30,000

35,000

50,000

30,000

30,000

A RIPORTARE

457213,23

174°465,43

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 457°213,23 174°465,43
modalita di confezionamento. BINDER per uno spessore di 7 cm
SOMMANO m2 17950,00 10,95 21352,50 6°405,75| 30,000
70 STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM Fornitura, stesa e costipamento
F.13.14.d di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria d ... cco da compensarsi con le apposite voci.
STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con aggregati calcarei e
spessore 4 cm
SOMMANO m2 863,00 7,76 6'696,88 2°009,06| 30,000
71 STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” Fornitura, stesa e costipamento di
F.13.15.b conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato
CE, secondo UNI 13108/2006), avente granul ... zatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.
STRATO DI USURA “SPLITTMASTIX” per uno spessore di 4 cm
SOMMANO m? 17942,10 11,19 21732,10 6'519,63| 30,000
72 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM Fornitura e posa in opera di vernice, su
F.1437.a superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza
di cm 15, .. L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo
SOMMANO m|  4°000,00 0,42 1'680,00 504,00/ 30,000
73 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A
H.002.115.b |CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali
circolari. Il prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢
d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
SOMMANO cad 2,00 34,14 68,28 0,00
74 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
H.002.210.01|CLASSE RAI Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
b Direttiva Ministeriale 4867/RU del Il ... Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SOMMANO cad 2,00 41,97 83,94 0,00
75 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR Eseguito con macchinari
H.005.003 |in grado di sviluppare una pressione di min. 600 bar, ad avanzamento automatico
controllato e dotato di sistema ... dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 1'615,11 2,79 4'506,16 1'884,03| 41,810
76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC. Fornitura e
1.002.100 posa in opera di canali per la raccolta ed il convogliamento delle acque piovane realizzati
in lamiere di acciaio ... gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SOMMANO kg|  17709,29 10,22 17°468,95 3'551,42| 20,330
77 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso
1.002.105 di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli
impalcati, sagomato a bo ... dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SOMMANO cad 13,00 96,81 1258,53 836,04| 66,430
78 FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il convogliamento
1.002.110 delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con
corone diamantate della s ... stessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle"
parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.
SOMMANO cad 10,00 158,45 1'584,50 231,97| 14,640
79 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE Sovrapprezzo
T.010.005.a |alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle
voci di sole forniture, ... o della D.L. ¢ comunque per prestazioni effettivamente rese.
- RELATIVO AI LAVORI VARI (%) (Percentuale del 15.00%)
SOMMANO %/ 2237344,08 15,00 33°501,61 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 567°146,68 196'407,33| 34,631
TOTALE euro 567°146,68 196°407,33| 34,631
A RIPORTARE 567°146,68 196'407,33

COMMITTENTE: Comune di Padova
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—— INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO eid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera o
RIPORTO 567°146,68 196'407,33

Data, 30/11/2021

1l Tecnico
Ing. Massimiliano Lazzari

A RIPORTARE
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