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SETTORE LL.PP. Eliminazione delle barriere architettoniche.

m ;, Servizio Manutenzioni Anno 2018
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Computo Metrico Estimativo

b INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
1 Taglio di asfalto
D.035
1720 1.720,00
Totale m. 1.720,00 3,30 5.676,00
D.040 Demolizione di pavimentazione pedonale fino a cm. 30
2 b) effettuata @ mano
D.040.b
544 544,00
Totale mq. 544,00 12,00 6.528,00
3 a) effettuata con mezzi meccanici
D.040.a
486 486,00
Totale mq. 486,00 6,00 2.916,00
D.060 Rimozione di cordonata
4 Rimozione di cordonata in cls.
D.060.a
607 607,00
Totale m. 607,00 5,80 3.520,60
5 Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 ¢cm
D.060.b
202 202,00
Totale m. 202,00 8,30 1.676,60
D.335 Fornitura e posa di cordonata in cls. piena
6 cm. 15/18x30 piena
D.335.a
1022 1.022,00
Totale m. 1.022,00 23,00 23.506,00
7 Posa di cordonata in trachite di recupero
D.315
204 204,00
Totale m. 204,00 22,00 4.488,00
D.335 Fornitura e posa di cordonata in cls. piena
8 cm. 8x20 piena
D.335.d
405 405,00
Totale m. 405,00 18,00 7.290,00
D.311 Costruzione di rampette per disabili in masselli cls
9 per superfici fino a mqg. 3,00
D.311.a
25 25,0
Totale cad.na 25,0 200,00 5.000,00
10 per superfici fino a mqg. 5,00
D.311.b
12 12,0
Totale cad.na 12,0 300,00 3.600,00
11 per superfici fino a mqg. 8,00
D.311.c
20 20,0
Totale cad.na 20,0 400,00 8.000,00
12 per superfici fino a mq. 12,00
D.311d
6 6,0
A RIPORTARE 75.201,20
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SETTORE LL.PP.

Eliminazione delle barriere architettoniche.

Servizio Manutenzioni Anno 2018
Computo Metrico Estimativo
b INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 75.201,20
Totale cad.na 6,0 500,00 3.000,00
13 sovrapprezzo su marciapiedi esistenti
D.311.e
45 45,0
Totale cad.na 45,0 100,00 4.500,00
D.313 Costruzione di rampette per disabili in conglomerato bituminoso
14 per superfici fino a mq. 3,00
D.313.a
60 60,0
Totale cad.na 60,0 160,00 9.600,00
15 per superfici fino a mqg. 5,00
D.313.b
20 20,0
Totale cad.na 20,0 240,00 4.800,00
16 per superfici fino a mqg. 8,00
D.313.c
45 45,0
Totale cad.na 45,0 320,00 14.400,00
17 per superfici fino a mq. 12,00
D.313.d
10 10,0
Totale cad.na 10,0 400,00 4.000,00
18 sovrapprezzo su marciapiedi esistenti
D.313.e
105 105,0
Totale cad.na 105,0 100,00 10.500,00
19 Grigliatura metallica per imprimatura asfaltica
D.518
562 562,00
Totale mq. 562,00 30,00 16.860,00
D.085 Carico e trasporto del materiale di risulta
20 materiale bituminoso e asfaltico (escluso congl. bituminoso proveniente
D.085.b da fresatura)
505 505,00
Totale t. 505,00 40,00 20.200,00
21 Realizzazione di dosso per superamento barriere marciapiede e
D.517 rallentatore di traffico
275 275,00
Totale mq. 275,00 70,00 19.250,00
D.065 Fresatura di manti di usura
22 su marciapiedi
D.065.b
1074 1.074,00
Totale mq. 1.074,00 6,00 6.444,00
23 superfici localizate
D.065.c
972 972,00
Totale ma. 972,00 8,00 7.776,00
D.115 Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e
strade
24 Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano
D.115.b
324 324,00
A RIPORTARE 193.531,20
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SETTORE LL.PP.

Eliminazione delle barriere architettoniche.

Servizio Manutenzioni Anno 2018
Computo Metrico Estimativo
b INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 193.531,20
Totale t. 324,00 140,00 45.360,00
D.285 Costruzione di piano pedonale
25 senza rete elettrosaldata
D.285.a
1215 1.215,00
Totale mq. 1.215,00 25,00 30.375,00
D.390 Fornitura e posa di pozzetti sifonati
26 dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato
D.390.a
25 25,0
Totale cad.no 25,0 54,00 1.350,00
D.400 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione o di raccordo
27 cm. 40x40x40
D.400.b
40 40,0
Totale cad.no 40,0 29,50 1.180,00
D.365 Fornitura e posa di tubi in PVC rigido tipo SN4 SDR41
28 diametro esterno mm. 160
D.365.f
50 50,00
Totale m. 50,00 26,50 1.325,00
D.450 Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.
29 caditoie su marciapiede o strada esistente
D.450.b
16 16,0
Totale cad.no 16,0 60,00 960,00
30 pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada esistente
D.450.d
20 20,0
Totale cad.no 20,0 76,00 1.520,00
D.445 Rialzo di prese con sup. <0.1 mq.
31 su marciapiede o strada esistente
D.445.b
10 10,0
Totale cad.na 10,0 35,00 350,00
D.440 Fornitura e posa di ghisa per chiusini e caditoie
32 ghisa sferoidale
D.440.b
1050 1.050,00
Totale Kg. 1.050,00 1,50 1.575,00
33 RIMOZIONE DI SOSTEGNI.
T.755
324 324
Totale cad 324 9,00 2.916,00
T.275 TRANSENNE PARAPEDONALI
34 Transenna da ml. 1.00/1.20
T.275.A
81 81
Totale cad 81 34,00 2.754,00
35 PALETTI PARAPEDONALI.
T.280
486 486
Totale cad 486 15,00 7.290,00
36 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.
A RIPORTARE 290.486,20
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SETTORE LL.PP.

Eliminazione delle barriere architettoniche.

Servizio Manutenzioni Anno 2018
Computo Metrico Estimativo
AR'I'INCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 290.486,20
T.750
648 648
Totale cad 648 31,95 20.703,60
A.010 Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro
37 Operaio ordinario
A.010.a
180 180,0
Totale ora 180,0 38,21 6.877,80
A.020 Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro
38 Operaio ordinario
A.020.a
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 160,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 160
Totale ora 160,0 35,59 5.694,40
39 Autocarro attrezzato
B.010
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 80,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 80
Totale ora 80,0 18,10 1.448,00
B.020 Autocarro
40 con massa complessiva fino a 3,5 t.
B.020.a
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 80,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 80
Totale ora 80,0 53,50 4.280,00
41 con massa complessiva fino a 12 t.
B.020.b
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 100,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 100
Totale ora 100,0 55,00 5.500,00
42 Mototroncatrice
B.085
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 25,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 25
Totale ora 25,0 38,00 950,00
43 Demolitore ad aria compressa.
B.080
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 45,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 45
Totale ora 45,0 38,00 1.710,00
44 Terna gommata
B.090
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 80,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 80
Totale ora 80,0 55,00 4.400,00
A RIPORTARE 342.050,00
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Eliminazione delle barriere architettoniche.

Servizio Manutenzioni Anno 2018
Computo Metrico Estimativo
AR'I'INCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 342.050,00
B.100 Escavatore meccanico.
45 fino a 30 q.li
B.100.a
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 80,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 80
Totale ora 80,0 47,00 3.760,00
46 fino a 100 q.li
B.100.b
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 60,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 60
Totale ora 60,0 50,00 3.000,00
B.110 Pala caricatrice gommata
47 minipala tipo bobcat
B.110.a
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 80,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 80
Totale ora 80,0 51,00 4.080,00
48 mini pala con apparecchio fresante
B.110.b
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura: demolizione 20,0
batoli di fondazione per adeguamento nuova quota marciapiede, lievo e
riposizionamento pezzi cordonata adiacente rampe, stuccatura e rifiniture
cordonate esistenti e piccoli riquadri marciapiede, lavori di rifinitura 20
Totale ora 20,0 78,00 1.560,00
Oneri speciali
49 Operaio specializzato per gestione sicurezza
Z2.05
55 55,0
Totale ora 55,0 29,00 1.595,00
50 Operaio qualificato per gestione sicurezza
2.07
53 53,0
Totale ora 53,0 27,50 1.457,50
Z.10 Cartello di forma triangolare, fondo giallo
51 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.10.a
110 110,00
Totale cad/mese 110,00 2,50 275,00
2.20 Cartello di forma circolare, segnale divieti o obblighi
52 di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Z.20.a
81 81,00
Totale cad/mese 81,00 2,92 236,52
Z2.60 Sostegni e supporti per posa di segnaletica
53 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese
Z.60.a
120 120,00
Totale cad/mese 120,00 2,50 300,00
54 cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 ¢cm)
Z2.60.c
A RIPORTARE 358.314,02
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SETTORE LL.PP.

Eliminazione delle barriere architettoniche.

Servizio Manutenzioni Anno 2018
Computo Metrico Estimativo
AR'I'INCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 358.314,02
56 56,00
Totale cad/mese 56,00 2,36 132,16
Z2.30 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo
55 di dimensioni 90x135 cm
Z.30.a
2 2,00
Totale cad/mese 2,00 7,61 15,22
Z2.60 Sostegni e supporti per posa di segnaletica
56 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 ¢cm
Z2.60.g
2 2,00
Totale cad/mese 2,00 2,41 4,82
2.70 Sacchetto di zavorra
57 riempito con graniglia peso 13 kg
Z2.70.a
151 151,00
Totale cad/mese 151,00 1,03 155,53
Z.100 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie
58 con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
Z.100.a
8 8,0
Totale cad.no 8,0 15,57 124,56
59 con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
Z.100.c
56 56,0
Totale cad.no 56,0 3,26 182,56
Z.150 Barriera di delimitazione costituita da cavalletti metallici
60 di lunghezza pari a 1200 mm
Z.150.a
55 55,00
Totale cad/mese 55,00 3,16 173,80
Z.140 Barriera in polietilene tipo new-jersey
61 posizionamento e nolo per il primo mese
Z.140.a
8 8,00
Totale m. 8,00 6,50 52,00
62 nolo per mese successivo al primo
Z.140.b
30 30,00
Totale m./mese 30,00 0,54 16,20
Z.180 Coni in gomma
63 di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
Z.180.a
244 244,00
Totale cad/mese 244,00 0,85 207,40
Z.200 Lamierone metallico
64 Delle dimensioni di mm. 1000x1000, carrabile; posizionamento e nolo
Z2.200.a
5 5,00
Totale cad/mese 5,00 10,00 50,00
65 Delle dimensioni di mm. 1000x2000, carrabile; posizionamento e nolo
Z.200.b
5 5,00
Totale cad/mese 5,00 15,00 75,00
A RIPORTARE 359.503,27
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SETTORE LL.PP.

Eliminazione delle barriere architettoniche.

% Servizio Manutenzioni Anno 2018
Computo Metrico Estimativo
AR'I'INCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 359.503,27
Z2.01.09 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibent
66 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
7.01.09.2 IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
1 1,00
Totale cad/mese 1,00 413,19 413,19
67 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
Z7.01.09.b IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese
7 7,00
Totale cad/mese 7,00 166,22 1.163,54
Totale Oneri speciali Euro 6.630,00
Importo Lavori Euro 361.080,00
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SETTORE LL.PP.

m .?, Servizio Manutenzioni

Eliminazione delle barriere architettoniche.

. Anno 2018
% ¢
o I
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 361.080,00
Oneri speciali Euro 6.630,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 354.450,00
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 361.080,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Fondo per accordi bonari Euro 10.832,40
IVA 4% sui lavori Euro 14.443,20
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 Euro 7.221,60
Spese tecniche Euro 6.197,80
Tassa di gara Euro 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 38.920,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 400.000,00

Padova i,
Il Progettista

Ing. Maurizio Sinigaglia

RUP
Ing. Roberto Piccolo
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