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| presenti elaborati sono opera d’ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali,
esperienze e capacita di inventiva da parte dell'ing. Nicola Cappellato, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e
quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando all'ing. Nicola Cappellato un sicuro pregiudizio.
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1. RELAZIONE GENERALE

L’obiettivo dell’ Amministrazione Comunale con il presente appalto € di provvedere all’efficientamento energetico di alcuni
immobili ad uso scolastico che presentano le maggiori criticita dal punto di vista energetico legate principalmente alla
vetusta degli impianti presenti ed alla tipologia degli stessi.

Considerata la disponibilita economica di un importo lavori complessivo pari a € 150'000,00 & stata eseguita una
valutazione dello stato di fatto di un elenco di edifici del Comune di Padova indicati sia nella relazione preliminare, sia
emersi durante le riunioni di coordinamento di progetto. Alla luce dello stato degli impianti rilevati e dei potenziali margini
di miglioramento energetico, nell'ottica di ottenere il maggior risultato con il presente appalto, si é deciso di utilizzare tale
somma per l'efficientamento energetico di due centrali termiche di altrettanti edifici scolastici.

| due edifici per i quali si & deciso di effettuare tali riqualificazioni tecnologiche sono:

e (CT134: Scuola Materna “Sacro Cuore” - Via Domenico Piva, 3 — 35127 Padova (PD);

e (CT168: Scuola Secondaria di Primo Grado “Marsilio da Padova’.

In tali impianti sono state riscontrate le maggiori criticita in seguito esposte:

e Generatori di calore vetusti ed in avanzato stato d’uso con oltre trent’anni di servizio;

e Impianti con espansione a vaso aperto che favoriscono la corrosione dellimpianto e la creazione e deposito di

fanghi nelle condotte e nei terminali;

e Presenza di amianto in centrale termica;

e Sistemi di regolazione non efficienti.
Tutti i fattori sopra indicati portano a dei rendimenti globali medi stagionali dei predetti impianti molto bassi e con ampi
margini di miglioramento, considerate le dimensioni degli edifici individuati gli interventi che saranno proposti porteranno
a notevoli riduzioni dei consumi di combustibile per riscaldamento e conseguenti riduzioni di emissioni inquinanti in
atmosfera.
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2. QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A.1 Importo delle lavorazioni e delle forniture soggetti a ribasso € 131 000,00

A.2 Onerirelativi alla sicurezza € 2 000,00
Totale lavori € 133 000,00
Di cui soggetto a ribasso d'asta € 131 000,00

B SOMME ADISPOSIZIONE

B.1 LV.A. 10% € 13 300,00

B.2 Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016) € 2 660,00

B.3 Accordi bonari € 500,00

B.4 Imprevisti e spese di gara € 540,00
Totale somme a disposizione € 17 000,00

C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERACOMPRENSIVO DILV.A. € 150 000,00
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3. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 23 co.16 del D.Lgs 50/2016 (codice degli appalti) ove prevede che
"Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare I'importo posto a base di gara, individua nei
documenti posti a base di gara i costi della manodopera ....". In tal senso si evidenziano alcuni punti:

- per le tariffe orarie si & fatto riferimento alle "Tariffe orarie per operai a tempo determinato settore installazione impianti;
- & stata impostata una complessiva analisi dei costi aziendali per una media impresa "tipo" che opera nel settore
dellimpiantistica idraulica, con una dotazione di 15 operai (tra specializzati e generici), 2 impiegati amministrativi ed un
impiegato tecnico, automezzi per il trasporto di persone, mezzi di sollevamento ed autocarri per il trasporto di attrezzature;
- l'incidenza delle spese generali, viene stabilita al 15%;

- l'incidenza dell'utile di impresa € quello stabilito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e quindi pari al 10%,
da applicarsi anche alle spese generali.

- ¢ stata ipotizzata una squadra tipo “minima” per la gestione dell'appalto costituita da n.2 operai di cui uno di livello 5s ed
un di livello 4.

IMPORTO A BASE DI GARA (esclusi oneri per la sicurezza) € :131.000,00
Elementi di costo Incidenza sul totale

Manodopera (MAN) 8,50 % € 11113504
Forniture (F) 69,79 % € :9142477
Materiali di consumo (MC) 0,35 % € :463,37
Noleggi (N) 0,41% € :534,13
Spese generali (SG=(MAN+F+MC+N)*15%) 11,86 % € :15'533,60
Utili di impresa (U=(SG+MAN+F+MC+N)*10%) 9,09 % € :11'909,09

Costo della manodopera (al netto delle spese generali ed utile d'impresa):

ore lavorative stimate in 448 ore pari a circa a 14 giornate lavorative per due squadre di 2 operai, composte ciascuna da
un operaio livello 5s ed un operaio livello 4, come di seguito:

Operai / qualifica n° n°/ore costo orario

Operaio livello 5S 2 112 €25,52 €5'716,48
Operaio livello 4 2 112 €24,19 € 5'418,56
TOTALE COSTO MANODOPERA € 11'135,04
Incidenza (con arrotondamento) 8,50 %
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