
Intervento tipo B1 sulle travi di Via Avanzo
SCALA 1:20

Copriferro distaccato a
seguito dei fenomeni di
degrado attribuibili al
percolamento delle acque
meteoriche e agli urti da
parte di veicoli.

Barre d'armatura esposte
e soggette a fenomeni di
ossidazione

Stato di fatto

Fase 1
- Idroscarifica del calcestruzzo ammalorato;
- Pulizia e passivazione delle armature esposte.

Idroscarifica al fine di
rimuovere lo strato di
calcestruzzo degradato

Pulizia delle barre d'armatura
mediante spazzolatura atta a
rimuovere le parti di ruggine
rimaste in seguito all'idroscarifica
e successiva applicazione di
passivante

Fase 2
- Posizionamento delle armature integrative;
- Inghisaggio di ferri a L ove indicato in acciaio B450C;
- Posa di rete in fibra di vetro con tecnica del fresco su fresco;

Ferri Ø12 a L in acciao B450C
100x50 disposti ad interasse
250mm orientati in senso alternato
nello spazio compreso tra le due
staffe adiacenti

Integrazione dell'armatura esistente
con n° 4 ferri Ø16 in acciaio B450C

Rete in fibra di vetro

Tasselli tipo HILTI HLC-H
Ø8 / 25cm con rosetta per
il fissaggio delle rete

Fase 3
- Ripristino della sezione dell'elemento mediante applicazione a spruzzo di betoncino;
- Pittura in superficie con vernice a creare una protezione filmogena del calcestruzzo.

Ripristino della sezione dell'elemento
mediante applicazione a spruzzo di
betoncino a base di malta cementizia
tixotropica, fibrorinforzata ad
espansione contrastata tipo BASF
MasterEmaco S499FR

Pittura in superficie con vernice a base
di metacrillati a solvente a creare una
protezione filmogena del calcestruzzo
tipo BASF MasterProtect 314

Intervento di ripristino tipo B2

Profilo ottenuto con idoneo paraspigoli

NOTA: Le armature integrative e i relativi inghisaggi a L si prevedono esclusivamente sulle travi dell'impalcato est 6' che
presentano un degrado diffuso.

Intervento tipo B1 sui fusti delle pile dell'impalcato di via Avanzo allineamento 2
SCALA 1:20

Fase 1
- Idroscarifica del calcestruzzo ammalorato;
- Pulizia delle armature esposte

Fase 2
- Integrazione con barre d'armatura verticali e staffe

Pulizia delle barre d'armatura
mediante spazzolatura atta a
rimuovere le parti di ruggine
rimaste in seguito all'idroscarifica
e protezione delle stesse
mediante passivante cementizio
tipo MasterEmaco P 5000 AP

Idroscarifica su tutti i lati esposti
al fine di rimuovere lo strato di
calcestruzzo degradato

Copriferro distaccato a
seguito dei fenomeni di
degrado attribuibili al
percolamento delle acque
meteoriche.

Barre d'armatura esposte
e soggette a fenomeni di
ossidazione

Fase 3
- Ringrosso mediante della sezione mediante getto di calcestruzzo

Ringrosso della sezione di 10 cm per
lato rispetto alla sezione originale
dell'elemento mediante getto di
calcestruzzo.
Garantire 50mm di copriferro alle staffe

1+1 staffe Ø8/25cm
in B450C

1+1 ancoraggi chimici Ø10 in B450C
disposti a quinconce ad interasse 50cm.
Profondità di ancoraggio = 150mm

Prima di ordinare il ferro, verificare le misure in cantiere.

Stato di fatto
Nota: L'armatura esistente rappresentata è solo

di tipo indicativo
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Fase 4
- Pittura di protezione filmogena del calcestruzzo

Pittura in superficie con vernice a base
di metacrillati a solvente a creare una
protezione filmogena del calcestruzzo
tipo BASF MasterProtect 314.
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10Ø16 in B450C

1 ancoraggio chimico Ø10/50cm in B450C.
Profondità di ancoraggio = 150mm
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Sottopasso di Via Avanzo

Quartiere Arcella

Prospetto impalcato di via Avanzo lato est - Installazione di profili HEA 300 a protezione delle travi
SCALA 1:50

Installazione di HEA 300 tassellato alla struttura
esistente atto a salvaguardare le travi in
calcestruzzo da eventuali urti da parte di veicoli

Flangia 200x410x15 mm

N.B.: Un profilo HEA 300 analogo a quello rappresentato dovrà essere installato in corrispondenza alla prima trave dell'impalcato est in direzione est in quanto risulta ribassata rispetto alla trave in imbocco.
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2+2 ancoraggi chimici
M12 Cl. 8.8;
Lanc=150mm

2 ancoraggi chimici M12
Cl. 8.8; Lanc=100mm

2 ancoraggi chimici M12
Cl. 8.8; Lanc=150mm

Profilo tubolare tra le due travi
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NOTA: Le quote riportate con il simbolo * dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori.

Flangia 200x410x15 mm

Profilo HEA 300

2+2 M16 cl.8.8 ancorati
chimicamente
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Dettaglio attacco trave per limitazione sagoma
SCALA 1:20

Flangia sagomata
a L sp.15 mm

Profilo HEA 300

2+2 M16 ancorati
chimicamente;
Lanc=150mm
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2+2 M12 cl.8.8
ancorati chimicamente
Lanc=100mm
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1 ancoraggio chimico
Ø10/50cm in B450C;
Lanc=15cm

Fase 4
Vista A-A
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