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NOTA: Le lavorazioni di sostituzione delle lamiere ammalorate e di verniciatura di parapetti in ambito ferroviario dovranno essere eseguite previa interruzione del traffico ferroviario e secondo le disposizioni e gli orari indicati da RFI. ‘
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‘ Applicazione di malta a base di resina ‘
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
‘ relativo primer per la sigillatura di tutte le |
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
‘ calcestruzzo |
Marciapiede dell'impalcato
‘ ovest operativo MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE CHIUSI ‘
) - . Recinzione dielettrica
Traffico viario operativo su Traffico tranviario e viario . di cantiere
. impalcato ovest operativo su impalcato est 7 IT=_ =T N Intervento di ripristino tipo C2
/ . T\ - sul parapetto metallico su
‘ \ Barriera laterale New Jersey / e — ;\ ( entrambi i lati ‘
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‘ a9 Taglio e rimozione della parte di estremita 7 ‘
della lamiera esistente ammalorata e saldatura ‘
| | di nuova lamiera chiudigetto sp. 6 mm zincata |
| e verniciata in accordo con la D.L. \
]
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Rimozione della lamiera esistente ammalorata, Rifacimento della pavimentazione stradale,
‘ eventuale livellamento con malta cementizia e Intervento tipo A3 ‘
Traffico ferroviario operativo. posa di lamiera 500x6mm zincata e fissaggio
‘ Linea TE in tensione con ancoraggio chimico M16 Cl. 8.8/20. ‘
Profondita di ancoraggio = 250 mm
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FASISTICA DELLE LAVORAZIONI ALL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO IN VIA AVANZO

e siprevede l'installazione di impianto semaforico nel caso di istituzione di senso unico alternato;
e  per agevolare la viabilita in direzione ovest in corrispondenza della rotonda si prevede la demolizione dell'isola spartitraffico e la successiva ricostruzione.

e . . s e L e -
Prospetto impalcato di via Avanzo in Fase 1 - Sottopasso in direzione est chiuso Prospetto impalcato di via Avanzo in Fase 2 - Sottopasso in direzione ovest chiuso
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| SENSO UNICO ALTERNATO ‘ ‘ SENSO UNICO ALTERNATO |
| | | |
| MARCIAPIEDE CHIUSO CORSIA CHIUSA | | CORSIA CHIUSA CORSIA CHIUSA |
| | | |
| | | |
| | | |
| _ | | ] |
‘ Sottopasso di Via Avanzo ‘ ‘ Sottopasso di Via Avanzo ‘
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