' Pianta dell'impianto di s?altimento delle acquéﬁéteoriche
SCALA 1:200
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Captazione Installazione di nuovi pluviali in acciaio inox tipo AISI 316 @129x1.5mm per la \\ .
caata  raccolta delle acque meteoriche in corrispondenza dei giunti. Sv=7m \\ \
\ \
comasons Sostituzione del sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche con \\ \
nuovi pluviali in acciaio inox tipo AISI 316 @129x1.5mm per la raccolta delle \\ \
¢ acque meteoriche e ripristino delle bocchette in impalcato. Sv=10m \\ . \\
\ \
coptazons Sostituzione del sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche con \\ \
— nuovi pluviali in acciaio inox tipo AISI 316 @159x2mm per la raccolta delle \\ A A
acque meteoriche e ripristino delle bocchette in impalcato. Sv=44m \\ \ \
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NOTE TECNICHE:

* Le attivita lavorative di installazione dei nuovi pluviali e di sostituzione di quelli esistenti, laddove questi non siano interferenti con la circolazione ferroviaria, sono eseguite mediante piattaforme elevatrici e/o ponteggi ancorati alle strutture in elevazione (spalle e pile dei cavalcaferrovia).

¢ Le medesime attivita lavorative, all'intradosso degli impalcati di scavalco ferroviario in corrispondenza dei binari, sono eseguite mediante piattaforme semoventi su carri pianali trainati da locomotori diesel, scala motorizzata ferroviaria e/o mezzi d'opera alternativi bimodali, in regime di
interruzione del traffico ferroviario in orari e con modalita da definire assieme al gestore della rete ferroviaria.

e Le attivita saranno da eseguire con scorta di personale RFI, previa disattivazione della linea TE.

e Prevedere la stesa di geotessile non tessuto per il recupero delle macerie delle lavorazioni.
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