
Interventi di risanamento sulle strutture verticali in via Avanzo
Allineamento: 1
SCALA 1:50

LEGENDA:
Intervento tipo B1 di ripristino degli elementi in calcestruzzo nelle zone con degrado avanzato
Intervento tipo B2 di ripristino degli elementi in calcestruzzo nelle zone con degrado superficiale

NOTE:
- Alla conclusione delle lavorazioni andranno installate reti antpiccione in corrispondenza alle controsolette;
- In corrispondenza alle sommità delle pareti e nei possibili punti di appoggio andranno posizionati dissuasori antipiccione.
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Interventi di risanamento sulle strutture verticali in via Avanzo
Allineamento: 3
SCALA 1:50

LEGENDA:
Intervento tipo B1 di ripristino degli elementi in calcestruzzo nelle zone con degrado avanzato
Intervento tipo B2 di ripristino degli elementi in calcestruzzo nelle zone con degrado superficiale

NOTE:
- Alla conclusione delle lavorazioni andranno installate reti antipiccione in corrispondenza alle controsolette;
- In corrispondenza alle sommità delle pareti e nei possibili punti di appoggio andranno posizionati dissuasori antipiccione.
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Interventi di risanamento sulle strutture verticali in via Avanzo
Allineamento: 2
SCALA 1:50

Fenomeni di forte
degrado locale sulle pile

LEGENDA:
Intervento tipo B1 di ripristino degli elementi in calcestruzzo nelle zone con degrado avanzato
Intervento tipo B2 di ripristino degli elementi in calcestruzzo nelle zone con degrado superficiale

NOTE:
- Alla conclusione delle lavorazioni andranno installate reti antipiccione in corrispondenza alle controsolette;
- In corrispondenza alle sommità delle pareti e nei possibili punti di appoggio andranno posizionati dissuasori antipiccione.
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Interventi di risanamento sulle strutture verticali in via Avanzo
Allineamento: 4
SCALA 1:50

LEGENDA:
Intervento tipo B1 di ripristino degli elementi in calcestruzzo nelle zone con degrado avanzato
Intervento tipo B2 di ripristino degli elementi in calcestruzzo nelle zone con degrado superficiale

NOTE:
- Alla conclusione delle lavorazioni andranno installate reti antipiccione in corrispondenza alle controsolette;
- In corrispondenza alle sommità delle pareti e nei possibili punti di appoggio andranno posizionati dissuasori antipiccione.
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NOTA: Le quote riportate con il simbolo * dovranno essere verificate in sito prima dell'inizio dei lavori.
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