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CAPO PRIMO - Descrizione delle lavorazioni

Art..1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per la realizzazione del:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE
LAPIDEO - ANNO 2018

Art..2 AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo globale dei lavori compresi nell'affidamento ammonta a Euro 192.736,22=
(centonovantaduemilasettecentotrentasei//22) al netto dell’lL.V.A., suddivisi in Euro 7.483,89=
(settemilaquattrocentoottantatre//89) per oneri relativi alla sicurezza e Euro 185.252,33=

(centoottantacinquemiladuecentocinquantadue//33) per lavori al netto dell’. V. A, nella categoria OG3 — Opere stradali.

Art..3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell’affidamento possono riassumenrsi come di seguito, salvo variazioni o piu precise indicazioni

che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

e  Rialzo di pozzetti, prese e caditoie dei sottoservizi;

Rifacimento pavimentazione stradale in porfido;

Rifacimento pavimentazione pedonale tratti marciapiede e sottoportici in materiale trachitico;

Interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche (scivoli, pavimentazioni speciali per ipovedenti, ecc..)

Interventi volti alla sicurezza stradale con installazione di paletti o transenne parapedonali per favorire la circolazione e la

sosta delle persone invalide con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche secondo le normative

vigenti;

e  Sistemazione dei pozzetti di scarico delle acque meteoriche con sostituzione degli stessi o delle caditoie, verifica degli
allacci fognari.;

e Rifacimento si sottofondi stradali;

Art..4 CONTABILITA DEI LAVORI

11 contratto sara stipulato a misura.

Art..5 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente Condizione di Esecuzione, saranno a

carico dell'Affidatario anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) La D.L. potra ordinare, e I’Impresa sara obbligata ad eseguire, I’esecuzione delle opere durante le ore notturne; tali
lavorazioni saranno compensate in base a quanto previsto nell’elenco prezzi unitari.

2) La D.L. potra ordinare e ’Impresa sara obbligata ad eseguire, senza richiedere alcun onere finanziario aggiuntivo,
I’esecuzione delle opere in almeno due cantieri distinti contemporaneamente.

Inoltre resta convenuto che I'Impresa, nel presentare I'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve

essere effettuata 1'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilita dei materiali, di acqua, di energia elettrica e

quanto altro occorra per i lavori medesimi.

Art. .6 LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimita di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) Obbligo di avviso e responsabilita:

Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimita di alberi e/o arbusti la Ditta affidataria o 1’Ufficio competente deve darne
avviso scritto, anche a mezzo fax (049-8204499), al Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano.

L’Impresa ha 1’obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il “foglio notizie” previsto dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 42 del 23.03.1992.

L’Impresa deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno, avendone tenuto
conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell’inizio dei lavori, la viabilita di cantiere e le aree di accumulo dei materiali e di parcheggio dei mezzi devono essere
concordate con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, che impartira eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela
delle alberature.

La Ditta ¢ responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti degli
apparati radicali nel corso dei lavori.

Gli scavi in prossimita di alberi e/o arbusti dovranno essere eseguiti in presenza di un Tecnico dell’ Ufficio Gestione Alberature —
Settore Verde.

b) Sopralluoghi preliminari:




Il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano ¢ a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di

verifica delle aree interessate dai lavori, per valutare con la Ditta affidataria e con I’Ufficio competente, le modalita e le

prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimita di alberature comunali.

¢) Scavi ed asportazioni di terreno:

Viene definita come area radicale 1’area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. In tale area vi ¢ una forte

presenza di radici superficiali e non che assicurano 1’approvvigionamento idrico e la stabilita della pianta.

Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilita della pianta. Essa deve essere pertanto

considerata come area di rispetto della pianta e del suolo, e non deve in linea generale essere comunque inferiore a m. 3,00 dal

fusto al colletto di qualsiasi esemplare arboreo e a m. 1,50 da quello degli esemplari arbustivi di grande sviluppo, fermo restando

che il Tecnico incaricato dal Settore Verde potra riservarsi di decidere la distanza dello scavo in sede di sopralluogo.

Nell’area radicale non possono essere eseguiti scavi, ed eventuali asportazioni di terreno possono essere eseguite solamente con

la tecnica di aspirazione a basso impatto con escavatori a risucchio. Durante le fasi di aspirazione del terreno € necessaria la

presenza costante in cantiere di un Tecnico dell’ Ufficio Gestione Alberature — Settore Verde.

Gli scavi e le asportazioni di terreno che interessano I’area radicale non devono restare aperti piu di una settimana. Se dovessero

verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure 1’Impresa deve provvedere a coprire le

radici con geotessuto opportunamente bagnato con acqua.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da

coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al pill presto.

d) Posa di tubazioni e taglio delle radici:

La posa di tubazioni va eseguita fuori dall’area radicale, salvo i casi esplicitamente autorizzati.

Se richiesto dal Settore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno eseguiti con la tecnica di aspirazione a basso

impatto eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano. Durante le fasi di aspirazione del terreno ¢ necessaria la

presenza costante in cantiere di un Tecnico dell’ Ufficio Gestione Alberature — Settore Verde.

Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o forbici affilati, e

disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto indicato dalla D.L..

Le radici piu grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il disseccamento con

juta.

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere immediatamente avvisato il

Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, che fornira le prescrizioni operative del caso e valutera I’entita del danno

economico.

e) Protezione del tronco, della chioma, del suolo:

Gli alberi (chioma, tronco e radici) del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento con materiali idonei.

Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, I’accatastamento di attrezzature o materiali

alla base o contro le piante, arredi, ecc., ’infissione di chiodi e appoggi, 1’installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici

sugli alberi, I’imbragamento dei tronchi, ecc.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello di legname che protegga 1’area indicata dalla D.L.

In alternativa, secondo indicazioni della D.L., attorno al tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di

cm. 2. In caso di necessita deve essere protetta anche la chioma dell’albero o sue porzioni. Deve essere evitato il costipamento

del terreno nell’area radicale delle piante.

L’area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo di materiali o come parcheggio di mezzi operativi.

1l passaggio dei mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la riduzione delle sue

caratteristiche fisiche di permeabilita all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi delle radici comportano

I’affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilita della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio

di sradicamenti.

Se richiesto dalla D.L. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovra essere protetto dal costipamento mediante posa di

tavolame o lastre metalliche.

f)  Depositi e viabilita di cantiere:

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine

operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

La viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Settore Verde, Parchi, Giardini e

Arredo Urbano, prima dell’inizio dei lavori.

g) Livellamenti e rispetto della permeabilita:

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica autorizzazione

del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano contenente le prescrizioni per I’esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma da eseguirsi a mano:

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovra essere lasciata attorno alla pianta un’area di rispetto di un raggio

di almeno m. 1,50 dal fusto per le specie arboree e m. 0,50 per gli arbusti. Quest’area dovra essere tenuta libera e protetta, per

consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, I’esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire

il costipamento.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi,

asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da

accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito dove

indicato dall’Ufficio del Settore Verde.

Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- vengano asportati i materiali non compatibili, come inerti, zolle, ecc.;

- gli scavi siano riempiti con terreno agrario, cosi da permettere il livellamento con il terreno circostante; i Tecnici del Settore
Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, indicheranno lo spessore necessario.



- Sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare 1’apporto
idrico alla pianta.

h) Impiego di macchinari:
Nell’area radicale non ¢ permesso il lavoro con macchine, fatta eccezione per i casi in cui la stessa area risulti pavimentata ed i
casi esplicitamente autorizzati dalla D.L.. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di
calcestruzzo magro (posato sopra ad un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di cm. 20.
11 costipamento, come la vibratura, non € permesso nel terreno attraversato dalle radici.
i)  Well-Point:
In caso necessiti I’installazione di pompe aspiranti 1’acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature dovra essere
preventivamente valutata con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano ed adottati i provvedimenti idonei alla
conservazione delle piante.
j)  Lavori in prossimita di platani:

ualsiasi lavoro che coinvolga I’apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale, ai
sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del
platano — Ceratocystis fimbriata”. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata dall’Ente proprietario delle piante.
Al sensi dell’art. 7 del D.M. citato, gli inadempimenti sono denunciati all’ Autorita Giudiziaria a norma dell’art. 500 del Codice
Penale.

Art..7 PRESCRIZIONI E NORME PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI
TRAFFICO - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori

Sono a completo carico dellTmpresa gli oneri tutti che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in
particolare:

- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque secondo quanto sara stabilito
in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

- dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico;

- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonche dal mantenerne l'efficienza per tutta
la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che notturne, con apposito personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente
alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di
Sicurezza per 1'esecuzione dei lavori in presenza di traffico”, nonche alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori dovesse
impartire ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa suindicata;

- dalle operazioni di tracciamento e modinatura necessaria per la determinazione ed esecuzione delle opere;

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della rete viaria che adduce alle zone dei
lavori;

- dall'eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamento alla viabilita ordinaria;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.
Saranno altresi a carico dellImpresa tutti gli apprestamenti per 1'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti gli
impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

- luci a cascata di restringimento carreggiata;

- semafori provvisori;

- barriere new-jersey di delimitazione cantiere;

- segnaletica orizzontale e verticale;

- cancellazione della segnaletica orizzontale;

il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme vigenti, in modo da garantire sicurezza
e scorrevolezza al traffico.

In generale I'Impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti o segnalazioni
in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, ecc..
Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza
degli addetti ai lavori e dei terzi. L'Tmpresa dovra altresi curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui
cavalcavia, nelle more delle applicazioni dei parapetti definitivi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed
iniziativa dell' Impresa ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L'Tmpesa dovra' concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma delle interruzioni
parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilita’ tutte le autorizzazioni, permessi
necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle
manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, pero, I'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare
la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione Lavori.

L'Tmpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali
debbano eseguirsi i lavori, ne potra far valere titolo di compenso od indennizzo per non concessa chiusura di una strada, o tratto
di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Saranno a totale carico dellTmpresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori, venissero imposti o richiesti da
Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese deviazioni provvisorie in loco.

Cosi saranno a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venir richiesti da detti Enti per allargamenti
di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori o
della Autorita competente, per assicurare la regolarita e sicurezza del transito e la pubblica incolumita.



Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi
elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato ed
alle livellette di posa, 1'Affidatario ha I'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori che dara' le disposizioni del caso.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara' tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli ordinati, ne' derivanti dalle
maggiori profondita’ a cui I'Affidatario si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.

Resta comunque stabilito che 1'Tmpresa e' responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette opere
sottosuolo e che e' obbligato a ripararlo od a farlo riparare il piu' presto sollevando 1'Amministrazione competente e la
Direzione Lavori da ogni gravame,noia o molestia.

Art..8 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Tmpresa dovra' presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori un
dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso nelle varie categorie di opere e nelle singole
voci. Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza 1'inizio, 1'avanzamento settimanale ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantita’ delle macchine e degli impianti che in
ogni caso 'Tmpresa si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico
dovra' essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri
e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo cosi' sottoposto non riportasse 1'approvazione della Direzione Lavori, 'affisatario avra' ancora
dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avra' ricevuto. L'Impresa non potra'
avanzare, in relazione alle prescrizioni della Direzione Lavori, nessuna richiesta di compensi, ne' accampare alcun particolare
diritto. Il programma approvato, mentre non vincola I'Amministrazione competente e La Direzione Lavori che potra' ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, €' invece impegnativo per l'affisatario, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini
di avanzamento ed ogni altra modalita’. La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da' facolta'
all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa dellTmpresa. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire - in
variante al programma originariamente concordato - 1'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio
e di disporre altresi' lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra' piu' opportuno in relazione alle esigenze dipendenti
dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'affidamento, senza che I'Impresa possa rifiutarsi e
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art..9 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - Lavoro straordinario, notturno e festivo

L'orario giornaliero dei lavori sara' quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti,
ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio' anche se 1'Tmpresa non sia iscritta alle rispettive organizzazioni dei
datori di lavoro. Non e' consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - 1'Tmpresa non potra' a suo arbitrio far eseguire lavori che
richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Amministrazione; se, a richiesta dell'lmpresa, la Direzione Lavori
autorizzasse il prolungamento dell'orario, 1'Tmpresa non avra' diritto a compenso od indennita' di sorta ma sara' invece tenuto a
rimborso all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi e/o notturni I’Impresa sara obbligata ad eseguirli
e sara compensata secondo quanto espressamente previsto dagli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari, nessun altra richiesta potra
essere accampata dall’Impresa. La durata dei lavori notturni e/o festivi non dovra superare il 50% dell’importo dei lavori.
Nessun compenso, infine, sara' dovuto all'Affidatario nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le condizioni di
luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza
interruzioni, o per i quali e' prescritta dal presente Capitolato 1'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore
ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. .10 SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E DA SCAVI

E’ fatto obbligo all’Impresa di provvedere a propria cura all’allontanamento dei materiali provenienti da demolizioni e/o scavi,
mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.P.R. 915/82 e dalla L.R.V. 33/85, dalla
Legge 22 del 15/02/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e secondo le modalitd e condizioni riportate nell’elenco
prezzi unitari; nel caso di trasporto di detti materiali in conto proprio, I'Impresa & tenuta a munirsi di autorizzazione del Sindaco,
giusta deliberazione G.M. n. 3774 del 06.09.1988 e all'osservanza del D.M. 6 settembre 1994 sulle normative e metodologie
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto.

Art. .11 FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I’impresa provvedera a rimuovere ogni materiale curando che 1’intera opera, ivi comprese le
finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficolta. Qualora I’impresa non provvedesse a
quanto necessario per la completa fruizione dell’ opera, si procedera d’ufficio in danno alla stessa.

Art. .12 MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che potranno essere
impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta: delle dimensioni, lavorazioni e provenienza prescritte. In generale
viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai essere usati se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla



D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la Direzione potra farli rimuovere a spese tutte dellTmpresa. L'ITmpresa ¢ tenuta a
notificare in tempo utile la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case fornitrici
restando in facolta della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sara sempre in facolta della D.L. di
rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o
avessero subito alterazioni.

CAPO SECONDO - Specificazione delle prescrizioni tecniche

Art..1 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere riconosciuti, a giudizio
insindacabile e della Direzione Lavori, della migliore qualita nelle rispettive loro specie e dovranno avere le caratteristiche
stabilite dalle leggi vigenti e soddisfare i requisiti fissati dalle norme del C.N.R. o dalle circolari ministeriali richiamate nei
successivi paragrafi ed articoli.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere di cui trattasi, proverranno da: cave, fabbriche,
stabilimenti scelti ad esclusiva cura dell'impresa, la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora nel corso dei
lavori, i materiali risultassero non rispondenti ai requisiti prescritti. Se per una qualsiasi altra ragione, l'impresa fosse costretta a
ricorrere ad altre provenienze, s'intende che, in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure le
prescrizioni che si riferiscono alle qualita ed alle dimensioni dei singoli materiali. Quando la Direzione Lavori avra rifiutato
qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'impresa dovra sostituirla con altre
rispondenti ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese
dell'Affidatario.

Nonostante 1'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, 1'impresa resta completamente responsabile della riuscita
delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

In particolare si prescrive che la Ditta aggiudicataria disponga di un idoneo cantiere di produzione e di deposito di: leganti e
conglomerati bituminosi, granulati e ghiaie, allo scopo di assicurare la massima tempestivita nella evasione delle commesse.

a) ACQUA

L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, cloruri e solfati.

b) CALCE

La calce grassa deve provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, n¢ vitrea,
pronta all'idratazione ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria allidratazione, si
trasformi rapidamente in una pasta soda a grassello tenerissimo senza lasciare residui maggiori del 5% di parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in ogni caso rispondere alle prescrizioni del D.M. del 31.8.1972 (G.U. n. 190 del
6.11.72).

La calce viva, al momento dell'estinzione, deve essere perfettamente anidra, sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e
percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati.
L'estinzione della calce viva deve farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni impartite dalla Direzione
Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci deve essere
spenta almeno tre mesi prima dell'impiego.

¢) LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche, i cementi, gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, debbono
rispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione della Legge D.M. 31.8.1972 (G.U. 6.11.1972).

d) CIOTTOLI

I ciottoli da impiegare per le pavimentazioni stradali, debbono provenire da rocce durissime, preferibilmente granitiche o
porfiriche aventi struttura micro cristallina ed alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. I ciottoli
debbono avere forma ovoidale delle seguenti dimensioni:

1) di cm. 6-8 per i due assi trasversali e di cm 9-12 per I’asse maggiore;

2) di cm 8-10 per i due assi trasversali e di cm 10-13 per I’asse maggiore;

3) di cm 4-6 per i due assi trasversali e di cm 8-10 per 1’asse maggiore.

e) TERRA

La terra da impiegarsi nei lavori dovra provenire da cave aperte a cura e spese dell'Impresa, a qualsiasi distanza dal luogo
d'impiego. La terra dovra in ogni caso essere "di medio impasto”, intendendosi con tale dicitura una miscela
granulometricamente ben assortita di leganti colloidali od argillosi, limi e sabbie fini, e scevra da sostanze organiche come erba,
radici, ecc., e presentare grado di umidita tale da poter essere compattata.

f) GHIAIE, PIETRISCHI E SABBIE

Le ghiaie, i pietrischi, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegare nella formazione delle massicciate stradali, per la
confezione dei conglomerati bituminosi e dei pietrischetti bituminati, debbono soddisfare alle " Norme per 1'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie, degli additivi, per costruzioni stradali" di cui al Fascicolo n. 4 del C.N.R.
ultima edizione; i pietrischetti da impiegare nella formazione dei conglomerati cementizi debbono soddisfare alle norme fissate
dalla Legge n. 1086 del 5.11.1971 e D.M. 3.5.1972.

La sabbia deve essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Deve essere preferibilmente di qualita silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se impiegata nella confezione dei calcestruzzi, deve avere inoltre
una composizione granulometrica corrispondente ad una curva compresa tra quelle ai limiti dell'allegato b) delle suddette norme
0, la migliore composizione che risulti da dirette esperienze sui materiali impiegati. Le ghiaie ed i pietrischi debbono essere
costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce il pill possibile dure e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

I pietrischi debbono avere superfici poliedriche, a spigoli vivi, con esclusione di elementi tondi, piatti o allungati.



La natura degli aggregati litici per conglomerati bituminosi e le loro proprieta fisico-meccaniche debbono essere analizzate in
relazione alla composizione della miscela ed alle caratteristiche della pavimentazione finita. Analogamente, l'assorbimento
granulometrico deve essere razionalmente studiato in modo da assicurare adeguati valori di compattezza, della stabilita
meccanica e della scabrezza superficiale della pavimentazione. La scelta dell'aggregato e lo studio del suo assortimento granulo
metrico sono affidati all'impresa e non si ritiene d'imporre nessuna prescrizione specifica al riguardo, in quanto l'esito dei
controlli sperimentali sulla miscela offre la piu valida base per un giudizio d'idoneita anche dell'aggregato. Naturalmente, se la
Direzione Lavori sulla base degli accertamenti sperimentali giudica non idonea la miscela, 1'impresa dovra migliorare la
composizione e modificare la qualita dell'aggregato ed il suo dosaggio granulo metrico secondo le disposizioni che saranno
impartite dalla Direzione Lavori. L'impresa deve disporre della serie di vagli atti a consentire alla Direzione Lavori i normali
controlli.

g) TOUT-VENANT

Quando, per gli strati di fondazione, sia prescritto I'impiego di tout-venant debbono essere soddisfatte le seguenti limitazioni

granulometriche.

- passante al setaccio ASTM da 3" 100%

- passante al setaccio ASTM da 2" 80 - 100%
- passante al setaccio ASTM da 3/8 " 30 - 60%
- passante al setaccio ASTM n. 200 10%

ed inoltre si deve accertare che 1'assortimento granulometrico consenta di realizzare una minima percentuale di vuoti.

h) DETRITI DI CAVA

11 detrito di cava da impiegare per fondazioni stradali deve essere costituito da elementi a granulometria assortita in modo da
realizzare una minima percentuale di vuoti all'atto della compattazione. La dimensione massima degli aggregati non deve
superare i 15 cm. e il materiale deve avere un potere portante C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Non & consentito l'utilizzo di
un qualsiasi materiale di recupero di processi industriali (materie seconde, terre di fonderia, polveri, ecc...). L'accettazione dei
materiali sard comunque a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

i) LATERIZI

I mattoni debbono essere ben formati, con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea, presentare tutti i
caratteri di una perfetta cottura, cio¢ essere: duri, sonori alla percussione e non vetrificati, essere esenti da calcinelli, scevri da
ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature, aderire fortemente alle malte, essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili ed ossidi alcalino-terrosi ed, infine, non essere eccessivamente
assorbenti.

I mattoni di uso corrente debbono essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare,
sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza allo schiacciamento di almeno Kg. 160 per cmq. Essi
debbono corrispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

1) PIETRAME E PIETRE DA TAGLIO TRACHITICHE - CUBETTI DI PORFIDO:

Pietrame

Le pietre da impiegare nelle murature ( e quindi non per usi stradali ) e nelle costruzioni in genere debbono soddisfare alle norme
stabilite con R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

Pietriscone trachitico

11 pietriscone da impiegare per pavimentazioni stradali deve provenire dalla frantumazione di rocce trachitiche, presentare inoltre
spigoli vivi e superfici poliedriche. La pezzatura puo variare in rapporto alle esigenze di lavoro; deve essere tuttavia compresa fra
2,5 e 7 cm. Il materiale deve essere privo di sostanze estranee come terra, limo sabbia od altro.

Pietra da taglio

Le pietre trachitiche da impiegare per i lastricati e le cordonate o per qualsiasi altro lavoro debbono avere struttura compatta e
cristallina; essere prive di druse e globi, esenti da piani di sfaldature o di distacco, senza screpolature, vene, interclusioni di
sostanze estranee, avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza minima alla compressione di 1000
Kg. cmq. La roccia deve inoltre essere viva e sana, senza tracce di degradazione di origine atmosferica o principi di
caolizzazione. Sono da escludere quelle provenienti da strati di copertura (cappellaccio), e le pietre alterabili all'azione degli
agenti atmosferici. Oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, debbono essere sonore alla percussione, immuni
da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Cordonate

Le cordonate trachitiche da impiegare per la bordatura di marciapiedi o di aiuole debbono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza costante di cm. 12 ed altezza di cm. 25;

- larghezza costante di cm. 15 ed altezza di cm. 30.

I singoli pezzi non debbono essere minori di cm. 80; quelli al di sotto di tale misura verranno senz'altro rifiutati. Le cordonate
debbono essere bocciardate a punta fina per un'altezza non minore di cm. 18 sulla faccia vista e debbono essere rifinite mediante
formazione di "fili" e squadratura delle teste.

Profili

Le pietre trachitiche comunemente denominate "profili" da impiegare per la bordatura di marciapiedi e di aiuole debbono avere
larghezza costante di cm. 30, altezza di cm. 20 e lunghezza dei singoli pezzi non minore di cm. 80; lavorazione come descritto al
punto a).

Quadri - Selici

Le lastre di trachite comunemente dette "quadri - selici o selicioni" debbono essere squadrati a misura obbligata od a misura
variabile. I quadri a misura variabile debbono avere le dimensioni medie di cm. 25-35 in larghezza, di cm. 50-70 in lunghezza e
non meno di cm. 8 in altezza. La faccia superiore dovra essere lavorata a piano di sega o bocciardata con cordella a seconda delle
indicazioni della Direzione Lavori; la faccia inferiore dovra essere a spacco di cava.

Lastre



Le lastre di trachite propriamente dette, di forma approssimativamente parallelepipeda, debbono essere squadrati a misura
obbligata od a misura variabile. I quadri a misura variabile debbono avere le dimensioni medie di cm. 25-35 in larghezza, di cm.
50-70 in lunghezza e spessore di cm 3 - 4 — 6, a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori e delle prescrizioni dell’Elenco
Prezzi Unitari. La faccia superiore dovra essere lavorata a piano di sega o bocciardata con cordella a seconda delle indicazioni
della Direzione Lavori; la faccia inferiore dovra essere a piano di sega.
Carriera
La pietra trachitica squadrata in pezzi comunemente detta " carriera " deve avere larghezza di cm. 40 - 50, lunghezza di cm. 80 -
100 ed altezza non minore di cm. 25. La lavorazione dei pezzi di cui al presente comma ed a quello precedente deve essere fatta
mediante squadratura e bocciardatura a punta fina della faccia vista e profilatura mediante formazione di "fili".
Cubetti di porfido
I cubetti di porfido da impiegare per pavimentazioni stradali debbono soddisfare alle " Norme per 1'accettazione dei cubetti di
pietra per pavimentazioni stradali di cui al fascicolo n. 5 del C.N.R., ultima edizione ". Debbono avere forma geometrica
regolare, cubica o parallelepipeda, con spigoli vivi e faccia piana, delle dimensioni previste dall’Elenco Prezzi Unitari, od altre di
volta in volta richieste dalla D.L. secondo necessita. Debbono provenire dalle Cave del Trentino o dell'Alto Adige.
m) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono essere esenti da scorie, soffiature, breciature, paglie e da qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi debbono rispondere a tutte le condizioni previste
dal D.M. 26.3.1980, e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:
1) Ferro
Il ferro comune deve essere di prima qualitd, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso deve
essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza altre soluzioni di continuita.
2) Acciaio dolce laminato
L'acciaio extra-dolce laminato ( comunemente chiamato ferro omogeneo) deve essere evidentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni: deve essere saldabile e non
suscettibile di prendere la tempera. Alla rottura deve presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
3) Acciai dolci, semiduri e duri e acciai speciali per cementi armati
Debbono corrispondere ai requisiti fissati dal D.M. 26.3.1980 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 176 del
28.6.1980.
4) Ghisa
La ghisa da impiegare per i manufatti stradali deve essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea
esente da screpolature, vene bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Deve essere inoltre
perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

Art..2 PAVIMENTAZIONI E FONDAZIONI STRADALI

Il presente articolo riguarda le prescrizioni tecniche per I'appalto della costruzione della fondazione stradale in
stabilizzato misto cementato;

I vari strati costituenti il corpo stradale nel suo complesso, ed in ciascuno strato componente, devono presentare una idonea
portanza (resistenza meccanica) alle sollecitazioni statiche e dinamiche, senza subire cedimenti e/o deformazioni permanenti in
tutta la struttura.

In linea generale, salvo diversa disposizione della DL, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sara costituita da due falde inclinate
in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2,5%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0.50.

11 tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dal progetto in accordo
con la DL, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio eseguite.

I materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro provenienza dovranno soddisfare le
prescrizioni riportate in questa sezione mediante prove sperimentali, controlli, verifiche, analisi da eseguirsi secondo le
prescrizioni e la normativa vigente, presso laboratori propri, di cantiere, Ufficiali o Fiduciari.

La DL potra ordinare ulteriori prove su detti materiali, presso il Laboratorio del Centro Sperimentale Stradale dell' ANAS di
Cesano (Roma) o presso altri Laboratori Ufficiali o Fiduciari.

In cantiere dovranno essere installati dei laboratori idoneamente attrezzati, con personale qualificato, nei quali eseguire le prove
di routine per l'identificazione e la verifica delle caratteristiche richieste.

L'approvazione della DL circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non sollevera 1'Tmpresa dalla responsabilita
circa la riuscita del lavoro.

L'Tmpresa dovra curare di garantire nel tempo la costanza delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura finita in opera e di
tutte le caratteristiche prestazionali tipo portanza, antisdrucciolevolezza e regolarita.

Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie finita della pavimentazione non
dovra scostarsi dalla sagoma di progetto piu di 0,5 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo 4.50 m.
disposto secondo due direzioni ortogonali, ¢ ammessa una tolleranza in piu o in meno del 3%, rispetto agli
spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Art...2.1 Qualita e provenienza dei materiali

a) Condizioni generali di accettazione



I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi
e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi punti descrittivi; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere
delle migliori qualita esistenti in commercio e sul mercato.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione Lavori. I materiali anche quelli prodotti da processi di riciclaggio, saranno provenienti da localita o
cave che I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, 'appaltatore resta totalmente responsabile della buona
riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le
spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori fiduciari che verranno indicati dalla Direzione Lavori,
nonché per le relative prove ed analisi.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. La Direzione Lavori potra ordinarne la conservazione nei locali da essa indicati,
previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita,
l'integrita e la conservazione.

b) Caratteristiche dei materiali per fondazioni stradali

Con riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo 1.0.2, i materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai
requisiti in seguito fissati.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta di volta in volta in
base al giudizio della Direzione Lavori la quale, per i materiali da impiegare, si assicurera che provengano da zone e impianti che
garantiscano tutte le caratteristiche richieste.

Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle corrispondenti norme sugli aggregati che stabiliscono i "Criteri e requisiti di
accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali” CNR B.U. n. 139/92. e alla classificazione delle terre
C.N.R. - U.N.I.-10006-63.

Art...2.2 FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Art...2.2.1 Condizioni generali di accettazione

La fondazione in oggetto ¢ costituita da miscela di terre granulometricamente stabilizzate; la frazione grossa della miscela> 4
mm. puo essere costituita da pietrischi e pietriscotti frantumati, detriti di cave, scorie d'altoforno o anche altro materiale ritenuto
idoneo dalla D.L.

Lo strato di fondazione potra essere formato da materiale idoneo oppure da correggersi con adeguata attrezzatura in impianto
fisso di miscelazione, inoltre potranno essere eventualmente impiegate, su specifica indicazione della DL, idonee miscele
provenienti dal processo di riciclaggio di materiali edili.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dal progetto o dalla D.L. e verra realizzato mediante sovrapposizione di
strati successivi.

Art. ..2.2.2 Caratteristiche dei materiali da impiegare

Il materiale in opera, dopo 1'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:
a- L'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm., n¢ forma appiattita, allungata o lenticolare (CNR B.U. n°® 95-84)
b- Granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle

curve limite:
FUSO GRANULOMETRICO PER FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
71 100
50 85-100
40 75-100
30 66 —93
25 60 — 87
20 53-8l
15 46 -176
10 35-67
5 25-67
2 15-40
0.4 7-22
0.18 4-15
0.075 2-10




c- Rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075 mm ed il passante al setaccio UNI 0,4 mm inferiore a 2/3.

d- Perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore o uguale al 30% in peso, per i materiali
naturali e <40% per materiali da riciclo (CNR B. U. n° 34-73 ).

e- Equivalente in sabbia uguale o maggiore.a 60% (CNR B.U. n.27-72).

Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Per tutti i materiali aventi equivalente in

sabbia minore di 60% la D.L. richiedera in ogni caso ( anche se la miscela contiene pilt del 60% in peso di elementi frantumati)

la verifica dell'indice di portanza C.B.R. di cui al successivo punto.

Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni di imbibizione in acqua ( eseguito sul materiale passante al crivello UNI 25 mm)

non minore di 50% (CNR-UNI 10009/64).

E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata anche per un intervallo di +/- 2% rispetto all'umidita ottimale di

costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverra sulla base delle sole

caratteristiche indicate ai precedenti punti a, b, d, e, salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in

sabbia minore di 60%.

g) Prova di costipamento delle miscele, col metodo AASHTO Proctor modificato (CNR 69 - 1978).

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori, mediante

prove di laboratorio sui campioni prelevati in contraddittorio con la Direzione Lavori a tempo opportuno, prima dell'inizio delle

lavorazioni.

L'Tmpresa dovra indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare od il tipo di attrezzature di cantiere che verranno

impiegate.

I requisiti di accettazione verranno accertati dalla Direzione Lavori con controlli sia preliminari che in corso d'opera.

In quest'ultimo caso verra prelevato il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo il costipamento.

Per il materiale proveniente da cave l'impresa dovra indicare le fonti di approvvigionamento e la Direzione Lavori si riserva di

accertarne i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava che in corso d'opera con le modalita sopra specificate.

Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle caratteristiche richieste, non potra

essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione Lavori riterra, a suo insindacabile giudizio, che non possa essere reso

idoneo mediante opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell Impresa, dovra essere allontanato dal cantiere.

Art....2.2.3 Verifiche preliminari

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla D .L. mediante prove di laboratorio sui campioni che 1'Impresa
avra cura di 'eseguire e presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente 1'impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende
adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre
accertati con controlli della D.L. in corso d'opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo avere effettuato il
costipamento.

Art. ...2.2.4 Modalita esecutive

11 piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma, i requisiti di compattezza ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 cm e dovra presentarsi, dopo
costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, & da effettuarsi mediante dispositivi
con idonei spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali
(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.

Verificandosi comunque eccesso di umidita o danni dovuti al gelo lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostituito a
cura e spese dell' Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la
rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.

L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L. con prove sperimentali,
usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% della densita
massima ricavata dalla prova AASHTO Proctor modificato (CNR 69 - 1978) con esclusione della sostituzione degli elementi
trattenuti al crivello 25 (AASHTO T 180-57 metodo D).

Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni

maggiori di mm. 25, la densita ottenuta verra corretta in base alla formula: "



di Pc (100 - x)
dr = —memmmmmm——————
100 Pc - x di

dr = densita della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm., da paragonare a quello AASHTO
Proctor modificato determinata in laboratorio;

di = densita della miscela intera;

Pc = Peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.;

x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.

La suddetta formula di trasformazione potra essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di

elementi di dimensione superiore a mm. 35, compresa tra il 25% e il 40%.

In tal caso nella stessa formula, al termine x dovra essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale

in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm.).

11 valore del modulo di deformazione Md determinato con piastra da 30 cm di diametro ( Norma svizzera VSS-SNV 670317)

nell'intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 Kg/cmgq, non dovra essere inferiore a 80 Mpa ( 800 Kg ).

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo o asta di 4 m. di

lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pit o in meno del 5% purché questa ' differenza si presenti solo

saltuariamente.

Art...2.3 FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO PRODOTTO IN IMPIANTO

Art. ..2.3.1 Descrizione

11 misto cementato per fondazione o per base sara costituito da una miscela di aggregati lapidei, impastata con cemento ed acqua
in impianto con dosatori a peso o a volume, da stendersi in unico strato dello spessore indicato in progetto e comunque non
dovra mai avere uno spessore finito superiore ai 20 cm o inferiore ai 10 cm.

Art. ..2.3.2 Caratteristiche dei materiali da impiegare

a) Inerti

Saranno impiegate ghiaie, pietrischi e sabbie di cave e/o di fiume. La percentuale di frantumato complessiva nella miscela finale
dovra essere compresa tra il 60% ed 1’80% in peso sul totale degli inerti.

Inoltre potranno essere eventualmente impiegate su specifica indicazione della D.L., idonee miscele provenienti dal riciclaggio di
materiali inerti edili.

A discrezione della D.L. e previa approvazione del Committente, la miscela potra essere integrata con materiali affini diversi. La
D.L. potra richiedere percentuali di frantumato superiori ai limiti stabiliti.

Gli inerti avranno i seguenti requisiti:

- Il coefficiente di Forma (Cf) ed il coefficiente di Appiattimento (Ca) dovranno essere inferiori od uguali rispettivamente a 3

ed a 1.58. (CNR B.U. n° 95-84);

- Granulometria compresa nel fuso ad andamento continuo ed uniforme (CNR B.U. n°® 23-71);
FUSO GRANULOMETRICO PER FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO E CEMENTO

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
40 100
30 80 - 100
25 72 -90
15 53-70
10 40-55
5 28 - 40
2 18-30
0.4 8-18

0.18 6-14
0.075 5-10

- Perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR B.U. n.° 34- 73) non superiore a 30 % in peso;
- Equivalente in sabbia ( CNR B.U. n°® 27-72) uguale o maggiore a 60%;
- Indice di plasticita ( CNR UNI 10014 ) uguale a zero ( materiale non plastico);



- Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello UNI 25
mm) non minore di 50% (CNR-UNI 10009/64 ).

b) Legante e acqua
Dovra essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'altoforno). A titolo indicativo la percentuale di cemento sara
compresa tra il 2, 5% ed il 3,5% sul peso degli aggregati asciutti. E' possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di
carbone del tipo leggero di recente produzione: orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso
indicato di cemento. La quantita in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche scaturira da apposite
prove di laboratorio da effettuare a cura dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori. Indicativamente ogni punto
percentuale di cemento potra essere sostituito da 4-5 punti percentuali di ceneri. L'acqua dovra essere pura ed esente da sostanze
organiche. La quantita di acqua dovra essere quella corrispondente all'umidita ottimale di costipamento determinata nello studio
della miscela con variazione compresa tra +/- 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze
appresso indicate. L'umidita potra essere controllata in cantiere con sistemi rapidi. Nel caso di lavori durante la stagione calda
sara opportuno procedere alla miscelazione con eccesso di acqua ed eventualmente umidificare il misto miscelato, prima della
compattazione.
¢) Studio e verifica della miscela in laboratorio
L'Tmpresa dovra proporre alla D.L. lo studio della composizione granulo metrica da adottare e le caratteristiche della miscela
proposta.
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale d'acqua dovranno essere stabilite in relazione alle
prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (CNR UNI 10009) impiegati senza disco
spaziatore ( altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cme, procedimento costipamento AASHTO modificato).
Per il confezionamento dei provini, gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare
costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm. rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio.
Tale eccedenza dovra essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché 1'altezza del
provino risulti definitivamente di cm 17,78.
La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati mescolandole tra loro, con il cemento,
I'eventuale cenere e con I'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si operera una vagliatura sul crivello UNI 25 mm. allontanando gli
elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata).
I campioni da confezionare in laboratorio dovranno essere protetti in sacchi di plastica per evitare I'evaporazione dell'acqua.
La miscela verra costipata in 5 strati con il costipatore la cui altezza di caduta (norma CNR B.U. n.29- 72 ) con 85 colpi per
strato, fara in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata ( procedimento AASHTO Proctor
modificato).
La miscela verra costipata in 5 strati, con il costipatore la cui altezza di caduta di 45,7 cm., con 85 colpi per strato, fara in modo
da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello 51+0,5 mm, peso pestello 4,535+0,005
Kg, altezza di caduta 45,7. cm).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 h e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente
umido (umidita relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20°C; in caso di confezione in cantiere la stagionatura si fara
in idonei ambienti e contenitori con umidita costante.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela
intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello 25) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento
dei diagrammi di studio.
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini dovranno avere resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non superiore a 4,5 MPa, ed a trazione
secondo la prova "brasiliana" (CNR 97 - 1984), non inferiore a 0,25 MPa.
Per particolari casi ¢ facolta della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione fino a 7,5 MPa (questi valori per
la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla
media stessa di +/- 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo).
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densita e le resistenze da confrontare con quelle di progetto e da
usare come riferimento nelle prove di controllo.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela
intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al
tracciamento dei diagrammi di studio.
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva e la densita ottimali di progetto da usare come riferimento nelle
prove di controllo.
¢) Produzione e correzione delle miscele
Le miscele saranno confezionate in impianti fissi automatizzati di idonee caratteristiche, mantenuti sempre in ordine e
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti
a quelle di progetto.



La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di
sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia e 'omogeneita degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e 1'operazione di rifornimento nei predosatori
eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
d) Posa in opera
La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accettata dalla D.L. la rispondenza di
quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa verra eseguita impiegando vibrofinitrici.
Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate in ordine con le seguenti attrezzature:

- Rullo a due ruote vibranti da 10 ton. per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non inferiore a 18 ton.

- Rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 atm. con carico di almeno 18 ton.
Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti gommati comunque tutti approvati dalla D.L., delle stesse
caratteristiche sopra riportate.
La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature, ambiente inferiori a 5°C e superiori a 40°C e mai
sotto la pioggia.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 15°C e 25°C ed umidita relativa del 50% circa; temperature
superiori saranno ancora accettabili con umidita relativa anch'essa crescente; comunque ¢ opportuno, anche per temperature
inferiori alla media, che l'umidita relativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto cid potrebbe provocare
ugualmente una eccessiva evaporazione.

Tuttavia, a discrezione della D.L., potra essere consentita la stesa a temperature diverse tra i 25 e 40°C.

In questo caso perd sara necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di produzione al
luogo di stesa (ad esempio con teloni), sara inoltre necessario provvedere ad un abbondante bagnatura del piano di posa del
misto cementato.

Infine dopo le operazioni di compattazione sara steso un velo di protezione con emulsione: tale operazione sara eseguita
immediatamente dopo la stesa della miscela.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due fasce affiancate non dovra superare di norma le 2 h per garantire la continuita della
struttura.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali, che andranno protetti con fogli di
polietilene o materiale similare.

I1 giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola stessa al momento
della ripresa della stesa; se non si fa uso della tavola, sara necessario, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare
I'ultima parte dello strato precedente, in modo da ottenere una parete verticale.

Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.

Il transito di cantiere potra essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui ¢ stata effettuata la stesa e
limitatamente ai mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi .dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi e sostituiti a totale
cura e spese dell' Impresa.

e) Protezione superficiale

Appena completati il costipamento e la rifinitura superficiale dello strato, dovra essere eseguita la stesa di un velo protettivo di
emulsione bituminosa acida al 55%, in ragione di 1,0-2,0 kg/mq., in relazione al tempo ed alla intensita del traffico di cantiere
cui potra essere sottoposta la fondazione, con successivo spargimento di sabbia.

f) Requisiti di accettazione dei materiali e norme di controllo delle lavorazioni

Con esami giornalieri dovra essere verificata la rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele.

Verra ammessa una tolleranza di +/- 5 punti % fino al passante al crivello n.° 5 e di +/- 2 punti % per il passante al setaccio 2 ed
inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso.

Potranno essere confezionati provini alla stesa od in laboratorio, con le stesse modalita e prescrizioni riportate al punto 1.1.2.5
(la miscela prelevata all'impianto od alla stesa dovra essere opportunamente protetta dall'evaporazione dell'acqua e compattata
mai oltre le due ore dal confezionamento). Sui provini saranno eseguite le prove di costipamento.

A compattazione ultimata la densita in sito dovra essere non inferiore al 97% nelle prove AASHTO modificato di cui al punto
1.1.1.1, nel 98% delle misure effettuate (CNR B.U.n.° 97-84 CNR B.U. n.° 22-72).

La densita in sito sara determinata mediante normali procedimenti con volumometro a sabbia, con 'accorgimento di eliminare dal
calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm., cid potra essere ottenuto con l'applicazione
della formula di trasformazione di cui al punto 1.1.1.2 della presente sezione, oppure con una misura diretta consistente nella
separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm. e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo
prima di effettuare la misura con volumometro.

La sistemazione di questi elementi nel cavo dovra essere effettuata con cura, elemento per elemento per evitare la formazione di
cavita durante la misurazione del volume del cavo stesso.



11 valore del modulo di deformazione Md determinato con piastra da 30 cm. di diametro (Norma svizzera VSS-SNV 670317)
nell'intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 Kg/cmq, rilevato in un tempo compreso fra 1 e 3 ore dalla compattazione non dovra mai
essere inferiore a 150 Mpa (1.500 kg.) (CNR B.U. n.° 9-67).

Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovra essere incrementata secondo le indicazioni della
Direzione Lavori e l'impresa, a sua cura e spese, dovra demolire e ricostruire gli strati interessati.

La superficie finita della fondazione non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm verificato a mezzo di un'asta o
regolo di 4 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

o spessore stabilito dovra avere tolleranze in difetto non superiori al 5% nel 98% dei rilevamenti; in caso contrario le zone con
spessore in difetto saranno deprezzate del 20%.

Art..3 SCAVI

Art....3.1 Generalita

L’ Affidatario ¢ tenuto a porre in atto di propria iniziativa ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi piu idonei affinché gli scavi
vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di conseguenza egli & tenuto, tra 1’altro, ad eseguire, non appena le circostanze lo
richiedano, le puntellature, le armature ed ogni altro provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti e smottamenti,
restando responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione
delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.

La profondita degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono essere
spinti alla profondita che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in relazione alle caratteristiche del terreno, qualunque
ne sia la profondita e la natura: 1’Affidatario ¢ al corrente di questa esigenza del lavoro e rinuncia fin d’ora ad avanzare, per
effetto di tale causa, richieste di compensi eccedenti quelli contrattualmente previsti.

E’ vietato all’Affidatario, sotto pena di demolire il gia fatto, iniziare le murature o la posa di condotte prima che la Direzione
Lavori abbia verificato ed accettato la rispondenza degli scavi al progetto e/o alle sue istruzioni.

Ove ritenuto dalla Direzione Lavori necessario per il tipo di lavorazione, 1’Affidatario dovra provvedere con opportuni
accorgimenti al totale smaltimento delle acque per qualsiasi volume, distribuzione e portata delle acque stesse, anche con utilizzo
di pompe, nel numero e con potenzialita tali da evitare che gli scavi e/o piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti, siano
sottoposti a risalite d’acqua. Compreso nel prezzo degli scavi I’eventuale aggottamento delle acque di falda con adeguato
attrezzatura.

I materiali, anche se esuberanti, che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati, dovranno essere
trasportati, a cura e spese dell’ Affidatario, nelle zone che saranno predisposte, sempre a sua cura e spese, in prossimita dei lavori.
Una volta eseguite le opere di progetto, I’ Affidatario dovra rinterrare gli scavi a sua cura e spese fino alla quota di progetto.

11 rinterro dovra essere eseguito impiegando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei dalla Direzione Lavori. In
caso contrario dovra essere impiegato materiale arido di cava, che sara compensato con i relativi prezzi d’elenco.

Una volta eseguito il rinterro come sopra indicato, qualunque altro materiale ed oggetto proveniente dagli scavi ¢ di proprieta
dell’ Appaltante; tuttavia 1’ Affidatario & autorizzato, senza addebiti di sorta, ad usare esclusivamente nei lavori di appalto la
sabbia e la ghiaia eventualmente ricavata, purché rispondano alle prescrizioni e siano quindi accettate dall’ Appaltante.

I piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali. Resta pero facolta della Direzione Lavori, per quelle opere che
ricadano su falde inclinate, di prescrivere una determinata pendenza verso monte oppure la formazione di opportuni gradoni.

Le pareti degli scavi, ferme restando le modalita per la misurazione, saranno verticali od inclinate a giudizio discrezionale
dell’ Affidatario.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpate.

Resta perod inteso che in tal caso non sard pagato il maggior scavo eseguito, rispetto alle linee di progetto, pur restando a
completa cura e spese dell’ Affidatario il riempimento con le modalita prima descritte anche dei maggiori vani rimasti attorno alle
murature.

Nel caso di scavi e piu in generale in soggezione di fabbricati o di opere esistenti, dovranno essere presi tutti quei provvedimenti
atti a conservare il regolare esercizio delle opere stesse, anche se cid0 dovesse comportare rallentamenti e difficolta
all’effettuazione degli scavi senza che cid comporti maggiori compensi rispetto ai prezzi di Elenco.

Qualora i fabbricati e le opere esistenti, ivi compresi condotte, tubi e cavi, avessero risentito danni a causa dei lavori in corso,
I’ Affidatario dovra eseguire i ripristini con tutta sollecitudine ed a sue spese.

Art....3.2 Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto 1’ Affidatario dovra controllare i profili e le sezioni ricevuti all’atto della consegna
dei lavori e completare la picchettazione del lavoro in modo che risultino chiaramente indicati i limiti degli scavi e dei riporti in
base alla larghezza dei piani stradali, alla inclinazione ed alla sagoma delle scarpate ed alla formazione delle cunette e dei fossi di
guardia.

Art...3.3 Scavi in prossimita' di edifici

Qualora i lavori si sviluppino lungo le strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro
fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa presumere che lo scavo
della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati. verificandosi tale situazione, 1'Affidatario dovra ulteriormente
procedere, a sua cura e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare
durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.



Art...3.4 Scavi a sezione ristretta e/o obbligata

Sono denominati scavi a sezione ristretta e/o obbligata quelli incassati a sezione ristretta per fondazione di muri, pilastri e simili,
o per posa di tubazioni, ecc., purché non rientranti nei precedenti scavi ad ampia sezione. In ogni caso saranno considerati come
scavi a sezione ristretta quelli per la formazione dei collettori, cunicoli cavi ecc.

L’ Affidatario deve provvedere a sua cura e spese a sostenere le pareti degli scavi mediante adeguate opere di sostegno. Il rinterro
deve essere effettuato per strati orizzontali con spessore, materiale e modalita di costipamento indicate dalla Direzione Lavori. E’
assolutamente vietato I’impiego di materiali argillosi di riempimento da addossarsi alle murature.

Art...3.5 Misurazione e pagamento

La misurazione per il pagamento per le varie voci di scavo sara effettuata al m3 (metro cubo).Le quantita per il pagamento

dovranno essere computate con il metodo delle sezioni ragguagliate a partire dalle linee determinate dai rilievi condotti

dall’ Affidatario ed approvati dalla Direzione Lavori prima degli scavi, e le linee e pendenze per lo scavo completo come riportate

negli elaborati di progetto.

I prezzi degli scavi sono validi qualunque siano le dimensioni e le sagome prescritte. Gli oneri per le puntellature, sbadacchiature

ed armature, anche a cassa chiusa, degli scavi di qualsiasi tipo, si intendono gia compensati, qualunque ne sia I’entita, con il

prezzo contrattuale degli scavi stessi.

I prezzi contrattuali degli scavi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:

® Jarimozione separata dello strato vegetale ed il suo trasporto nei luoghi del cantiere indicati dalla Direzione Lavori, per una

profondita minima di cm. 20 e comunque quanto previsto in progetto;

il taglio degli alberi, la loro sramatura, il trasporto e 1’accatastamento nei luoghi del cantiere indicati dalla Direzione Lavori;

I’estirpazione di cespugli, ceppaie, ed il loro trasporto a rifiuto;

le operazioni di scavo anche se a gradoni /o in pill riprese;

i ponteggi e gli impalcati necessari per il lavoro;

il trasporto dei materiali riutilizzabili entro 1’area di cantiere per 1’accantonamento provvisorio prima del loro riutilizzo;

il carico su automezzo, lo scarico e la sistemazione a discarica dei materiali di risulta, ovvero la formazione dei riporti alla

rinfusa, compreso anche il trasporto a qualsiasi distanza;

la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta e le riprese necessarie per il trasporto alla destinazione definitiva;

e ] rinterro delle parti di scavo eseguite oltre i limiti previsti, ovvero i maggiori volumi di muratura necessari per colmare gli
stessi vani;

e laregolazione, profilatura delle pareti e del fondo scavo;

e e soggezioni ed i maggiori oneri derivanti dalla presenza di acqua.

Nel caso di presenza di trovanti, rocce o fondazioni di murature aventi volumi singoli superiori a 1.00 m3 si provvedera alla loro

demolizione e asportazione, tali lavorazioni saranno compensate con apposito prezzo di Elenco Prezzi a metro cubo. Il loro

volume sara detratto da quello degli scavi.

Art. ...3.6 Materiali di risulta

Per I’economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in:

1) materiali che possono essere impiegati in lavori successivi e rimangono pertanto di proprieta dell’ Appaltante;

2) materiali inutili.

I materiali ritenuti reimpiegabili, da parte della Direzione Lavori, saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente agli
scavi, disposti in modo da non creare ostacoli per il transito all’interno del cantiere ed in modo da prevenire ed impedire
I’invasione degli scavi dalle acque meteoriche e superficiali, nonché scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed
ogni altro eventuale danno, o stoccati in altre aree indicate dalla Direzione Lavori senza che cido possa dar luogo a pretese di
particolari compensi. I materiali inutili saranno portati alle pubbliche discariche a qualunque distanza, intendendosi compensato
nel prezzo dello scavo tale onere.

Tutti i materiali di risulta ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori, dovranno essere allontanati alle discariche pubbliche
autorizzate, con 1’onere di discarica a totale carico dell’ Affidatario senza che quest’ultimo possa vantare ulteriori compensi.

Art. 4 DEMOLIZIONI

Le demolizioni di ogni tipo di struttura ed in particolare di calcestruzzi armati e murature saranno eseguite con le necessarie
precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per
evitare danni ed escludere qualunque pericolo. L'impresa resta responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare
alle persone ed alle cose. L'impresa deve procedere al puntellamento delle parti pericolanti. I materiali risultanti dalle
demolizioni rimarranno di proprieta dell'impresa, ad eccezione di quelli che I'Amministrazione ritenendoli, a suo insindacabile
giudizio, utilizzabili, intenda reimpiegare nei lavori, ovvero disporne l'accatastamento in cantiere o nel proprio magazzino, nel
qual caso limpresa dovra provvedere anche al trasporto a sue spese. Le demolizioni debbono limitarsi alle parti ed alle
dimensioni prescritte € non verranno compensate quindi le demolizioni eseguite in pilt di quelle precisate e ordinate dalla
Direzione Lavori, anzi in questo ultimo caso l'impresa ¢ tenuta a rimettere nel pristino stato a sua cura e spese le demolizioni
effettuate in piu dell'ordinato. I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni debbono sempre, e al pill presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'Affidatario, a rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori. Le
demolizioni di murature di qualsiasi genere verranno compensate a mc. del loro effettivo volume comprendendo nel prezzo, oltre
al trasporto a rifiuto, anche le demolizioni entro terra fino alla profondita indicata dalla D.L.. Le demolizioni di fabbricati di
qualsiasi specie e genere verranno invece compensate a metro cubo di vuoto per pieno limitando la misura di altezza sul piano di



campagna al livello del piano di gronda del tetto. Anche per i fabbricati la demolizione comprendera, oltre i pavimenti e solai del
piano terreno, le fondazioni di qualsiasi genere, fino alla profondita indicata dalla D.L.

Art. ..4.1 Demolizioni e rimozioni

Prima di dare inizio alle demolizioni e alle rimozioni previste in progetto, 1’ Affidatario deve procedere ad una diligente
ricognizione delle strutture interessate, cosi da poter accuratamente programmare le modalita e la successione dei lavori e
tempestivamente adottare quei provvedimenti che possono rendersi necessari in relazione al comportamento delle strutture
durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di stabilita ed alle variate condizioni di sollecitazione e di vincolo.

L’ Affidatario deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli che si rendano necessari,
sottoponendoli all’esame della Direzione Lavori che dovra approvarli, unitamente alle modalita delle operazioni.

L’ Affidatario deve effettuare i lavori di demolizione procedendo gradualmente dall’alto verso il basso; non ¢ consentivo
I’abbattimento di grandi fronti di muratura ne la caduta libera dei materiali da notevole altezza. Le demolizioni, in ogni caso,
devono venire limitate alle parti e dimensioni stabilite dalla Direzione Lavori. Qualora, per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero danneggiate altre parti o oltrepassati i limiti fissati, le parti danneggiate indebitamente demolite devono
essere ricostruite a spese dell’ Affidatario. Gli elementi residui di qualsiasi natura che possono essere abbattuti senza particolare
cautela per la loro salvaguardia, devono venire demoliti unitamente alle strutture portanti dietro contabilizzazione della sola
demolizione di queste ultime e senza che spettino altri compensi all’ Affidatario.

Art. .5 SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ESISTENTI

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature, I’Impresa dovra dapprima ripulire
accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo, apposito
scarificatore opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel relativo
articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito
procurate a cura e spese dell'Impresa.

Art..6 CALCESTRUZZO IN OPERA

Art...6.1 Legislazione e normativa

Si richiamano le seguenti norme ufficiali che dovranno quando richiesto essere applicate, cosi come le successive pubblicazioni:
U.N.I. n.6126-72: Prelevamento campioni di conglomerato cementizio in cantiere;

U.N.I. n. 6127-73: Preparazione e stagionature provini in conglomerato cementizio prelevato in cantiere;

U.N.I. n. 6128-72: Confezioni in laboratorio di conglomerati cementizi sperimentali;

U.N.IL n. 6129-73: Preparazione e stagionatura provini di conglomerato cementizio confezionato in laboratorio;

U.N.IL n. 6130-72: Forma e dimensione dei provini di calcestruzzo per prova di resistenza meccanica e relative casseforme;
U.N.IL n. 6131-72: Prelevamento di conglomerato cementizio gia indurito e preparazione provini;

U.N.IL n. 6132-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione;

U.N.L n. 6133-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: flessione;

U.N.L n. 6134-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione su monconi;

U.N.L n. 6135-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: trazione;

U.N.IL n. 6393-72: Controllo in cantiere della composizione del conglomerato cementizio fresco;

U.N.L. n. 6394-68: Determinazione del peso al metro cubo del conglomerato cementizio fresco e del dosaggio del cemento al
metro cubo;

U.N.L n. 6395-72: Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d’aria nel conglomerato cementizio fresco;

U.N.L. n. 6505-73: Calcestruzzo indurito - Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin);

U.N.L. n. 6555-73: Determinazione del ritiro idraulico del conglomerato cementizio confezionato con inerti della dimensione
max di 30 mm;

U.N.L n. 6556-69: Determinazione del modulo di elasticita secante a compressione;

U.N.L n. 7163-72: Calcestruzzo preconfezionato;

Legge n. 1086 del 5/11/71;

D.M. 14/02/92 - NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E
PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE ed eventuali aggiornamenti;

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980;

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20244 del 30 giugno 1980;

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 201: Guide to durable concrete;

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 305: Hot weather concreting;

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 306: Cold weather concreting;

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 318: Building code requirements for reinforced concrete.

Art...6.2 Qualita’ e provenienza dei materiali, composizione delle miscele

La qualita dei materiali deve corrispondere a quella descritta nella normativa citata in apertura del presente capo.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.



Resta facolta della Direzione Lavori di limitare le prove di cui sopra solo a quelle relative ai getti di prova effettuati in cantiere.
In ogni caso solo dopo aver espletato positivamente tutto quanto sopra 1’Affidatario potra ottenere dalla Direzione Lavori
I’autorizzazione a dare inizio ai getti: tale autorizzazione, comunque, non diminuisce le responsabilita’ dell’ Affidatario che &, e
resta, in ogni tempo, 1’unico responsabile dell’ottenimento delle prescritte qualita del calcestruzzo. In qualunque momento una
di esse cessi di essere ottenuta, la Direzione Lavori pud disporre la sospensione dei getti e la ripetizione delle prove, in danno
dell’ Affidatario, e prescrivere che quest’ultimo apporti, a tutte sue spese, le necessarie correzioni, ivi compreso 1’aumento del
dosaggio del cemento.

La Direzione Lavori autorizzera ’inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo dopo aver esaminato i risultati delle prove
preliminari, e dopo aver riscontrato ’esito favorevole riguardo a tutti i requisiti del progetto e del Capitolato.

Dette prove saranno eseguite su campioni confezionati in conformita a quanto proposto dall’ Affidatario ai punti a), b), c) e d). 1
laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori; tutti gli oneri relativi
saranno a carico dell’ Affidatario.

a) CEMENTO

Il cemento sara in genere del tipo Portland normale o ad alta resistenza. La Direzione Lavori si riserva la facolta di prescrivere
all’ Affidatario il tipo di cemento da adottare. Il contenuto in cemento del calcestruzzo utilizzato nella costruzione delle opere in
c.a. previste dal Progetto sara in generale non inferiore a 300 kg/m3.

b) INERTI

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica
costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco, (consistenza, omogeneita, lavorabilita, aria inglobata,
ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.).

Saranno rifiutati inerti reattivi ai solfati e ai cloruri o provenienti da depositi di arenaria; dovranno essere esplicitamente accettati
dalla Direzione Lavori inerti di natura calcarea. Sono da preferire inerti di basalto e di granito. La curva granulometrica dovra
essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con altri
requisiti. Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding
(essudazione) del calcestruzzo. E’ facolta della Direzione Lavori richiedere I’effettuazione di prove sugli aggregati (impurita
organiche, contenuto di umidita, analisi granulometrica, massa volumica, contenuto di cloruri, ecc.). Tali prove saranno a totale
carico dell’ Affidatario.

c) ACQUA

Proverra da fonti ben definite che diano acqua priva di oli, sali, alcali, limi, materie organiche e altre sostanze dannose, secondo
il giudizio della Direzione Lavori.

d) ADDITIVI

La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall’ Affidatario potranno o no essere usati, in
base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni.

e) CONTENUTO DI CLORURI COPRIFERRO

11 contenuto dei cloruri nel calcestruzzo dovra essere il pill possibile limitato, in considerazione della durabilita del calcestruzzo
esposto in ambiente moderatamente aggressivo. In particolare si utilizza la tabella tratta dal COMITATO ACI 201 relativa al
contenuto di cloruro consentito nel calcestruzzo.

Art....6.3 Impianto inerti

L’ Affidatario deve, di norma, rifornirsi presso un moderno impianto meccanico di lavorazione degli inerti per la migliore
esecuzione di frantumazione, vagliatura, lavaggio, classificazione, deposito, recupero, invio all’impianto di betonaggio ed
eventuale rivagliatura finale dell’inerte grosso. L’impianto deve essere tale da assicurare, con largo margine, il rispetto del
programma cronologico.

Art...6.4 Impianto di betonaggio

L’ Affidatario deve, di norma, servirsi di un moderno impianto meccanico di betonaggio proprio o di terzi (preconfezionamento)
atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantita sufficiente, con largo margine, al rispetto del programma
cronologico di esecuzione.

Art. ...6.5 trasporto, getto, vibrazione e maturazione

Il trasporto dei conglomerati cementizi dalla centrale al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la
segregazione e la perdita del materiale.

Art...6.6 Stagionatura e disarmo

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi,
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema proposto dall’ Affidatario dovra essere approvato
dalla Direzione Lavori. Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere. La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, 1’ Affidatario dovra attenersi a quanto stabilito
nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 27/7/1985).

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire 1’evaporazione dell’acqua contenuta nel
conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.



Art...6.7 Prelievi e prove

Per tutto quanto non in contrasto con le presenti norme si fa riferimento alla legge n. 1086 del 5/11/71 (G.U. n. 321 del
21/12/1971) ed al D.M. 27/7/85. Le resistenze caratteristiche Rck, secondo 1’all. 2 del citato D.M., sono quelle indicate nei
disegni relativi ai calcestruzzi armati delle strutture.

Nel luogo del getto del conglomerato saranno eseguiti prelievi e saranno confezionati i provini che, dopo stagionatura, saranno
provati a compressione, flessione, taglio, il tutto secondo le norme UNI gia citate. Tali prelievi saranno eseguiti nel numero,
quando e dove sara ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori, per consentire sia la determinazione della resistenza caratteristica
a compressione a 3, 7 e 28 giorni, che le eventuali altre caratteristiche qualitative indicate negli articoli precedenti.

L’ Affidatario ¢ tenuto, dietro ordine della Direzione Lavori, a demolire e ricostruire senza compenso alcuno, con conglomerati
cementizi idonei, le opere o le parti di opere i cui campioni non avessero risposto ai requisiti ed alle resistenze prescritte.

Art...6.8 Misurazione e pagamento

La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverra per misura diretta dei metri cubi di calcestruzzo effettivamente posto
in opera, se non altrimenti indicato dall’apposita voce di Elenco Prezzi.

Art. ...6.9 Armature

Per quanto concerne le norme vigenti in materia di acciaio in barre per cemento armato si fa riferimento al Decreto Ministeriale
del 14/02/92 sia per quanto riguarda le caratteristiche dell’acciaio sia per quanto riguarda le modalita e i metodi di prova.

Art..7 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA

Le pavimentazioni saranno costituite da cubetti di porfido o di porfiroide o di sienite o diorite o leucitite o di altre rocce idonee,
nell'assortimento che verra di volta in volta indicato dalla Direzione dei Lavori, e posti in opera come specificato in seguito;
comunque si fara riferimento alle “Norme per 1’accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali”, fascicolo n.° 5
CNR Ed. 1954.

Art....7.1 Materiali.

Ferma restando la possibilita di usare materiali di qualsiasi provenienza, purché rispondenti ai requisiti di cui sopra, la Direzione
dei Lavori potra richiedere che vengano impiegati cubetti di porfido del Trentino Alto Adige.

La sabbia per la formazione del letto di posa e per il riempimento dei giunti, dovra corrispondere ai requisiti stabiliti nelle
“Norme per I’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per le costruzioni stradali”
del CNR Fasc. 4-1953).

Quella da impiegare per il riempimento dei giunti dovra passare per almeno 1’80% al setaccio 2 della serie U.N.IL..

Art...7.2 Posa in opera

I cubetti saranno posti in opera su una fondazione in precedenza predisposta e con I’interposizione di uno strato di sabbia dello
spessore sciolto minimo di cm 6, massimo di cm 10.

I cubetti saranno posti in opera secondo la caratteristica apparecchiatura ad archi contrastanti con angolo al centro di 90°, raccolti
in corsi o filari paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in comune gli elementi di imposta.

Lungo gli archi, gli elementi dovranno essere disposti in modo che quelli a dimensioni minori siano alle imposte e vadano
regolarmente aumentando di dimensioni verso la chiave. Per i cubetti di porfido del Trentino-Alto Adige si useranno come piani
di posa e di marcia le due facce parallele corrispondenti alle fessurazioni naturali della roccia, per gli altri si dovra scegliere come
faccia di marcia quella piu regolare. Per favorire 1’assestamento, la battitura dovra essere accompagnata da abbondanti bagnature
del letto di sabbia. La battitura dovra essere eseguita in almeno tre riprese, con pestelli metallici del peso di almeno Kg 20.

Il pavimento verra coperto, dopo le prime battiture, con un sottile strato di sabbia fine, che verra fatta penetrare, mediante scope
ed acqua, in tutte le connessure, in modo da chiuderle completamente. L’ultima battitura dovra essere eseguita dopo avere
corretto le eventuali deficienze di sagoma o di posa e dovra essere condotta in modo da assestare definitivamente i singoli
cubetti. I cubetti che a lavorazione ultimata apparissero rotti o deteriorati o eccessivamente porosi, stentando per esempio ad
asciugarsi dopo la bagnatura, dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell’Impresa, con materiale sano. La posa dei cubetti
dovra essere fatta nel modo pill accurato, cosicché i giunti risultino il pitt possibile serrati e sfalsati di corso in corso, gli archi
perfettamente regolari e in modo da assicurare, dopo energica battitura, la perfetta stabilita e regolarita del piano viabile. La
pavimentazione ultimata dovra corrispondere esattamente alle quote e alle livellette di progetto stabilite dalla Direzione dei
Lavori e non presentare in nessuna parte irregolarita o depressioni superiori a 1 cm rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di
3 metri appoggiata longitudinalmente sul manto.

Art...7.3 Sigillatura dei giunti

Il lavoro dovra essere eseguito, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori, dopo non meno di 10 giorni di transito
sulla pavimentazione. Riparati accuratamente i piccoli cedimenti e le irregolarita eventualmente verificatesi, si procedera alla
pulizia delle pavimentazioni mediante getti d’acqua a pressione ed energica scopatura, in modo da ottenere lo svuotamento dei



giunti per due o tre centimetri di profonditd. Appena il tratto di pavimentazione cosi pulita sia asciugato, si procedera alla
sigillatura dei giunti, colando negli stessi, con tazze a beccuccio od altri adatti attrezzi, il bitume caldo, avente penetrazione 30 [
40.

Art. .8 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA NATURALE

Art...8.1 Caratteristiche dei materiali

a) PIETRAMI

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle
norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, senza
screpolature, peli, venature ed interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed
offrire una resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate

b) CIOTTOLI

Per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura calcarea, della qualita pit pura e resistente ed essere di
pezzatura uniforme e regolare.

¢) CUBETTI DI PORFIDO

Per pavimentazioni stradali e di marciapiedi dovranno normalmente provenire dalle cave dell'Alto Adige e del Trentino e
dovranno corrispondere alle «norme» del C.N.R. ultima edizione. I cubetti dovranno essere ricavati da lastroni di spessore
corrispondente a quello stabilito dai relativi prezzi di elenco in modo che ogni cubetto presenti due facce opposte piane e
regolari, corrispondenti ai piani di cava; la cernita dei cubetti dovra essere eseguita direttamente nelle cave o nei depositi
dell'Tmpresa, in modo che tutto il materiale provvisto a pi¢ d'opera sia corrispondente alle caratteristiche richieste.

d) PIETRA TRACHITE

La pietra trachitica da usarsi per pavimentazioni o per murature dovra presentare tutti i requisiti per essere qualificata ottima.

e) PIETRA D’ISTRIA

La pietra d'lstria dovra essere di natura calcarea compatta, di forte resistenza, senza screpolature o stuccature, a struttura
uniforme, senza peli, venature o cavita e dovra provenire dalle migliori cave.

Anche le pietre calcari provenienti dalle cave piu rinomate di Verona, Vicenza, Bassano, Trani, ecc. dovranno possedere uguali
caratteristiche ed essere esenti dai suddetti difetti.

f) GRANIGLIE

Le graniglie dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o calcaree che presentino, in
generale, i requisiti prescritti per le pietre naturali. Per le graniglie da impiegare nelle costruzioni stradali dovranno essere
osservate tutte le norme contenute nel fascicolo n.4/1953 edito dal C.N.R. Commissione di studio dei materiali stradali.

Art...8.2 Modalita di esecuzione delle pavimentazioni in pietra naturale

Le riprese delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non alterare 1'andamento dei corsi gia in opera in modo da
variare le pendenze della rimanente pavimentazione. Nelle riprese vengono comprese anche quelle da eseguirsi in seguito a
manomissioni stradali eseguite da privati o da Enti esercenti servizi pubblici.

Nella esecuzione delle opere di ripresa di pavimenti, L'Affidatario dovra curare la esatta posa di tutte le segnalazioni esistenti
nelle pavimentazioni, quali ad esempio: punti trigonometrici, pozzetti per acqua, gas, telefono, ecc.-

I selicioni e triangoli da impiegarsi nelle costruzioni di selciati «a spina di pesce» o a corso retto, dovranno avere le esatte
dimensioni prescritte. La dimensione della lunghezza sara doppia della larghezza, salvo casi speciali. Dovranno essere
perfettamente rettangolari ed avere una fascetta di contatto non inferiore a 5 cm di altezza. Lo spessore medio di selicione non
dovra essere inferiore a 8 cm. La faccia formante il piano stradale dovra essere perfettamente piana, lavorata alla bocciarda media
(25 denti) con cordellina di contorno o a piano di sega a seconda delle indicazioni della D.L.

Le facce di contatto saranno lavorate allo scalpello e leggermente sottosquadra. Nella posa in opera dovra essere tenuto conto
della perfetta corrispondenza di parallelismo fra l'asse stradale e 1'allineamento degli spigoli dei selicioni. Il terreno sul quale
verranno posti in opera i selicioni dovra venire convenientemente costipato. I selicioni verranno posti in opera su sottofondo di
sabbia, dello spessore da 10 +12 cm, su letto di malta, saldati fra loro pure con malta. Le connessure dovranno avere uno
spessore non superiore a 5 millimetri. Nella costruzione della pavimentazione si dovra tener conto delle pendenze per lo
smaltimento delle acque meteoriche. Tali pendenze verranno fissate, caso per caso, dalla Direzione Lavori.

La pavimentazione potra essere eseguita con selicioni a giunti allargati e sfalsati. I giunti, in questo caso, di larghezza compresa
fra 2 e 3 cm, saranno riempiti con malta cementizia, dosata nelle proporzioni di 6 kg di cemento tipo (425), convenientemente
compressa mediante apposito ferro, ed indi suggellati con malta dello stesso tipo, a ricca dosatura (700 kg per m* d'impasto).
Nella demolizione delle pavimentazioni ¢ fatto obbligo all'lmpresa di rilevare preventivamente l'esatta ubicazione di tutte le
segnalazioni stradali, per disporre indi il rigoroso ripristino, e di usare la massima diligenza per non danneggiare il materiale
ricuperabile e quello lasciato in atto, nonché le condotte esistenti nel sottosuolo, restando inteso che essa sara ritenuta
responsabile anche verso terzi, del mancato adempimento alle prescrizioni di cui sopra e dei guasti arrecati per imperizia o
negligenza. L’impresa ¢ tenuta inoltre a mantenere in opera per tutta la durata del lavoro e fino al completo indurimento delle
malte, delle recinzioni dell’area di lavoro opportunamente accomodati in modo da non rendere pericolosa la viabilita pedonale.

Art...8.3 Pavimentazioni in ciottolo ed in sasso spezzato

11 ciottolo od il sasso spezzato tanto nuovo, quanto di recupero, deve essere posto in opera su letto di sabbia alto cm. 10; i singoli
pezzi debbono avere dimensioni il pill possibile uniformi ed essere disposti di punta con la faccia pit piana rivolta
superiormente, avvertendo di metterli a contatto. A lavoro finito gli elementi devono presentare una superficie uniforme secondo



i profili e le pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio in tre riprese successive,
innaffiandoli per altrettante volte e cospargendoli con sabbia grossa o granello, fino a completa saturazione dei vuoti esistenti.
Gli elementi rotti debbono essere sostituiti con altri integri. I requisiti di accettazione del materiale sono quelli di Capitolato.

Le riparazioni saltuarie ed i rappezzi per i casi straordinari ed urgenti di acciottolati deteriorati o0 comunque pericolosi, saranno
eseguite in economia e verranno valutate mediante liste secondo i prezzi di elenco.

Art...8.4 Selciati in pietra trachitica

I selciati in pietra trachitica sono costituiti da quadri ( selici o selicioni ) e carriera,lavorati e squadrati secondo le prescrizioni
riportate in Capitolato. Sul suolo convenientemente preparato e consolidato, asciutto, di calcestruzzo a q. 2,00 di cemento dello
spessore minimo di cm. 8 verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore od anche a spina od a disegno, come
verra ordinato dalla D.L., ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado di
lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida di cemento da versarsi, comprimersi, e lisciarsi in superficie con la
cazzuola. Le superfici dei lastricati devono conformarsi ai profili ed alle pendenze volute.

Art...8.5 Pavimentazione in cubetti di porfido

Sopra il sottofondo precedentemente costituito e su letto di sabbia dello spessore di cm. 8, debbono essere posti in opera i cubetti
di porfido ad archi contrastanti ed in modo che 1'incontro dei cubetti di un arco con quelli di un'altra avvenga sempre ad angolo
retto. I cubetti debbono essere posti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura. Le dimensioni
dei cubetti verranno stabilite dalla D.L.. I requisiti di accettazione del materiale sono quelli di Capitolato. Dopo tre battiture
eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che
lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo, con mazzapicchio del peso di Kg. 25, le connessure tra cubetto e cubetto non
dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm. 10. La sigillatura della pavimentazione sara eseguita almeno dopo
venti giorni dall'apertura al transito della strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi e sostituiti gli
elementi rotti, poi la strada verra abbondantemente lavata con acqua a pressione a mezzo di lancia manovrata da operaio idoneo,
in modo che 1'acqua arrivi con getto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa cm. 3 di profondita. Appena il
tratto di pavimentazione sia sufficientemente asciugato si sigilleranno i giunti a caldo con bitume in ragione di Kg. 3 per metro
quadrato di pavimentazione.

Art. ..8.6 Lavorazioni delle pietre

Le lavorazioni delle pietre si devono intendere esclusivamente con scalpello piatto e a punta. Sono assolutamente vietate le
smussature eseguite con la mazza ed il martello.

Lo spianamento delle pietre di qualsiasi forma e misura (lastre, masselli, cordoni, macigni, ecc.) tanto nuove che usate, verra
eseguito lavorando le pietre a punta grossa, mezzana o fina secondo le necessita esecutive.

Art...8.7 Reinterri e riempimenti

I vuoti circostanti alle tubazione ed ai manufatti in genere, verranno riempiti diligentemente con sabbia, ghiaia o terre minute a
seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori. Tali riempimenti dovranno eseguirsi con la massima precauzione e diligenza.
Nel riempimento degli scavi le terre verranno sovrapposte per strati dell'altezza da 30 a 50 cm, ed ogni strato compresso con
mezzi idonei ed opportunamente innaffiato.

Non si procedera ai reinterri senza l'assenso della Direzione Lavori, altrimenti I'Affidatario potra essere obbligato a rinnovare lo
scavo a tutta sua cura e spese.

Art..9 LAVORI IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE

Art....9.1 Caratteristiche dei materiali

Le opere in marmo e le pietre naturali dovranno, in generale, corrispondere esattamente alle forme e dimensioni di progetto ed
essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione
Lavori, all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura, e venatura proprie della specie prescelta.
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti 'appalto da parte dell' Amministrazione appaltante,
I'Affidatario dovra preparare, a sua cura e spese, i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni onde sottoporli
all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spettera, in maniera esclusiva, di giudicare se corrispondono alle prescrizioni.
Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione, quale termine di confronto.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione Lavori ha la facolta di
prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice,
pavimento, ecc.) la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la
posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, L’andamento della venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che la
stessa Direzione Lavori potra fornire all'Affidatario all'atto della esecuzione; quest'ultimo avra l'obbligo di uniformarsi a tali
norme, come ad ogni altra disposizione circa formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.-

Per le opere di una certa importanza, la Direzione lavori potra ordinare all'Affidatario la costruzione di modelli in gesso, anche in
grandezza al vero, ed il loro collocamento in sito, il tutto a spese dell'Affidatario stesso e di apportarvi tutte le modifiche
necessarie, sino ad ottenere 1'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.



Per tutte le opere in pietra ¢ fatto obbligo infine all'Affidatario di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza
con le strutture rustiche esistenti e di segnalare tempestivamente alla Direzione ogni divergenza od ostacolo, restando esso
Affidatario, in caso contrario, unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avra pure
I'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori.

Art. ...9.2 Marmi

Le opere in marmo dovranno avere la perfetta lavorazione che ¢ richiesta dall'opera stessa, con congiunzioni e piani esatti, senza
risalti.

Salvo contraria disposizione, i marmi, dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia arrotati e lucidati a
piombo, se richiesto. I marmi colorati dovranno presentare, in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie
prescelta; quando la loro venatura si presti, dovranno essere collocati in opera con la superficie vista a spartito geometrico, a
macchia aperta ed a libro.

Art. .10 CORDONATE

a) Cordonate di trachite
Le cordonate ed i profilati di trachite da usare per la bordatura dei marciapiedi o delle aiuole debbono essere poste in opera
su letto e rinfianco di calcestruzzo impastato con q. 2,00 di cemento dello spessore di cm. 10. Sono compresi tutti gli oneri di
lavorazione, intestatura e bocciardatura delle cordonate, e dei profili, sigillatura dei giunti con cemento liquido, nonché lo
scavo od il ripristino di terra necessario per ottenere la livelletta voluta, il rinterro, la pulizia della strada e 1'asporto dei
materiali residui.

Art. .11 TUBAZIONI

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni previste dal progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, dovranno avere le
caratteristiche di cui in appresso; il loro traccito seguira' di norma il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di
esse e con le necessita' della funzionalita' idraulica ed impiantistica. Dovranno evitarsi, per quanto possibile, percorsi diagonali
rispetto alla sede stradale o alle pareti dei locali, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione; le tubazioni dovranno
essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni ecc.
Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni,
formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Cosi' pure sara' a carico dell'Affidatario la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie
tubazioni, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

Art...11.1 Fissaggio delle tubazioni

Le condutture interrate poggeranno, di norma, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, su letto continuo di sabbia
realizzato in modo tale da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.

Art...11.2 TUBAZIONI DI PVC E POLIETILENE

Art. ...11.2.1 Caratteristiche dei materiali

I tubi di cloruro di polivinile per fognatura dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle
norme UNI EN 1401 tipo SN 4 SDR 41 codice UD — SN 8 SDR 34 codice UD, dovranno essere muniti del " marchio di
conformita - L.L.P. " che ne assicura la corrispondenza alle norme UNIL.

I tubi in polietilene per fognatura dovranno essere conformi al documento pr EN 13476 e controllati secondo gli standard europei
EN ISO 9002 tipologia SN 4 o SN 8 e muniti del marchio di conformita PIIP/a.

La Direzione dei lavori, prima dell'accettazione definitiva, ha facolta di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i
relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme. Le tubazioni di polivinilcloruro non plastico
( P.V.C. ) saranno fornite con giunto a bicchiere per incollaggio o scorrevole con anello di gomma, oppure a manicotto
scorrevole con due anelli di gomma. La lunghezza degli anelli in gomma, la forma e gli spessori della relativa sezione debbono
essere tali da garantire una perfetta tenuta del giunto, anche con elementi leggermente tra loro angolati.

I tubi dovranno essere di classe adeguata SN 4 o SN 8§ atti a resistere a carichi esterni generati dalle varie tipologie di traffico.
Debbono presentarsi senza difetti che ne compromettano la qualita, diametro interno ed esterno uniformi, superfici perfettamente
lisce, senza sporgenze né deformazioni, con code, bicchieri e guarnizioni integre; elevata resistenza all'abrasione ed alle sostanze
chimiche. Particolare cura dovra essere prestata nella posa in opera per riguardo al fondo della trincea che deve essere
adeguatamente stabilizzato per costituire un supporto continuo alla tubazione.

Art. ...11.2.2 Esecuzione di tubazioni

Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili. Il letto di posa ed il ricoprimento fino ad un
altezza almeno 15 cm. dalla generatrice superiore del tubo deve essere costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro 10 - 15
mm. oppure sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.

Il materiale impiegato deve essere accuratamente compattato in modo da ottenere 1'indice PROCTOR prescritto.



L'altezza minima del letto di posa ¢ di 10 cm. oppure D/10. I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in
modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. Il riempimento della trincea e in generale dello scavo deve essere eseguito
con la massima cura; il materiale deve essere compattato in modo uniforme inizialmente attorno al tubo, fino alla mezzeria,
verificando attentamente che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e
compatto. Si completera successivamente il riempimento in modo uniforme con l'avvertenza di compattare il terreno lateralmente
al tubo stesso finché non si giunga ad una quota superiore ad almeno 15 cm. dalla generatrice piu alta del tubo.

Dovranno comunque essere rispettate le norme generali e le raccomandazioni sulla installazione delle tubazioni rigide di P.V.C.
e polietilene ( Istituto Italiano dei Plastici, pubblicazione n. 4 del Settembre 1977 ).

1l prezzo del manufatto finito comprende gli oneri per :

demolizione della eventuale pavimentazione stradale, scavo terra fino alla livelletta di progetto e demolizione di murature,
calcestruzzi e tombini attraversati dallo scavo, armamento e puntellazione delle pareti degli scavi, prosciugamento delle acque
mediante impiego anche continuo di motopompa, fornitura delle tubazioni, sfilamento a pi¢ d'opera, posa secondo gli schemi
previsti in progetto o indicati dalla D.L., fornitura di tutti i pezzi speciali necessari, di passaggio e terminali quali curve, tappi,
manicotti, riduzioni, ecc.. rispondenti alle norme UNI EN 1401, e pr EN 13476 sigillatura dei giunti e dei manicotti, asporto dei
materiali residui.

Art. ...11.2.3Misurazione e pagamento di tubazioni

I prodotti in P.V.C. e polietilene si valutano cadauno o al ml. a seconda delle caratteristiche espresse sui corrispondenti Articoli
dell'Elenco Prezzi. I pezzi speciali per le tubazioni dovranno essere ragguagliati alle seguenti lunghezze:
TUBAZIONI IN PVC

Braghe semplici a 45°

- diametro da 110 a 200 mm. ml. 2,00 di tubo del corrispondente diametro
- diametro da 250 a 400 mm. ml. 2,00 di tubo del corrispondente diametro
Braghe con riduzione

- diametro da 160 a 110/160 mm. ml. 1,00 di tubo da 160 mm

- diametro da 200 a 110/160 mm. ml. 1,00 di tubo da 200 mm

- diametro da 250 a 160/200 mm. ml. 3,00 di tubo da 250 mm

- diametro da 315 a 160/200 mm. ml. 3,00 di tubo da 315 mm

Curve

- di qualsiasi diametro ml. 1,00 di tubo del corrispondente diametro
Aumenti eccentrici

- di qualsiasi diametro ml. 1,00 di tubo del diametro maggiore
TUBAZIONI IN POLIETILENE

Braghe semplici a 45°

- diametro da 110 a 200 mm. ml. 2,00 di tubo del corrispondente diametro
- diametro da 250 a 400 mm. ml. 3,00 di tubo del corrispondente diametro
Braghe con riduzione

- diametro da 200 a 110 mm. ml. 3,00 di tubo da 200 mm

- diametro da 250 a 110 mm. ml. 3,00 di tubo da 250 mm

- diametro da 315 a 110 mm. ml. 5,00 di tubo da 315 mm

- diametro da 400 a 250 mm. ml. 4,00 di tubo da 400 mm

Curve

- di qualsiasi diametro ml. 2,00 di tubo del corrispondente diametro
Aumenti eccentrici

- diametro da 125 a 110 mm. ml. 1,00 di tubo da 125 mm

- diametro da 160 a 125/110 mm. ml. 1,00 di tubo da 160 mm

- diametro da 200 a 160/110 mm. ml. 3,00 di tubo da 200 mm

Art. ...11.2.4 Esecuzione di cavidotti

I cavidotti per la posa dei cavi elettrici, telefonici ecc., forniti dall'Affidatario delle forniture elettromeccaniche saranno formati,
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, con uno o piu' tubi affiancati o sovrapposti di PVC rigido (non plastificato) con
giunto a bicchiere del tipo da incollare, posati previo posizionamento con idonei distanziatori, entro un massello continuo in
calcestruzzo magro, di spessore non inferiore a 10 cm all'intorno del tubo in caso di posa affiancata o sovrapposta. all'atto della
posa 1'Affidatario dovra' provvedere ad infilare un filo di ferro zincato di sezione adeguata all'interno di ciascun tubo, per
consentire la successiva posa dei cavi elettrici.

I cavidotti dovranno essere posati rispettando le pendenze indicate dalla Direzione Lavori, in modo che sia possibile lo
scorrimento delle eventuali acque di penetrazione verso pozzetti di scarico all'uopo predisposti.

Art. ...11.2.5 Misurazione e pagamento di cavidotti

I cavidotti con tubazioni in PVC, nei vari tipi descritti e specificati in progetto e dalle relative voci di Elenco Prezzi, saranno
valutati a metro lineare di sviluppo effettivamente rilevato dal filo interno dei pozzetti di raccordo, compreso anche il filo di ferro
zincato posto internamente ad ogni tubo in PVC.



Art. 12 MANUFATTI - CAMERETTE D’ISPEZIONE - CANNE DI ACCESSO A
CAMERETTE E COLLETTORI

Art...12.1 Norme generali

Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in conformita alle norme di
collaudo di cui a D.M. 12/12/1985.

L'esecuzione degli elementi di base dovra essere tale da dare le necessarie garanzie di tenuta, eventualmente verificate anche con
una preliminare prova idraulica a pié d'opera.

Il dimensionamento statico degli singoli manufatti dovra tener conto delle condizioni di scarico in campagna o in sede stradale,
considerando per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a strade di prima categoria.

11 calcestruzzo impiegato, sara del tipo Rck 350, confezionato con cemento Portland normale o pozzolanico.

I pozzetti dovranno essere provvisti si scolatoio sagomato secondo la sezione della condotta principale e trattato con resine
epossidiche pure dello spessore minimo di 1.000 micron.

La D.L. si riserva la facolta di prelevare in qualsiasi momento e senza preavviso, campioni di conglomerato cementizio
proveniente dagli impasti, da sottoporre poi alle prove di laboratorio.

Art...12.2 CAMERETTE D’ISPEZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI

Art. ...12.2.1 Per tubazioni circolari di rete nera

Saranno costituite da un elemento di base contenente la tubazione di convogliamento dei liquami, da elementi di prolunga,
dall'elemento tronco conico di raccordo o dalla soletta di copertura ed infine dagli anelli raggiungi-quota per I'appoggio del
chiusino, il tutto come indicato nei disegni di cui a schema particolari costruttivi..

L'elemento di base, anche se ottenuto mediante 1'assemblaggio di piu parti anche di diversi materiali, dovra risultare a pié
d'opera monolitico di altezza tale da raggiungere in sommita, una volta posto in opera, una quota superiore al livello della falda
rilevato o comunque indicato dalla Direzione Lavori.

In detto elemento di base dovra essere predisposta la tubazione passante in gres, opportunamente finestrata ed inglobata nel getto
di calcestruzzo con il quale si realizzera anche la sagomatura del fondo del pozzetto. L'elemento di base dovra essere realizzato
con tubazioni prefabbricate, poste in verticale, del diametro di 100 cm costituite da tubi in:

. calcestruzzo turbovibrocompresso o vibrato;

. fibro cemento;

Dovranno inoltre essere predisposti alla giusta quota gli innesti dei collettori secondari per gli allacciamenti privati.

Art. ...12.2.2 Per tubazioni circolari di rete nera

Saranno costituite da:

. un elemento di base, ottenuto dalla tubazione prefabbricata costituente la tubazione (TUBO POZZETTO), eventualmente
rinforzato mediante getto integrativo in calcestruzzo ai fianchi, e completato dalla successiva soletta di base;

. eventuali elementi di prolunga, costituiti da anelli prefabbricati in calcestruzzo del diametro interno di 100 cm, collegati fra
loro con giunzioni dotate di anello di tenuta in gomma;

. elemento tronco conico di raccordo o soletta di copertura;
. anelli raggiungi quota per 1'appoggio del chiusino.

Per il raccordo della canna da dia.100 cm con il chiusino da dia. 60 cm si prevede, per quanto possibile, 1'uso di elementi

troncoconici, il tutto come dallo SCHEMA PARTICOLARI COSTRUTTIVIL.

Per le tubazioni di ridotte dimensioni, e pill in generale nei casi di posa su sedi stradali con sovraccarichi particolarmente

gravosi, come detto dovra realizzarsi a fianco del tubo pozzetto un getto integrativo in calcestruzzo opportunamente armato.

Art. ...12.2.3Per tubazioni scatolari di rete bianca

Saranno costituite da un elemento di base risultante dall'affiancamento di due elementi scatolari prefabbricatidi lunghezza non
inferiore a 1 m e aventi dimensioni interne pari a quelle dei collettori da collegare.

Su entrambi gli elementi scatolari verra predisposta un'apertura tale che dal loro affiancamento risulti un passo rettangolare
d'accesso alla cameretta ove impostare la canna d'accesso prefabbricata dello stesso tipo adottato nelle camerette per tubazioni
circolari.

L'intera cameretta dovra avere caratteristiche di resistenza analoghe a quelle dei collettori scatolari.

Art...12.3 CAMERETTE D’ISPEZIONE GETTATE IN OPERA

Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO POZZETTO, dovra prevedersi la
costruzione in opera delle camerette stesse. Il calcestruzzo da usare dovra essere di cemento ferrico - pozzolanico
opportunamente additivato per avere le seguenti caratteristiche:

diametro massimo dell'inerte 25 mm,;

resistenza caratteristica non inferiore a Rck (Rbk?) 250;

consistenza fluida (slump 13 +/-3).



In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per garantirla, anche
con l'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per permettere alla giunzione dei tubi stessi di assorbire eventuali difformi
assestamenti del manufatto rispetto alle condotte.

Particolare cura dovra essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione, con l'uso di idonei
prodotti.

Art. 13 ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Per allacciamento di fognatura si intende il complesso delle opere da eseguire, di solito entro la sede stradale, per permettere
all'utente di collegarsi, una volta autorizzato, alla rete di fognatura senza intervenire sulle opere principali.

Dalla cameretta od eventualmente dal Te di linea si partira con un ramo di derivazione che dovra essere collegato a mezzo di
giunto opportunamente predisposto e si arrivera al punto di consegna dell'utenza privata che dovra essere di norma rettilineo e di
uniforme pendenza secondo i tipi di progetto; casi diversi dovranno essere sempre autorizzati dalla D.L.

I punti di consegna dell'utenza privata saranno conformi ai tipi di progetto e alle prescrizioni del regolamento di fognatura in
vigore all'Ente di Gestione e potranno essere eseguiti mediante posa di pozzetto prefabbricato in P.V.C., pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo oppure con predisposizione di tubo con tappo di chiusura; in qualunque di questi casi dovra sempre essere
garantita la tenuta idraulica del sistema.

Particolare cura dovra essere posta, in fase di rilievo, per la ubicazione degli scarichi privati eventualmente esistenti in modo che
il posizionamento ragionato delle camerette d'ispezione o i Te di derivazione facilitino I'esecuzione di detti allacciamenti.

In caso di fognatura mista si predisporra la rete per un inserimento ogni 20-25 m secondo la necessita di raccolta delle acque
pluviali e si predisporra la derivazione in base alle utenze.

Quando fosse richiesto si procedera anche al collegamento di utenza da eseguire sempre secondo il regolamento dell'Ente.

Art. .14 VERIFICHE DI FOGNATURE

La Direzione Lavori potra richiedere la verifica della fognatura di nuova costruzione, oltre che con prove di collaudo idraulico,
anche con il sistema dell'ispezione televisiva per tratti campione. Detta ispezione avverra per mezzo di attrezzature particolari in
grado di rilevare a mezzo di telecamera semovente lo stato della fognatura. Il risultato di tale ispezione verra registrato su nastro
riproducibile con video registratore e nei punti particolarmente interessanti verra scattata una fotografia.

Nel nastro video-riproducibile dovra essere inserita la data, il nome della condotta e tutti quei riferimenti necessari ad una
individuazione planimetrica della tratta ispezionata, nonche il diametro della condotta e il numero di riferimento dei pozzetti e il
nastro dovra essere consegnato alla Direzione Lavori.

Art. .15 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Art. ...15.1 Generalita'

La presente norma si riferisce alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di coronamento e di chiusura delle camerette
d'ispezione e dei pozzetti (chiusini e caditoie) che, con riferimento alla norma UNI EN 124, dovranno essere costituiti dai
seguenti materiali:

. CHIUSINI

a) ghisa a grafite lamellare;

b) ghisa a grafite sferoidale;

¢) uno dei materiali di cui a) o b) in abbinamento con calcestruzzo.

. GRIGLIE

a) ghisa a grafite lamellare;

b) ghisa a grafite sferoidale.

I chiusini potranno essere di forma circolare, quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori.

L'apertura libera minima dovra' per qualsiasi classe di resistenza risultare non inferiore a quella corrispondente alle seguenti
dimensioni (in mm):

a) chiusini circolari da dia. 600;

b) chiusini quadrati 600 x 600;

¢) chiusini rettangolari 500 x 700.

La scelta della classe dei dispositivi di coronamento e chiusura sara’ individuata in riferimento alla norma UNI EN 124 -
APPENDICE A con la precisazione che nelle sedi stradali dovranno sempre essere previsti chiusini della classe D 400 o
superiore.

Art. ...15.2 Caratteristiche dei materiali

I materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti dovranno essere tra quelli sottoelencati:

- chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007;

- chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 o GS 400-12 secondo UNI 4544.

I chiusini quadrati o rettangolari dovranno essere del tipo a battuta piana con guide e sedi rettificate a macchina e con telaio
scomponibile collegato mediante bulloni, per garantire una perfetta aderenza del coperchio ed eliminare ogni vibrazione al
passaggio dei carichi in transito.

Per i chiusini circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovra' risultare con tolleranza massima di 0,2 mm.



Art. .16 LAVORI DI SABBIATURA

Esecuzione di sabbiatura di lastricati in cubetti di porfido gia posti in opera, da effettuarsi con l'ausilio di apposita macchina idro-
sabbiatrice indifferentemente sia su cubetti nuovi che vecchi, in modo da eliminare completamente le tracce di emulsione
bituminosa o materiale similare presenti tra le connessure dei cubetti di porfido, e/o ogni altro materiale come terra, sporcizia,
calce, cemento, ecc. e comunque fino ad una profondita minima di cm. 3 secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Sono compresi tutti gli oneri necessari al buon funzionamento delle apparecchiature (gruppo elettrogeno da 80 Kw/ora e
macchina idro-sabbiatrice), gli operatori, tutti i dispositivi di protezione adatti a raccogliere le polveri durante le operazioni di
sabbiatura, nonche¢ gli oneri per la protezione dell'operatore e del pubblico durante 1'esecuzione dei lavori, mediante
l'installazione di un trabattello di dimenzioni 5,00x5,00 metri con protezione fino a 2,00 metri di altezza per l'isolamento
dell'area di sabbiatura.

Nel prezzo si intende compreso 1'onere relativo all'effettuazione dei lavori operando via via su superfici limitate e restando
impregiudicata la viabilita pedonale delle aree non direttamente interessate dall'intervento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberto Piccolo
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