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QUADRO D’INCIDENZA DELLA 
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Importo lordo dei lavori € 176 189,79 Totale costo sicurezza € 4.500,00 Incidenza sicurezza 2,554 % Incidenza media manodopera 

 COSTO DI COSTRUZIONE 

 

SPESE GENERALI 

E UTILI 

D’IMPRESA 

COSTO 

NETTO  

MATERIALI NOLI TRASPORTI COSTO 

MANODOPERA 

COSTO 

SICUREZZA 

RIF. 

COD.  
EPU 

DESCRIZIONE PREZZO 

P 

QUANTITÀ 

Q 

IMPORTO 

CC=P*Q 

 

U 
(10 %) 

 

SG 
(13 %) 

 

CN= 
CC-U-SG 

 

M  

(~20~50%) 

 

N  
(~7/~34%) 

 

T 
(~10~13%) 

 

MO= 
CN-M-N-T 

 

INC. % 
MO/CC 

 

S 

D.010 SCAVO DI SBANCAMENTO  5,00 464,60 2323,00 211,18 242,95 1868,87 373,77 635,41 186,89 672,79 28,96 59,33 

D.015.b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A MANO 32,00 50,93 1629,63 148,15 170,44 1311,05 262,21 445,76 131,1 471,98 28,96 41,62 

D.035 TAGLIO DI ASFALTO  3,30 193,84 639,67 58,15 66,90 514,62 102,92 174,97 51,46 185,26 28,96 16,34 

D.040.a DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE pedon. 6,00 443,49 2660,94 241,90 278,30 2140,74 428,15 727,85 214,07 770,67 28,96 67,96 

D.060.b RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero 8,30 379,04 4484,88 407,72 469,05 3608,11 721,62 1226,76 360,81 1298,92 28,96 114,54 

D.065.a FRESATURA MANTI d’USURA spiazzali 2,00 1847,77 3695,54 335,96 386,50 2973,08 594,62 1010,85 297,31 1070,31 28,96 94,38 

D.065.b FRESATURA MANTI d’USURA marciapiedi 5,00 443,49 2217,45 201,59 231,91 1783,95 356,79 606,54 178,4 642,22 28,96 56,63 

D.082 Analisi preliminare di materiali 460,00 1 460,00 41,82 48,11 370,07 - - - 370,07 80,45 11,75 

D.102.b F. e stesa di STABILIZZATO 16,60 174,81 2901,85 263,80 303,49 2334,55 466,91 793,75 233,46 840,44 28,96 74,11 

D.207.b F. e P. PAVIMENTAZIONE CIOTTOLI 8-10 39,00 367,81 14344,59 1304,05 1500,24 11540,3 5770,15 807,82 1500,24 3462,09 24,14 366,36 

D.210 LETTO DI POSA in SABBIA 3,00 367,81 1103,43 100,31 115,40 887,72 177,54 301,82 88,77 319,58 28,96 28,18 

D.224.c F. e P. DI LASTRE IN TRACHITE sp. cm 6 97,00 6,79 658,63 59,88 68,88 529,87 264,94 37,09 68,88 158,96 24,14 16,82 

D.280.a PIANO DI POSA in stabilizzato sp. cm 10 15,50 67,46 1045,63 95,06 109,36 841,21 168,24 286,01 84,12 302,84 28,96 26,71 

D.315 POSA CORDONATA TRACHITE di recupero 22,00 379,04 8338,88 758,08 872,13 6708,67 1341,73 2280,95 670,87 2415,12 28,96 212,97 

D.320 F. e P. CORDONATA TRACHITE 12x20/25 87,00 265,90 23133,30 2103,03 2419,41 18610,86 14690,97 55,84 53,18 3810,87 16,47 590,82 

D.450.d RIALZO E MESSA IN QUOTA POZZETTI 76,00 13 988,00 89,82 103,33 794,85 158,97 270,25 79,49 286,15 28,96 25,23 

D.445.b RIALZO E MESSA IN QUOTA PRESE 35,00 11 385,00 35,00 40,27 309,73 61,95 105,31 30,97 111,5 28,96 9,83 

D.518 Trattamento StreetPrint e StreetBond 30,00 99,46 2983,80 271,25 312,06 2400,48 480,10 816,16 240,05 864,17 28,96 76,21 

N.11 LAMA DI SEPARAZIONE IN ACCIAIO 10,00 260,98 2609,80 237,25 272,95 2099,60 419,92 713,86 209,96 755,86 28,96 66,65 

N.20.a MASSETTO BIOLAND per sottofondi cm 10 12,50 874,05 10925,63 993,24 1142,66 8789,73 4394,96 615,28 1142,66 2636,92 24,14 279,04 

N.21.a F. e P. MASSETTO BIOSTRASSE cm 6  30,00 674,62 20238,60 1839,87 2116,67 16282,06 8141,03 1139,74 2116,67 4884,62 24,14 516,89 

N.21.b F. e P. di MASSETTO BIOSTRASSE cm 8  34,00 874,05 29717,70 2701,61 3108,05 23908,05 11954,02 1673,56 3108,05 7172,41 24,14 758,99 

N.41 F. e P. di pavimentazione in MATTONI 163,20 33,61 5485,15 498,65 573,67 4412,83 2206,42 308,9 573,67 1323,85 24,14 140,09 

N.51 Fornitura e posa di cordonata in mattoni 1,2 553 663,60 60,33 69,40 533,87 266,93 37,37 69,4 160,16 24,14 16,95 

N.61 F. e P. SELCIATO in SASSO SPEZZATO 91,50 254,63 23298,64 2118,06 2436,70 18743,88 12268,62 106,94 509,26 5859,06 25,15 595,05 

P.21 IMPERMEABILIZZAZIONE mura 20,00 254,63 5092,60 462,96 532,61 4097,02 2048,51 286,79 532,61 1229,11 24,14 130,07 

T.05.a SEGNALETICA ORIZZONTALE cm 12 0,35 304,16 106,46 9,68 11,13 85,65 17,13 29,12 8,56 30,83 28,96 2,72 

T.15 SEGNALETICA ORIZZONTALE parcheggi  0,69 245,80 169,60 15,42 17,74 136,44 27,29 46,39 13,64 49,12 28,96 4,33 

T.82 Realizzazione di SIMBOLO DISABILE 15,00 1 15,00 1,36 1,57 12,07 2,41 4,1 2,29 4,34 28,96 0,38 

V.007 Fornitura e stesa di TERRENO VEGETALE 15,00 258,19 3872,79 352,07 405,04 3115,68 623,14 1059,33 311,57 1121,64 28,96 98,91 
 TOTALE € 176189,79 16017,25 18426,92 141745,61 68791,96 16604,52 13068,41 43281,86 24,57 4499,89 
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