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Importo lordo dei lavori € 176 189,79 Totale costo sicurezza € 4.500,00 Incidenza sicurezza 2,554 % Incidenza media manodopera
COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI COSTO MATERIALI NOLI TRASPORTI COSTO COSTO
E UTILI NETTO MANODOPERA SICUREZZA
D’IMPRESA
RIF. DESCRIZIONE PREZZO [ QUANTITA [ IMPORTO
COD. P Q CC=P*Q U SG CN= M N T MO= INC. % S

EPU (10 %) (13 %) CC-U-SG | (~20~50%) | (~7/~34%) | (~10~13%) | CN-M-N-T | MO/CC
D.010 | SCAVO DI SBANCAMENTO 5,00 464,60 2323,00 211,18 242,95 1868,87 373,77 635,41 186,89 672,79 28,96 59,33
D.015.b | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A MANO 32,00 50,93 1629,63 148,15 170,44 1311,05 262,21 445,76 131,1 471,98 28,96 41,62
D.035 TAGLIO DI ASFALTO 3,30 193,84 639,67 58,15 66,90 514,62 102,92 174,97 51,46 185,26 28,96 16,34
D.040.a | DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE pedon. 6,00 443,49 2660,94 241,90 278,30 2140,74 428,15 727,85 214,07 770,67 28,96 67,96
D.060.b | RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero 8,30 379,04 4484,88 407,72 469,05 3608,11 721,62 1226,76 360,81 1298,92 28,96 114,54
D.065.a | FRESATURA MANTI d’"USURA spiazzali 2,00 1847,77 3695,54 335,96 386,50 2973,08 594,62 1010,85 297,31 1070,31 28,96 94,38
D.065.b | FRESATURA MANTI d’"USURA marciapiedi 5,00 443,49 2217,45 201,59 231,91 1783,95 356,79 606,54 178,4 642,22 28,96 56,63
D.082 Analisi preliminare di materiali 460,00 1 460,00 41,82 48,11 370,07 - - - 370,07 80,45 11,75
D.102.b | F.estesadi STABILIZZATO 16,60 174,81 2901,85 263,80 303,49 2334,55 466,91 793,75 233,46 840,44 28,96 74,11
D.207.b | F.e P. PAVIMENTAZIONE CIOTTOLI 8-10 39,00 367,81 1434459 | 1304,05 | 1500,24 11540,3 5770,15 807,82 1500,24 3462,09 24,14 366,36
D.210 LETTO DI POSA in SABBIA 3,00 367,81 1103,43 100,31 115,40 887,72 177,54 301,82 88,77 319,58 28,96 28,18
D.224.c | F.eP.DI LASTRE IN TRACHITE sp.cm 6 97,00 6,79 658,63 59,88 68,38 529,87 264,94 37,09 68,38 158,96 24,14 16,82
D.280.a | PIANO DI POSA in stabilizzato sp. cm 10 15,50 67,46 1045,63 95,06 109,36 841,21 168,24 286,01 84,12 302,84 28,96 26,71
D.315 POSA CORDONATA TRACHITE di recupero 22,00 379,04 8338,88 758,08 872,13 6708,67 1341,73 2280,95 670,87 2415,12 28,96 212,97
D.320 F. e P. CORDONATA TRACHITE 12x20/25 87,00 265,90 23133,30 | 2103,03 | 2419,41 18610,86 14690,97 55,84 53,18 3810,87 16,47 590,82
D.450.d | RIALZO E MESSA IN QUOTA POZZETTI 76,00 13 988,00 89,82 103,33 794,85 158,97 270,25 79,49 286,15 28,96 25,23
D.445.b | RIALZO E MESSA IN QUOTA PRESE 35,00 11 385,00 35,00 40,27 309,73 61,95 105,31 30,97 111,5 28,96 9,83
D.518 Trattamento StreetPrint e StreetBond 30,00 99,46 2983,80 271,25 312,06 2400,48 480,10 816,16 240,05 864,17 28,96 76,21
N.11 LAMA DI SEPARAZIONE IN ACCIAIO 10,00 260,98 2609,80 237,25 272,95 2099,60 419,92 713,86 209,96 755,86 28,96 66,65
N.20.a MASSETTO BIOLAND per sottofondi cm 10 12,50 874,05 10925,63 993,24 | 1142,66 8789,73 4394,96 615,28 1142,66 2636,92 24,14 279,04
N.21.a F.eP. MASSETTO BIOSTRASSE cm 6 30,00 674,62 20238,60 | 1839,87 | 2116,67 16282,06 8141,03 1139,74 2116,67 4884,62 24,14 516,89
N.21.b F.eP.di MASSETTO BIOSTRASSE cm 8 34,00 874,05 29717,70 | 2701,61 | 3108,05 | 23908,05 11954,02 1673,56 3108,05 7172,41 24,14 758,99
N.41 F. e P. di pavimentazione in MATTONI 163,20 33,61 5485,15 498,65 573,67 441283 2206,42 308,9 573,67 1323,85 24,14 140,09
N.51 Fornitura e posa di cordonata in mattoni 1,2 553 663,60 60,33 69,40 533,87 266,93 37,37 69,4 160,16 24,14 16,95
N.61 F. e P. SELCIATO in SASSO SPEZZATO 91,50 254,63 23298,64 | 2118,06 | 2436,70 18743,88 12268,62 106,94 509,26 5859,06 25,15 595,05
P.21 IMPERMEABILIZZAZIONE mura 20,00 254,63 5092,60 462,96 532,61 4097,02 2048,51 286,79 532,61 1229,11 24,14 130,07
T.05.a SEGNALETICA ORIZZONTALE cm 12 0,35 304,16 106,46 9,68 11,13 85,65 17,13 29,12 8,56 30,83 28,96 2,72
T.15 SEGNALETICA ORIZZONTALE parcheggi 0,69 245,80 169,60 15,42 17,74 136,44 27,29 46,39 13,64 49,12 28,96 4,33
T.82 Realizzazione di SIMBOLO DISABILE 15,00 1 15,00 1,36 1,57 12,07 2,41 4,1 2,29 4,34 28,96 0,38
V.007 Fornitura e stesa di TERRENO VEGETALE 15,00 258,19 3872,79 352,07 405,04 3115,68 623,14 1059,33 311,57 1121,64 28,96 98,91
TOTALE € 176189,79 | 16017,25 18426,92 141745,61 68791,96 16604,52 13068,41 43281,86 24,57 4499,89

2

arch. Adriano Verdi - via San Biagio 35 - 35121 Padova - tel. 049 8753371 cell. 348 7902259
e-mail studioverdi@alice.it - PEC adriano.verdi@archiworldpec.it




		2018-07-20T12:43:36+0100
	VERDI ADRIANO


		2018-07-24T11:52:31+0200
	Domenico Salvatore Lo Bosco




