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LEGATI
Tabella A — Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei 1avori...........cccceveiiiiiicccc e,
Tabella B — Parti di lavorazioni omogenee — Categorie CONtabili...........cccviiiiciiiicic e

AL

AB

BREVIAZIONI

Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in sostituzione del Codice dei contratti di cui al D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163) e successive modifiche e integrazioni);

Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

D. Lgs. n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici) abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011,

D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un
sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici) abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010;

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal D.P.R. n.
207 del 2010 dall'8 giugno 2011);

D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109) abrogato dall'art. 304 del d.lgs. n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo 146 del d.lgs. n. 106 del 2009;

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dall’articolo 3,
comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresi dall'articolo 2
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, poi dall’art. 31, comma 8, D.L.
21 giugno 2013 n. 69 e dall’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, modificato dal D.Lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017;
Correttivo appalti (D.Lgs. 56/2017 correttivo del D. Lgs. 50/2016);

D.M. n. 154 del 2017 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42
del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016).
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al
comma successivo.

. L’intervento € cosi individuato:

Bastioni e quinte murarie - versante est.

Barriera Daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini. Recupero preesistenze.

Cod. (H92C17000120004) LLPP EDP 2018/112

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali
I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

. Trova sempre applicazione I’articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento, che saranno compensati a misura, ammonta a presunti Euro 180.689,79
(centoottantamilaseicentoottantanovevirgolasettantanove), cosi suddivisi :

Descrizione Importi in €

A | Importo dei lavori:

1 | Lavoria misura 180.689,79

2 | Lavori a corpo -

Totale lavori 180.689,79

B | Oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento (da non assoggettare a
ribasso d’asta): 4.500,00
| C | IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO D’ASTA (A1+A2-B) | 176.189,79

D [IMPORTO TOTALE POSTO A BASE DELL’APPALTO [ 180.689,79

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a misura come risultante applicando il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara all’importo di cui al punto C della precedente tabella, il tutto aumentato dell’importo degli
oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento, definiti nella tabella al punto B, non soggetti al ribasso d’asta.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 38 del correttivo che introduce il nuovo comma 5-bis all’articolo 59
del Codice.

.| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’articolo 2, punto A
della tabella, mentre per gli oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 2, punto B della tabella,
costituiscono vincolo negoziale I’importo degli stessi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

. Al sensi dell’articolo 61 del Regolamento (D.P.R. n. 20 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i
lavori sono classificati al I livello di importo (fino a € 258.000,00) e nella categoria prevalente di opere generali «<OG 3» (v.
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tabella «Ax).

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A»,
allegata al capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa,
subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi
successivi.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. 1 gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale.

Art. 6 - Descrizione delle opere in appalto

L’intervento in oggetto, come precedentemente indicato, relativo al Versante est dei Bastioni e quinte murarie di Padova
comprende i lavori di Recupero delle preesistenze tra la Barriera Daziaria e le Porte Contarine, da via Giotto a piazza Mazzini.

LAVORI A MISURA

- scavi di shancamento e a sezione chiusa, a mano e a macchina, rinterri, fresature, rimozioni, fornitura terreno vegetale
- sottofondi in tout-venant, stabilizzato, sabbie e Bioland

- cordonate in trachite e in acciaio e messa in quota di pozzetti e caditoie

- protezioni e impermeabilizzazioni di murature

- pavimentazioni drenanti in Biostrasse

- pavimentazioni drenanti in ciottoli su sabbia

- pavimentazioni in sasso spezzato trachitico e in lastre di trachite

- pavimentazioni in mattoni

- trattamenti superficiali SteetBond e StreetBind e segnaletica orizzontale
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CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

omissis
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti 1’appalto
omissis
Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore
omissis
Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
omissis
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
omissis
Art. 13 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini
omissis
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CAPOQO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Art. 16 - Proroghe

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo

Articolo 20 — Penali in materia di sicurezza in cantiere

Art. 21 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Art. 22 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Art. 23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 - Anticipazione

Art. 25 - Pagamenti in acconto

Art. 26 - Pagamenti a saldo

Art. 27 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Art. 28 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Art. 29 - Revisione prezzi

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 31 - Disposizioni generali circa la contabilita dei lavori

omissis

Art. 32 - Lavori a corpo
omissis

Art. 33 - Lavori a misura
omissis

Art. 34 - Lavori in economia
omissis
Art. 35 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

omissis
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 36 - Cauzione provvisoria

Art. 37 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Art. 38 — Riduzione delle garanzie

Art. 39 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
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CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 40 - Variazione dei lavori

omissis
Art. 41 — Varianti per errori od omissioni progettuali
omissis
Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
omissis
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CAPQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 - Norme di sicurezza generali

omissis

Art. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro
omissis

Art. 45 — Piano di sicurezza e di coordinamento
omissis
Art. 46 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

omissis

Art. 47 — Piano operativo di sicurezza
omissis

Art. 48 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

omissis
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CAPQO 9 -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 - Subappalto

omissis
Art. 50 — Responsabilita in materia di subappalto
omissis
Art. 51 — Pagamento dei subappaltatori
omissis
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CAPO 10- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 52 - Accordo bonario

omissis
Art. 53 - Definizione delle controversie
omissis
Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
omissis
Art. 55 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
omissis
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CAPQO 11 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 56 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

omissis
Art. 57 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione
omissis
Art. 58 - Presa in consegna dei lavori ultimati
omissis

16
arch. Adriano Verdi - via San Biagio 35 - 35121 Padova - tel. 049 8753371 cell. 348 7902259
e-mail studioverdi@alice.it - PEC adriano.verdi@archiworldpec.it




Bastioni e quinte murarie - versante est Barriera Daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini Recupero preesistenze
CSA

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 59 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a)

b)

c)
d)

€)

9)

h)

)

k)

1)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con
tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, ed i relativi costi, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno
un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

il mantenimento costante e fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati e I’accesso ai fondi ed alle abitazioni adiacenti
le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione
lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o
eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, 1’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che ’ente appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze
e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole lavorazioni ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

m) la guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in

n)

esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’ Amministrazione appaltante;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette
a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione Appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione Appaltante
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intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, senza che I'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta;

0) I’obbligo, entro cinque giorni dalla data del certificato di ultimazione, di sgomberare il cantiere dei mezzi d’opera e degli
impianti di proprieta dell’ Appaltatore;

p) l’onere per la verifica delle misure planimetriche ed altimetriche riportate nelle tavole;

q) fornire all’Amministrazione Appaltante in duplice copia, una monografia sugli impianti tecnologici eseguiti e le relative
dichiarazioni di conformita e certificati di garanzia, nonché i disegni as-built (come realizzato) di tutte le opere eseguite;
r)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e
assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da

calcolo e materiale di cancelleria;

s) la predisposizione e la fornitura, senza alcun compenso, del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

t)la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali
successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

u) Pidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

v) il rilascio delle dichiarazioni di conformita e la fornitura di manuali, schemi, documentazione, scheda di primo avviamento,
estremi garanzia, ecc. di tutti gli impianti installati;

w) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

X) la fornitura, senza alcun compenso, del personale e della adeguata segnaletica stradale necessaria per le deviazioni del
traffico e la segnalazione del cantiere in conformita al vigente codice della strada ed a prescrizioni fornite
dall’ Amministrazione appaltante e dall’Ente proprietario delle strade interessate. Qualora se ne ravvisi I’opportunita, dovra
essere predisposto, a cura e spese dell’appaltatore, idoneo impianto semaforico mobile. Durante I’esecuzione dei lavori, il
traffico non dovra subire la sospensione totale;

y) la protezione, sistemazione, riparazione, spostamento di tutti i sottoservizi presenti nell'area interessata dai lavori;

z) tutte le opere murarie e le assistenze murarie, scavi e rinterri necessari, nulla escluso, per la fornitura degli impianti in
genere oggetto dell’appalto;

aa) l’assistenza per la messa a punto in opera degli impianti di qualsiasi tipo essi siano e delle relative apparecchiature e
accessori;

bb) il trasporto ed il conferimento a discarica dei materiali non riutilizzabili di risulta da lavori di escavazione, demolizione,
rimozione; lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi individuando per tutti idonee discariche in attivita e regolarmente
autorizzate, in conformita alle vigenti norme di legge. Il trasporto dei materiali di cui sopra ed il loro collocamento nelle
discariche, dovra comunque avvenire nel rispetto delle normative vigenti. L’Appaltatore pertanto, all’atto della
formulazione dell’offerta, dovra tenere conto di tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle prescrizioni di cui sopra.
Prima della consegna dei lavori, I’ Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla D.L. I’'ubicazione della discarica prescelta
ed i termini delle autorizzazioni.

cc) la garanzia di attecchimento delle essenze arboree e arbustive di nuovo impianto per almeno un intero ciclo vegetativo
annuale, anche con periodiche annaffiature, integrative di quelle assicurate dall’impianto automatico di irrigazione, con
reimpianto di quelle che dovessero morire senza alcun onere per I’ Amministrazione appaltante.

L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante

(Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai

lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni

emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato a dare preavviso a tutti gli Enti concessionari di sottoservizi aventi propri condutture e cavi

interrati dello svolgersi dei lavori e farsi individuare, a proprie cura e spese, i relativi impianti. Ad ogni modo 1’ Appaltatore,

prima di procedere agli scavi, dovra effettuare, senza alcun ulteriore compenso, un adeguato numero di saggi preliminari per

I’accertamento e la localizzazione delle reti di sottoservizi sotterranei interferenti con i lavori.

Art. 60 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
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L'appaltatore ¢ obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato
non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito
dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente
capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come

consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico 0 magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali

picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 1’appaltatore deve ripristinare tutti i

confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni eseguite, in

particolare a quelle non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data

e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere:

- trasportati a discarica autorizzata, se non riutilizzabili;

- regolarmente accatastati in cantiere, se riutilizzabili nell’ambito dei lavori oggetto dell’appalto;

- trasportati ed accatastati a magazzino comunale o altro luogo indicato dalla Stazione Appaltante, se comunque riutilizzabili,

a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi tali oneri (di carico, trasporto, scarico, accatastamento, indennita di discarica, ecc.)
gia compensati con i corrispettivi contrattuali previsti.

. Gli oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione che si dovessero
reperire, o0 i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, sono di
proprieta della stazione appaltante.

Art. 62 — Custodia del cantiere
. E” a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche

se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 63 — Cartello di cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
200 di base e 300 di altezza, recanti scritte, indicazioni e colori che saranno prescritti dalla direzione lavori, curandone i
necessari aggiornamenti periodici.

Art. 64 — Spese contrattuali, imposte, tasse

omissis
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPQO I° - NORME PER I’ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI
LAVORAZIONI

Art. 65 — Qualita e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle migliori qualita nelle
rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno
riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilita e applicazione.

Sara sempre in facolta della Direzione Lavori, all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque precedentemente
ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore rimane comunque unico e completo
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche,
stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra quindi sollevare alcuna eccezione qualora in corso di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero pit rispondenti ai requisiti
prescritti, ovvero venissero a mancare ed egli fosse quindi obbligato a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a diverse
provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti nell’offerta, come pure tutte le
prescrizioni che si riferiscono alla qualita o alle dimensioni dei singoli materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del capitolato generale d’appalto e a tutte le norme vigenti e di buona esecuzione
relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali I'Appaltatore & espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare preventivamente all'’Amministrazione appaltante:

- la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.

- la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle ditte produlttrici;

- tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L'Amministrazione appaltante si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni, che saranno conservate, a cura e spese
dell'’Appaltatore, fino a fine lavori, per i debiti confronti.

E’ facolta della D.L. rifiutare quei materiali, anche se posti in opera, che non corrispondessero ai requisiti previsti e pretendere la
sostituzione con altri rispondenti alle condizioni prescritte, senza che 1’ Appaltatore possa richiedere alcun compenso particolare.
Per tutti i componenti per i quali € prevista 1’omologazione secondo le prescrizioni vigenti, dovranno essere forniti i relativi
certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinate apparecchiature, il certificato di omologazione, dovra essere fornita una
dichiarazione nella quale siano indicati gli estremi della richiesta avanzata e che garantisca che 1’apparecchio fornito soddisfa i
requisiti prescritti.

Art. 66 — Prove dei materiali e dei manufatti

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove e analisi dei materiali impiegati o da impiegarsi o rinvenuti in
cantiere, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, spedizione e analisi dei
campioni stessi, facendole eseguire da Istituti autorizzati.

I campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli uffici dell’ Amministrazione appaltante,
muniti di sigilli a firma del D.L. e dell’Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

Durante il corso dei lavori, 'Amministrazione appaltante si riserva anche di eseguire verifiche e prove di ogni genere, anche sui
manufatti costruiti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente
Capitolato. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore e dell'esito di esse verra compilato
regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante I'esito
favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito
verificarsi fino al collaudo definitivo.

Saranno pure a carico e onere dell'Appaltatore eventuali sondaggi geognostici che si rendessero necessari per la determinazione
delle caratteristiche dei terreni.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in attesa dell'esito di prove o
verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a chiedere alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che
dovesse sostenere, ma potra richiedere solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio all'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della D.L.,
dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo I'intero onere relativo.
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Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita dell'Appaltatore, e se i lavori
dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi, provocando un ritardo nell’ultimazione, si fara senz'altro luogo
alla applicazione della penale prevista.

Art. 67 — Verifiche, prove preliminari e collaudo degl’impianto d’irrigazione

Durante lo svolgimento dei lavori, la Ditta installatrice é tenuta ad effettuare tutte le verifiche e prove preliminari necessarie.

Si intendono tutte quelle operazioni atte a consentire la verifica della rispondenza delle apparecchiature e degli impianti alle
pattuizioni contrattuali, la loro corretta installazione ed esecuzione ed il loro regolare funzionamento.

Le prove e le verifiche preliminari saranno eseguite in contraddittorio fra la Direzioni Lavori e la Ditta e verbalizzate. Ad impianto
ultimato la Direzione Lavori eseguira tutte le prove e verifiche che riterra opportune per controllare il corretto funzionamento degli
impianti.

In particolare:

a) esame a vista: sara eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle normative e
leggi che si riferiscono all’impianto in oggetto. Detto controllo deve accertare che il materiale sia conforme alle relative norme,
sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative, e non presenti danni visibili che possano
comprometterne la sicurezza.

Tra i controlli a vista dovranno essere effettuati quelli relativi a :
- protezioni;

- misure di distanza nel caso di protezioni con barriere;

- presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione;
- scelta del tipo di apparecchi;

b) verifica della sfilabilita dei cavi: si estrarranno uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due pozzetti o scatole
successive e si controllera che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi.
A questa verifica si aggiunge il controllo tra il diametro interno del tubo ed il diametro del fascio di cavi in esso contenuti.

c) misura della resistenza di isolamento: si eseguira con I’impiego di un ohmetro la cui tensione continua sia 125V o 500V a

seconda della categoria dell’impianto su cui si esegue la misura. I valori e le modalita di tale misura sono riportati nelle norme
CEI 64/8.

d) misura della caduta di tensione: dovra essere eseguita tra il punto iniziale dell’impianto ed il punto scelto per la prova, con
I’ausilio di due voltmetri con la stessa classe di precisione.
Il valore di tale caduta non dovra essere superiore al 4% della tensione di alimentazione degli impianti.

Resta comunque inteso che I’Amministrazione appaltante, si riserva la facolta di far eseguire un collaudo finale dei lavori eseguiti
da parte di tecnici di propria fiducia.

Il collaudo tecnico/funzionale degli impianti avverra quando essi abbiano cumulato almeno 1000 ore di funzionamento e sara
eseguito da un professionista specialista del ramo elettrotecnico (estraneo all’impresa) che dovra rilasciare specifica relazione di
verifica effettuata in conformita alle norme vigenti ed, in particolare, a quelle CEl 64-7 e 64-8.

Gli oneri relativi e la disponibilita della strumentazione necessaria allo svolgimento delle prove saranno a carico dell’Impresa.

Art. 68 — Verifiche, difetti, rifacimenti

E' facolta dell'’Amministrazione appaltante di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino alla data del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico
dell'Appaltatore, il quale sara tenuto a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere
eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che fossero
conseguenti alla demolizione e al rifacimento.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I'Amministrazione appaltante potra procedere
direttamente, o0 a mezzo altro Appaltatore, alla demolizione e al rifacimento di tali opere, restando a carico dell’Appaltatore tutte le
spese e i danni relativi.

Le verifiche e le prove degli impianti saranno eseguite dalla D.L., in contraddittorio con I’ Appaltatore, e riportate su regolari
verbali. Esse avranno lo scopo di accertare che la fornitura e la messa in opera dei materiali costituenti gli impianti,
guantitativamente e qualitativamente, corrispondano alle prescrizioni contrattuali.

L’Appaltatore dovra inoltre rilasciare una dichiarazione attestante la rispondenza degli impianti agli elaborati di progetto e alla
regola dell’arte, ed in particolare dovra rilasciare una dichiarazione di conformita alla normativa vigente degli impianti e di tutti i
materiali impiegati.
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Art. 69 — Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli perfettamente compiuti
nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli
interessi dell’ Amministrazione appaltante, la quale si riserva comungque il diritto di ordinare 1'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre
Ditte o Imprese, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La consegna dei lavori potra avvenire, a discrezione dell'!Amministrazione appaltante, frazionatamente, e quindi con verbali
parziali, o in una sola volta con unico verbale.

Prima dell'inizio dei lavori I’ Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori un programma di lavori esecutivo, ai sensi del
comma 10 dell’art. 45 del regolamento generale, precisando anche il presumibile impiego di manodopera e di mezzi; la Direzione
Lavori si riserva il diritto di accettarlo o di apportare eventuali modifiche, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore, non appena effettuata la consegna dei lavori, parziale o totale, dovra provvedere all'impianto del cantiere, al
tracciamento delle opere e a dare effettivo inizio ai lavori stessi nel termine massimo di giorni cinque.

L'Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato,
numericamente, alla necessita, e rispondera dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri e in genere di tutto il personale addetto al
medesimo, che dovra essere di gradimento alla Direzione Lavori, la quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento di qualunque
addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

Art. 70 — Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

In caso di discordanza tra elaborati di progetto e/o tra prescrizioni contenute in uno stesso elaborato, € sempre valida la soluzione
piu favorevole all’ Amministrazione appaltante.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita alle condizioni precisate nell'elenco prezzi unitari e
alle disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla D.L.

Quelli eseguiti contrariamente alle disposizioni impartite e che non fossero riconosciuti accettabili dalla D.L., per la loro
esecuzione o per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demoliti, a cura e spese dell’Appaltatore, e
non verranno contabilizzati.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza di personale della Direzione Lavori non costituird ragione per esimere
I'Appaltatore dalla responsabilita e dall'obbligo di rifarli, ogniqualvolta gli venisse ordinato, essendo egli, fino al collaudo, garante
di ogni difetto del lavoro, in confronto agli obblighi contrattuali, e della sua perfetta manutenzione.

Dovra inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali impiegati.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori in modo che non risultino danneggiate le alberature esistenti da preservare.

L’ Appaltatore dovra inoltre, sotto la sua totale iniziativa e responsabilita e nel pieno rispetto della normativa vigente, provvedere
ad effettuare le eventuali analisi che risultassero necessarie per determinare la qualita dei materiali provenienti da scavi e
demolizioni al fine di stabilire la loro destinazione a rifiuto.

Art. 71 — Tracciamenti ed inizio lavori

Prima di porre mano ai lavori, I'Appaltatore & obbligato ad eseguire la picchettazione delle opere e una livellazione completa del
tracciato.

Per Il'inizio dei lavori, la manomissione delle strade, la conservazione del transito sulle strade e sui marciapiedi, la continuita degli
scoli d'acqua e per tutto quanto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree pubbliche
0 private e per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni stradali, I'Appaltatore deve ottenere
I'approvazione della Direzione Lavori e anche il preventivo consenso delle Autorita competenti e dei privati proprietari ed attenersi
alle prescrizioni degli stessi, senza diritto a particolari compensi, anche nel caso di ritardo delle autorizzazioni e dei consensi.

Tali approvazioni, comunque, non costituiscono ragione per esimere I'Appaltatore dalla responsabilitd e dall'obbligo di
provvedere, secondo necessita, ad evitare che si producano incidenti di qualsiasi tipo, rimanendo sollevate la Direzione Lavori e
I'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilita civile e penale.

E' pure a carico dell'Appaltatore la compilazione e la presentazione dei disegni, delle domande e degli atti necessari per ottenere le
autorizzazioni ad eseguire i lavori dalle Autorita ed Enti competenti.

Art. 72 - Demolizioni

Le demolizioni di ogni tipo di struttura, e in particolare di calcestruzzi armati e murature, saranno eseguite anche con 1’ausilio di
martello demolitore e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio. L'Appaltatore & responsabile per
tutti i danni che le demolizioni dovessero arrecare alle persone o alle cose e deve procedere al puntellamento delle parti
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pericolanti.
I materiali riutilizzabili risultanti dalle demolizioni rimarranno di proprieta dell’Amministrazione appaltante che, qualora intenda
accatastarli in cantiere o nel proprio magazzino, ne dara ordine all'Appaltatore che dovra provvedere a sue spese.
I materiali non riutilizzabili devono venire abbassati, caricati e trasportati a qualunque distanza, a cura e spese dell'Appaltatore,
fino alle discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori.
La scarifica delle pavimentazioni stradali comprende quella del manto d'usura e delle massicciate formate sia in conglomerato
bituminoso sia in pietrisco. Gli interventi, a discrezione della D.L., per profondita variabili e su aree limitate prevedono la perfetta
rifilatura di ogni tipo di chiusino o altro manufatto presente nella pavimentazione trattata, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta, in modo che si possa procedere all'immediata sistemazione del sottofondo.

Art. 73 — Scavi in genere

Gli scavi saranno eseguiti con mezzi meccanici e coi mezzi d'opera che I'Appaltatore riterra pit convenienti.

E' in facolta della Direzione Lavori di ordinare che gli scavi siano eseguiti completamente a mano, cioé senza impiego di mezzi
meccanici, ogniqualvolta lo scavo a mano risulti necessario per impedire danni a servizi vari e per I’individuazione della sommita
delle mura cinquecentesche con 1’assistenza archeologica.

L'Appaltatore € responsabile degli incidenti e dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di puntellazioni e shadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni ritenute necessarie.

Sorgendo dell'acqua di infiltrazione dal fondo o dal terreno circostante, o raccogliendosi nel cavo in caso di pioggia, I'Appaltatore
e obbligato ad eseguire a sue spese, con adeguata attrezzatura, gli esaurimenti necessari.

Qualora nella esecuzione degli scavi la Direzione Lavori ritenesse i normali mezzi di aggottamento non sufficienti a garantire la
buona esecuzione dell'opera a causa della falda freatica elevata, con conseguenti franamenti e ribollimenti negli scavi, sara in
facolta della stessa Direzione Lavori di ordinare I'impiego di mezzi idonei per I'abbassamento della falda, da compensare a parte
con il relativo prezzo di offerta, con il quale si € tenuto conto di tutti gli oneri per installazione, funzionamento e rimozione degli
impianti.

L’Appaltatore dovra anche provvedere, a sue spese, all’eventuale deviazione dei corsi d’acqua interessati dai lavori con
formazione di canali fugatori o condotti provvisori.

Le materie provenienti dagli scavi saranno portate a rifiuto o alle discariche, a qualunque distanza o, previo assenso della
Direzione Lavori, utilizzate per rinterri o rilevati.

Gli scavi dovranno essere preceduti da attento esame delle fondazioni degli edifici limitrofi, integrato da sondaggi, tesi ad
accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita
dei fabbricati.

Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della
stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori e a progettare le eventuali opere di presidio,
provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.

Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali, restando ferma ed
esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo modalita consentite dalla Direzione Lavori, saranno a carico
dell’ Amministrazione appaltante.

Art. 74 — Scavi di shancamento

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento, la sistemazione o 1’abbassamento del terreno, per tagli
di terrapieni, per la formazione di rampe e trincee stradali e del cassonetto dei marciapiedi e delle strade, per espurgo di fossi, ecc.
e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta 0 comunque avente la larghezza maggiore della profondita.

Art. 75 — Scavi a sezione obbligata

Saranno considerati tali quelli eseguiti a pareti verticali per la costruzione di condotte, tombamenti, opere d'arte, manufatti e simili.
Gli scavi potranno anche essere eseguiti con pareti a scarpate, qualora I'Appaltatore lo ritenga di sua convenienza. In questo caso
non sara compensato il maggior scavo oltre a quello strettamente occorrente o eventualmente indicato nei disegni di progetto.

Lo scavo per la posa delle tubazioni dovra essere regolato in modo che I'appoggio delle stesse si trovi esattamente alla profondita
indicata nei profili di progetto, salvo quelle maggiori profondita che si rendessero necessarie in alcuni punti in conseguenza
dell'andamento del terreno e delle esigenze di posa.

E' in facolta della Direzione Lavori di ordinare che gli scavi siano eseguiti completamente a mano, cioé senza impiego di mezzi
meccanici, ogniqualvolta lo scavo a mano garantisca la realizzazione di economia sul ripristino di manti stradali o per impedire
danni a servizi vari e per I'individuazione della sommita delle mura cinquecentesche con 1’assistenza archeologica.

Per I'insediamento delle tubazioni nelle strade, I'Appaltatore dovra procedere alla formazione dei cavi per tratti sufficientemente
brevi, disponendo e concentrando i mezzi d'opera in modo da rendere minimo, per ogni singolo tratto, il tempo di permanenza con
scavo aperto. Lo sviluppo di tali tratti verra indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.
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Art. 76 — Rinterri di tubazioni e manufatti

Gli scavi saranno riempiti secondo quanto eventualmente previsto nei disegni di progetto.

Il ricoprimento delle tubazioni effettuato in ghiaione dovra essere eseguito in strati dello spessore massimo di cm 20, costipando
gli elementi fino a completo bloccaggio degli stessi.

La sistemazione del materiale proveniente dagli scavi stessi 0 da cave di prestito dovra avvenire con costipamento a strati di cm 25
con mezzi idonei fino a raggiungere la densita non inferiore al 95% del valore massimo ottenuto con la prova Proctor modificata,
compresa la eventuale umidificazione necessaria.

In ogni caso I'Appaltatore dovra provvedere a sue cura e spese e con continuita alla manutenzione dei riporti, effettuando le
necessarie ricariche e riprese dei materiali, curando I'allontanamento dell'acqua dalle strade, assicurando la continuita e sicurezza
del transito e rinnovando, se necessario, la pavimentazione stradale.

Art. 77 — Conglomerati cementizi
omissis
Art. 78 — Sottofondo di materiale ghiaioso e sabbioso, stabilizzato in riciclato, Bioland

Il materiale di sottofondo potra essere ricavato dagli scavi o trovato in natura, gia pronto all'uso, ma potra anche essere prodotto
artificialmente con mescolanza di materiali eterogenei, esente da materiale ligneo e plastico e contenente una percentuale di cotto
inferiore al 20%, a loro volta trovati in natura o preparati artificialmente.

Resta comunque stabilito che la Direzione Lavori decidera, a suo insindacabile giudizio, sull'accettazione o meno dei campioni che
I'Appaltatore presentera prima di dar corso all'opera.

La Direzione Lavori potra avvalersi della consulenza della Sezione Sperimentale Stradale dell'Universita di Padova o dell'lstituto
di Geotecnica della stessa Universita, addebitando all'Appaltatore, senza refusione, le relative spese.

Il materiale disteso, dopo adeguata sistemazione del piano di appoggio, in strati regolari dello spessore che verra stabilito, sara
sottoposto a successiva passata di rulli statici o vibranti o di altro tipo che potesse essere ritenuto adatto dalla Direzione Lavori, e
contemporaneamente bagnato con la giusta quantita di acqua necessaria ad ottenere il massimo consolidamento.

Gli strati, se di spessore inferiore ai 25 cm compressi, saranno compattati in una sola volta, ma se saranno ordinati di spessore
superiore ai 25 cm dovranno essere distesi e compattati in due operazioni successive.

L'operazione verra compiuta su ogni strato fino a che il materiale si possa considerare sufficientemente stabilizzato, quindi si
procedera alla formazione di un eventuale strato successivo con le stesse modalita del precedente.

Il materiale non potra essere messo in opera durante i periodi di gelo e di neve o su sottofondi bagnati o gelati e verra giudicato
sufficientemente costipato quando la densita in sito sia pari al 98% di quella ottima preventivamente determinata con la Prova del
Proctor (A.A.S.H.O. 180/57).

Resta stabilito che il controllo della densita in sito potra essere ordinato dalla Direzione Lavori ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
La determinazione della densita massima e umidita ottima (A.A.S.H.O. 180/57) dovra essere eseguita prima di porre mano alla
formazione dei massetti e ripetuta ogniqualvolta dovesse essere mutato il luogo di scavo del materiale usato.

Dopo completata la compattazione e sagomatura del sottofondo e prima di eseguire i massetti di pavimentazione, la D.L., a suo
insindacabile giudizio e senza che I'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno, potra ordinare I'apertura al traffico per tutto il
tempo che riterra necessario ed opportuno per ottenere il consolidamento e la compattazione ottimale del sottofondo. L'onere per il
ripristino della superficie del sottofondo, prima della stesa della pavimentazione, & compreso nel prezzo del sottofondo stesso.

Il massetto drenante certificato “Bioland” per la realizzazione di sottofondi stradali sostenibili ed ecocompatibili, privi di
etichettatura di pericolosita, di rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche dovra avere le seguenti
caratteristiche e rispettare quanto di seguito indicato:

- essere esente da sostanze inquinanti e pericolose risultanti da certificato di analisi chimiche su eluato con test di cessione
rilasciato da Laboratorio Autorizzato;

- essere eco-compatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata alla norma
europea EN 12457-1 EN 12457-2 EN 12457-3/1 EN 12457-3/2 EN 12457-4;

- avere resistenza a compressione minima di 10 Mpa risultante da apposito certificato di prove di rottura a compressione su provini
15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali secondo la norma 1086

- essere qualificante per I'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN 1SO 14001,

- essere drenante circa 150 litri d’acqua mqg/minuto;

- essere funzionante da freno acqua per la protezione del sottofondo di fondazione;

- essere atermico: senza accumulo e propagazione del calore;

- avere contenuto massimo di cemento pari a kg 200/mc;

- non essere definibile come un “rifiuto speciale”;

- essere privo di armatura metallica o plastica;

- essere resistente all’aggressione di vegetazione e radici;
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- essere lavorabile e posabile a “freddo” con I’'impiego di normali vibro finitrici o lavorazione a mano;
- avere superficie con elevata capacita antiskid;
- essere tagliafiamme;
- essere utilizzabile in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.);
- avere la possibilita di ripristini particolari e delimitati;
- avere il piano di fondazione e di posa in misto granulometricamente stabilizzato con un MD non inferiore a 80 Mpa misurato tra
I’intervallo di carico previsto per gli strati di fondazione del comparto stradale.
L’ Appaltatore ha 1’obbligo di raccogliere campioni di Bioland su richiesta della D.L. in fase di posa in opera e di farli analizzare a
sue spese e cura presso Laboratorio Autorizzato, per la verifica delle rispondenze di tutte le caratteristiche tecniche citate,
prevedendo la verifica del contenuto di cemento secondo il metodo Florentin.

Art. 79 - Cordonate

Le cordonate, anche quelle metalliche, debbono essere poste in opera con sottofondo e rinfianco di magrone.
Sono compresi tutti gli oneri di lavorazione, intestatura, sigillatura dei giunti, nonché lo scavo necessario, il rinterro, la pulizia
della strada e I’asporto dei materiali residui.

Art. 80 - Binder
omissis
Art. 81 — Manto d’usura
omissis
Art. 82 — Pozzetti in calcestruzzo rimessi in quota

Dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando idonee apparecchiature e risultare compatti,
levigati, di spessore uniforme e di resistenza alla compressione di testa e laterale conforme alle norme DIN 4032 e in ogni caso
dovranno avere caratteristiche tali da poter sopportare i carichi ai quali dovranno essere assoggettati.

I sigilli e le caditoie, ove previsti in ghisa, dovranno essere tali da sopportare i carichi stradali.

L'Appaltatore dovra inoltre fornire alla D.L. gli eventuali certificati di prova eseguiti sia in fabbrica che in cantiere.

Dovranno inoltre essere posti in opera secondo quanto indicato nei disegni esecutivi e secondo le disposizioni eventualmente
impartite dalla D.L. che potra anche richiedere che vengano effettuate prove di tenuta, sia prima che dopo il rinterro.

Art. 83 — Tubi e materiali in ghisa, PVC, polietilene e polipropilene

Dovranno avere tutte le caratteristiche necessarie per I'impiego e rispettare tutte le normative vigenti, le prescrizioni degli eventuali
Enti erogatori per conto dei quali venissero realizzate le tubazioni e le buone regole di esecuzione.

La D.L. si riserva comunque la facolta di richiedere all'Appaltatore tutte le prove e le certificazioni atte a garantire I'idoneita dei
materiali.

Tutti i materiali dovranno essere posti in opera secondo quanto indicato nei disegni esecutivi e secondo le disposizioni
eventualmente impartite dalla Direzione Lavori che potra anche richiedere che vengano effettuate prove di tenuta, sia prima che
dopo il rinterro delle tubazioni.

Art. 84 — Murature in genere
omissis
Art. 85 — Intonaci
omissis
Art. 86 — Pavimenti
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo sara eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana e osservando

scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori.
Tutte le pavimentazioni dovranno essere consegnate diligentemente finite e lavorate e senza irregolarita di sorta.
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I massetti drenanti certificati “Biostrasse”, per la realizzazione di pavimentazioni stradali prive di etichettatura di pericolosita, di
rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche, dovranno avere le seguenti caratteristiche e rispettare quanto di
seguito indicato:
- essere esente da sostanze inquinanti e pericolose risultanti da certificato di analisi chimiche su eluato con test di cessione
rilasciato da Laboratorio Autorizzato;
- essere eco-compatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata alla norma
europea EN 12457-1 EN 12457-2 EN 12457-3/1 EN 12457-3/2 EN 12457-4;
- avere resistenza a compressione minima di 18 Mpa per la realizzazione di carrabili e minima di 13 Mpa per realizzazione di
ciclopedonali, risultante da apposito certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio
Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali secondo la norma 1086;
- essere qualificante per I'ottenimento o mantenimento della certificazione UNI EN 1SO 14001,
- consentire un drenaggio di circa 250 litri d’acqua mqg/minuto;
- essere atermico, senza accumulo e propagazione del calore;
- avere colorazione omogenea, ove richiesta colorazione con 1’aggiunta di pigmento;
- non contenere piu di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte;
- non essere definibile come un “rifiuto speciale”;
- essere privo di armatura metallica o plastica;
- essere resistente all’aggressione della vegetazione e delle radici;
- essere resistente all’abrasione, ai cloruri, alle nebbie saline, ai sali disgelanti;
- essere lavorabile e posabile a “freddo” con I’impiego di normali vibrofinitrici o lavorazioni a mano;
- avere superficie con elevata capacita antiskid;
- essere tagliafiamme;
- avere possibilita di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S., ZS.C));
- possibilita di ripristini particolari e delimitati;
- essere normalmente posato su sottofondo in misto granulare 0 misto cementato o strato di Bioland;
- avere il piano di fondazione e di posa con un MD non inferiore a 80 Mpa misurato tra I’intervallo di carico previsto per gli strati
di fondazione del comparto stradale.
L’ Appaltatore ha 1’obbligo di raccogliere campioni su richiesta della D.L. in fase di posa in opera e di farli analizzare a sue spese e
cura presso Laboratorio Autorizzato, per la verifica delle rispondenze di tutte le caratteristiche tecniche citate, prevedendo la
verifica del contenuto di cemento secondo il metodo Florentin.

Art. 87 — Rivestimenti

omissis
Art. 88 — Serramenti
omissis
Art. 89 — Opere da pittore
omissis

Art. 90 - Tracciamenti e picchettature opere a verde

Prima della messa a dimora delle piante I'Appaltatore, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della Direzione
Lavori, predisporra la picchettatura delle aree d’impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le
piantagioni singole e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee.

Prima di procedere alle operazioni successive, I'Appaltatore deve ottenere I'approvazione della Direzione Lavori.

A piantagione eseguita, I'Appaltatore, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovra consegnare una copia
degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 91 - Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

I lavori di piantagione comprendono tutte le operazioni atte a mettere a dimora le piante, che dovranno essere eseguite da

personale specializzato.

L'apertura delle buche, su terreno di qualsiasi natura e consistenza, verra eseguita meccanicamente 0 meno ove ritenuto necessario

a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le dimensioni della buca devono essere doppie di quelle dell'apparato radicale e

della zolla, e comunque non inferiori a m. 0,50 x 0,50 per gli arbusti e a m. 1,00 x 1,00 x 1,00 per gli alberi. 1l fondo della buca

dovra essere drenato con argilla espansa o ciottoli e le pareti aperte con pale e picco qualora ritenuto necessario dalla Direzione
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Lavori, in relazione al drenaggio dei terreni. La terra piu fine scavata dalla buca sara messa da parte per porla a contatto con le
radici della pianta, mentre i sassi, le erbacce e gli altri materiali inerti e grossolani verranno portati in discarica. Se manchera della
terra o sara giudicata di cattiva qualita fisico - chimiche a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra
provvedere alla sua integrazione o sostituzione fornendo della buona terra di medio impasto esente da materiali sterili e grossolani
e da rizomi, semi di piante infestanti.
In tutti i casi si provvedera al miglioramento della struttura ed alla concimazione del terreno con I'apporto di terriccio universale in
congrua quantita, somministrando inoltre un concime a lenta cessione nelle dosi appropriate.
Nel lavoro di piantagione degli alberi & compresa la posa in opera dei tutori: da 1 a 3, secondo la forza della pianta, costituiti da
pali di castagno scortecciati di diametro pari o leggermente superiore a quello della pianta (diametro minimo consentito cm. 6) e di
altezza tale, una volta infissi per la profondita della buca, da poter lasciare i due terzi superiori della chioma liberi di oscillare sotto
la spinta del vento.
La pianta verra legata al palo tutore con lacci in materiali elastici seguendo le modalita indicate dalla Direzione Lavori e
disponendo, ove occorra, opportune fasce di protezione al tronco.
Il riporto della terra nella buca verra completato dal costipamento della stessa e dalla realizzazione di una sconcatura alla base
della pianta per permettere l'adacquamento. Le piante dovranno essere accuratamente interrate fino e non oltre il colletto, salvo
indicazioni diverse impartite dalla Direzione Lavori. L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa,
iuta, ecc.), dovra essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature
metalliche e il materiale d’imballo in eccesso. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si
presenta troppo asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo. Analogamente si dovra procedere per
le piante fornite in contenitore. Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato alle
estremita delle radici, privato di quelle rotte o0 danneggiate. Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il
miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra
essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la
ripresa della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.
La potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e dovra seguire rigorosamente le disposizioni
impartite. Oltre alla garanzia di attecchimento per un intera stagione vegetativa, la Ditta € tenuta ad effettuare tutte le pratiche
colturali necessarie alla manutenzione con l'esecuzione, per la durata dell'appalto, delle seguenti operazioni:
- gli adacquamenti necessari per mantenere le piante sempre rigogliose. Il primo adacquamento dovra essere fornito a non piu di 1
giorno dalla messa a dimora delle piante;
- il controllo della verticalita delle essenze e la verifica delle legature;
- l'apertura e la chiusura delle sconcature ad ogni innaffiamento, la sarchiatura della superficie di copertura della buca intorno alla
pianta;
- la pronta sostituzione di tutte le piante che dovessero deperire o attecchire parzialmente fino alla data del verbale di ultimazione
dei lavori.
E fatto obbligo all'Appaltatore, terminato I'impianto, di asportare i materiali di risulta dovuti all'escavazione delle buche, lasciando
la sede di lavoro perfettamente pulita.
Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca
Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente
durante il periodo di riposo vegetativo.
L'eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e dovra seguire rigorosamente le
disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie.
Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, I'Appaltatore, su indicazione della Direzione Lavori, irrorera le piante con prodotti
antitraspiranti.
Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi
Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore e dovranno essere
messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie.
Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse specifiche indicazioni della Direzione
Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.
Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessita, & possibile fare ricorso all'uso di antitraspiranti, secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

Art. 92 - Formazione di prati
omissis
Art. 93 - Operazioni di abbattimento

Le eventuali operazioni di abbattimento alberi dovranno eventualmente essere condotte in conformita alle seguenti norme generali.
In presenza di piante infette I'Appaltatore € tenuto ad effettuare i tagli di depezzamento su teloni, la raccolta della segatura in
sacchi di materiale plastico ed il trattamento dei materiali di risulta nell'area di intervento con una soluzione di ossicloruro di rame
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allo 0,5 % o con altri anticrittogamici indicati dalla Direzione lavori. Il trattamento dovra essere eseguito scrupolosamente,
seguendo le indicazioni impartite. Si dovra procedere immediatamente ad un'accurata pulizia della sede di lavoro con la completa
eliminazione della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.
Tutto il materiale legnoso derivante dai lavori rimarra all'Appaltatore, che dovra provvedere giornalmente a sua cura e spese al suo
completo allontanamento dalla sede di lavoro ed allo smaltimento dello stesso secondo la normativa vigente, nei tempi indicati
dalla Direzione Lavori.
E’ assolutamente vietato lo spostamento dei materiali infetti al di fuori dei piazzali o delle discariche. I luoghi di smaltimento e
distruzione dei materiali dovranno essere segnalati sottoscrivendo un apposito verbale.
L'Appaltatore dovra dichiarare inoltre di aver provveduto alla distruzione dei materiali infetti assumendosi ogni responsabilita.
Tutte le operazioni dovranno essere effettuate con l'uso di equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alla mole delle piante ed al
lavoro da eseguire. In particolare si dovranno impiegare piattaforme idrauliche in grado di raggiungere la sommita delle piante.
Queste dovranno essere omologate a tale uso e rispettare le norme di sicurezza vigenti.
Qualora non fosse possibile operare con mezzi meccanici, il personale dovra salire sulle piante perfettamente equipaggiato con
imbracature di sicurezza, funi salvavita ed altre attrezzature che garantiscano la sicurezza degli operatori.
Durante i lavori I'Appaltatore deve evitare di intralciare la circolazione dei mezzi sia pubblici che privati ed & tenuto inoltre a
collocare tutte quelle segnalazioni (cartelli, transenne, ecc.) atti a garantire la pubblica incolumita; ogni e qualsiasi danno
provocato durante I'esecuzione dei lavori, sia a cose che a persone, rimane a carico dell’Appaltatore. Le strutture che dovessero
risultare danneggiate 0 manomesse durante i lavori dovranno essere prontamente ripristinate.
Qualora in prossimita di piante da abbattere siano presenti manufatti o altre piante da conservare, i rami ed i fusti andranno calati a
terra mediante funi previo depezzamento in misure idonee, verificando costantemente da parte di un operatore a terra, posto in
zona sicura, che la zona di calata sia sgombra ed inaccessibile; durante I'abbattimento di piante intere o anche di soli fusti mediante
taglio alla base degli stessi, dovra essere costantemente verificato, a opera di un addetto, che una zona di raggio non inferiore
all'altezza complessiva della pianta (area di pericolo) risulti inaccessibile a chiunque.
Se le piante presentano fusti cavi alla base o sospetti di esserlo a causa di marciumi o altro (carpofori di funghi sul fusto o alla base
dello stesso), risultando difficilmente prevedibile la direzione di caduta, occorre procedere al preliminare depezzamento delle
branche e della parte superiore del fusto in modo che l'ultimo moncone da abbattere abbia lunghezza ridotta e non sia causa di
danni in seguito ad una improvvisa caduta in direzione imprevista; in tutti i casi di incertezza sulla direzione di caduta dei rami o
della pianta (forte vento, piante con chiome compenetrate, difficolta di valutazione, ecc.) si dovra tassativamente far ricorso a funi,
opportunamente rinviate mediante carrucole, in modo da indirizzare la caduta senza che nessun operatore si trovi nell'area di
pericolo.
Tutti i materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno alle pubbliche discariche autorizzate, a cura e
spese dell’ Appaltatore, lasciando la sede di lavoro perfettamente pulita.

Art. 94 - Manutenzione delle opere a verde

La manutenzione che I'Appaltatore é tenuta ad effettuare durante il periodo di garanzia di un anno vegetativo dalla messa a dimora
dovra essere prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni:

Irrigazione

L'Appaltatore & tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora; le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in
quantita e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento
stagionale: il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati
dall'Appaltatore e successivamente approvati dalla Direzione Lavori.

Nel caso fosse gia stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I'Appaltatore dovra controllare che questo funzioni
regolarmente. L'impianto di irrigazione non esonera perd I'Appaltatore dalle sue responsabilita in merito all'irrigazione la quale
pertanto dovra essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita, adeguati interventi manuali.

Ripristino conche e rincalzo

Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate. Secondo 1’andamento
stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, I'Appaltatore provvedera alla chiusura delle conche e al rincalzo
delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'innaffiamento.

Sarchiature

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. e le conche degli alberi devono
essere oggetto di sarchiature periodiche.

Concimazioni

Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di concimazione o dalla Direzione Lavori.
Potature

La potatura, che dovra essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie, rispettando il collare dei rami (teoria
CODIT), dovra svolgersi secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, per le norme di esecuzione.
Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto
all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo possibile dall'accertamento del mancato
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attecchimento.
Difesa della vegetazione infestante
Durante l'operazione di manutenzione I'Appaltatore dovra estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione Lavori, le specie
infestanti e reintegrare lo stato di pacciame quando previsto.
Sistemazione dei danni causati da erosione
L'Appaltatore dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli interventi di sua
specifica competenza.
Ripristino della verticalita delle piante
L'Appaltatore € tenuto al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la necessita.
Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere
E competenza dell'Appaltatore controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate, provvedendo
alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno, onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.
La manutenzione delle opere dovra avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e dovra continuare
fino alla scadenza del periodo di garanzia di un anno. Ogni nuova piantagione dovra essere curata con particolare attenzione fino a
quando non sara evidente che le piante, superando il trauma del trapianto, siano ben attecchite e siano in buone condizioni
vegetative.

Art. 95 — Impianti elettrici
omissis
Art. 96 — Impianto di irrigazione automatico

Dovranno essere rispettate tutte la prescrizioni previste negli allegati di progetto.

L’Impresa dovra procedere al controllo e alla verifica degli elaborati progettuali, a sua cura e spese, a mezzo di idoneo Tecnico
iscritto all’ Albo Professionale, che dovra dichiarare per iscritto di concordare con quanto progettato.

Eventuali osservazioni potranno essere discusse con la Direzione Lavori.

L’Impresa dovra inoltre redigere un fascicolo, da consegnare all’Amministrazione appaltante a lavori ultimati, contenente la
planimetria dell’impianto, completa dei tracciati delle tubazioni quotati (anche su supporto informatico), completo dei dati di
potenza installata, la distinta dei materiali impiegati, i dati dell’impianto, eventuali estremi identificativi, nonché la dichiarazione di
conformita.

L’esame da parte della Direzione Lavori delle verifiche presentate dall’ Appaltatore non lo esonera in alcun modo dalla piena e
intera responsabilita derivante per legge e per contratto, restando contrattualmente stabilito che, nonostante i controlli di ogni
genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione appaltante, egli rimarra unico e completo
responsabile di tutte le opere, sia per quanto la loro esecuzione che per la qualita dei materiali.

Egli dovra pertanto rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi
potranno risultare. Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente e dovranno essere
prodotte tutte le certificazioni di conformita e tutti i certificati di omologazione necessari.

L'Appaltatore dovra provvedere alla taratura e messa a punto di tutti gli impianti, a mezzo di tutte le apparecchiature di precisione
necessarie e dovra disporre di personale specializzato per I'utilizzo di detta strumentazione.

Il personale e la strumentazione saranno inoltre a disposizione della D.L., qualora questa ne faccia esplicita richiesta, per effettuare
ulteriori tarature e controlli.

A lavori ultimati avra inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione dei singoli impianti di durata non inferiore a 15
(quindici) giorni naturali, durante il quale I'Appaltatore dovra provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto delle
installazioni. Durante tali prove gli impianti saranno gestiti dal personale dell'Appaltatore che dovra assicurare la necessaria
manutenzione, la pulizia, la sostituzione dei materiali e i prodotti di consumo. Nello stesso periodo il personale dell'Appaltatore
potra essere affiancato da personale della Amministrazione, che dovra essere istruito dall'Appaltatore alla gestione degli impianti.
Tutti i relativi prezzi unitari si devono intendere comprensivi e remunerativi, in quota parte, oltre che della ordinaria
somministrazione di materiali e manodopera per ’esecuzione a regola d’arte della specifica categoria di lavoro indicata in elenco,
anche di tutte le opere murarie, le assistenze murarie, la formazione di trincee di scavo a sezione ridotta, e la successiva richiusura
a regola d’arte le opere e assistenze di fabbro e/o di altra specifica specialita artigianale, compresi quelli relativi all’elettricista e di
ogni altro materiale, in quanto necessari ed occorrenti, per la fattiva realizzazione e posa in opera della generica specifica categoria
di lavoro.

Art. 97 — Opere speciali

Le opere speciali, comprendendo con questa voce opere in acciaio, legno, accessori, opere di finitura e arredo e quanto altro
previsto in progetto ed eventualmente richiesto dalla D.L., dovranno rispondere perfettamente alle descrizioni di cui all'Elenco
prezzi unitari, agli eventuali elaborati grafici di progetto o alle indicazioni della D.L., e dovranno essere eseguite con materiali di
ottima qualita, a giudizio esclusivo della D.L.
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CAPO 11° - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 98 — Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori a misura e a corpo

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a peso, escluso ogni altro sistema che non
sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi Unitari.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contradditorio di quelle opere e somministrazioni che
successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cio che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in
opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la valutazione della D.L..

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come misura quella prescritta
e in caso di difetto, se I'opera & accettata dalla D.L., si terrd come misura quella effettivamente rilevata.

In particolare rimane stabilito quanto segue:

- movimenti di materie

I movimenti di materie sono valutati con il metodo delle sezioni ragguagliate. Le aree dei movimenti di terra sono quelle
risultanti dalla differenza tra le quote nere di consegna e le quote rosse a lavoro ultimato.

In caso siano necessari dei risanamenti, la nuova quota nera per il calcolo dei rilevati & quella risultante a fine risanamento. 1l
rilievo delle sezioni rosse e eseguito a lavoro ultimato, dopo I'avvenuto assestamento.

Nei prezzi di offerta relativi ai movimenti di terra sono compensati gli oneri per demolizione e scarifica di pavimentazioni
stradali di qualunque tipo, taglio di alberi e arbusti, estirpazione di ceppaie e radici, nonché ogni onere relativo al trasporto di
materiali di scavo in rilevato o a rifiuto, le indennita occorrenti per depositi e danni, la regolarizzazione delle sagome in taglio
o in rilevato, la loro profilatura e incigliatura con zolle erbose, gli oneri delle eventuali analisi per la classificazione del
materiale di rifiuto e ogni altro onere inerente.

Nelle zone dove non & previsto scavo, ma solo rilevato, va precedentemente eseguito lo scoticamento del primo strato
vegetale, per uno spessore di circa 30 cm.

Nei prezzi di scavi per fondazioni, opere d'arte o condotte € altresi compreso anche ogni corrispettivo per I'eventuale taglio e
demolizione di pavimentazioni stradali di qualunque tipo, I'eventuale rinterro coi materiali provenienti dagli scavi, le
puntellazioni e sbadacchiature e ogni altro onere necessario.

Le palancolate metalliche, le armature a cassa chiusa e gli impianti speciali per I'abbassamento della falda, il cui impiego sara
concordato preventivamente con la D.L., saranno compensati a parte.

Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi a sezione obbligata verra effettuata per un volume uguale a quello risultante
dal prodotto della larghezza del manufatto per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, o del terreno
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato; al volume cosi calcolato si applica il prezzo fissato
nell’offerta, vale a dire che essi sono valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato,
col prezzo unitario di offerta, ogni eventuale maggior scavo.

Le larghezze degli scavi per condotte sono quelle fissate nei disegni di progetto.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta dell'’Amministrazione appaltante.

Il materiale proveniente dagli scavi di qualsiasi specie, purché idoneo e destinato al riutilizzo, dovra essere depositato a
qualunque distanza all'interno del cantiere. 1l materiale eccedente o che risultasse non idoneo o che non fosse destinato a
riutilizzo, dovra essere caricato, trasportato e scaricato alle discariche autorizzate ad onere dell’ Appaltatore.

Sono pure compresi gli oneri per le indennita di discarica e per le analisi di classificazione del materiale di rifiuto.

Per i rilevati o rinterri eseguiti con materiali provenienti da cave esterne, tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti, si
intendono compensati con il relativo prezzo di offerta e sono anch'essi calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate, a
lavoro finito e materiali costipati.

- demolizioni

Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le puntellature e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto e per
impedire danni alle parti eventualmente restanti dell'opera da demolire o alle pertinenze limitrofe.

Sono pure compresi gli oneri per le eventuali analisi di classificazione del materiale di rifiuto, il carico, il trasporto e lo
scarico dei materiali inutilizzabili alle discariche autorizzate e la cernita, 1’accatastamento in cantiere o il carico, trasporto e
scarico a magazzino dell’Amministrazione appaltante del materiale riutilizzabile.

Sono valutate per il loro volume o per la loro superficie effettivi.

- massicciata in tout-venant

E’ misurata a mc a lavoro finito, e cioé dopo la compattazione, restando a carico dell'Appaltatore eventuali ricariche per
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cedimenti a qualsiasi causa attribuibili.

cordonate
Sono valutate a metro lineare e il relativo prezzo unitario comprende ogni onere e magistero necessari per dare le cordonate
in opera, ivi compresi lo scavo e i relativi sottofondo e rinfianco.

La misurazione della cordonata ¢ effettuata sul bordo rivolto verso la carreggiata.

conglomerati bituminosi

Nel prezzo unitario dei conglomerati bituminosi, pagati in ragione di superficie, &€ compreso ogni onere per dare il lavoro
perfettamente ultimato.

Sono compresi, cioe, tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante secondo le formule accettate o prescritte dalla
Direzione Lavori, la fornitura e la stesa del legante per I'ancoraggio, il trasporto, la stesa, anche in piu passate, e la rullatura
dei materiali, la mano d'opera, l'attrezzatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Resta stabilito che non sono contabilizzati materiali o lavori eccedenti a quelli ordinati dalla D.L., ancorché
I'Amministrazione appaltante possa ricavarne vantaggio di qualsiasi natura.

tubazioni e condotte

Sono valutate misurandone la lunghezza sull'asse, senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e deducendo la
lunghezza interna dei pozzetti e dei manufatti.

Il prezzo comprende ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo i disegni di progetto, esclusi lo
scavo e il rinterro, salvo diversa indicazione nell'Elenco Prezzi Unitari.

conglomerato cementizio

Il conglomerato per opere in cemento anche armato di qualsiasi natura e spessore & valutato per il suo volume effettivo, senza
detrazione del volume del ferro, che verra pagato a parte.

Nei prezzi di elenco sono anche compresi e compensati tutti gli oneri per le armature di sostegno grandi e piccole, i palchi
provvisori di servizio, lI'innalzamento dei materiali a qualsiasi altezza, la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il
getto e sua pistonatura e vibratura e ogni altro onere, escluse solo le casseforme.

Per i calcestruzzi armati prefabbricati e precompressi, nel prezzo si intende compreso, oltre ad ogni onere per la esecuzione
fuori opera, anche ogni onere per il carico, il trasporto, lo scarico, le puntellazioni e la posa in opera a perfetta regola e
precisione.

casseforme

Qualunque sia il tipo (in legname, in metallo, a matrice, fisse o rampanti, ecc.) sono computate in base allo sviluppo delle
facce interne a contatto con il conglomerato, ad opera finita.

Sono comprese nel prezzo le puntellazioni necessarie per il sostegno delle casseforme stesse, nonché tutti gli oneri relativi
alla fornitura dei materiali, della mano d’opera, alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia, ecc.

acciaio per c.a.

E’ valutato per I’effettivo suo peso determinato mediante tabelle ufficiali e non si tiene conto dello sfrido, dei distanziatori e
delle sovrapposizioni.

opere a verde
Sono valutate a numero (per cio che riguarda alberi, arbusti e cespugli) 0 a mg (messa a dimora di prato e tappeto erboso) e

nei prezzi di elenco e compreso tutto quanto indicato negli elaborati di progetto e ogni altro onere e accessorio, anche se non
specificato, per il loro perfetto attecchimento.

impianti

Sono valutati a corpo e nei prezzi di elenco & compreso tutto quanto indicato negli elaborati di progetto e ogni altro onere e
accessorio, anche se non specificato, per dare le opere compiute e perfettamente funzionanti.

lavori in legno e metallo
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Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montature,
verniciature, posa in opera e assistenza muraria.
Sono pure compresi nel prezzo l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle strutture, le impiombature e suggellature, le
malte, il cemento, le zanche di ancoraggio e quanto altro necessario.

lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in
ogni caso non verranno riconosciute se non corrisponderanno ad una precisa autorizzazione preventiva della D.L.
In ogni caso 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione Lavori le liste dei lavori in economia.

mano d’opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e provvisti dei necessari
attrezzi.

I prezzi orari saranno riferiti alla effettiva qualifica dell'operaio, che dovra comungue svolgere solo lavori relativi alla propria
qualifica, per ogni ora effettiva di lavoro. Essi sono comprensivi dell'aumento del 25,4% per spese generali e utile
dell'Appaltatore.

materiali a pi€ d’opera

Nei prezzi di elenco per i materiali € compresa ogni spesa necessaria per dare i materiali a pié d'opera nel luogo d'impiego, le
spese generali e I’utile dell'Appaltatore.

nolegqi

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di utilizzabilita e prowvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle
macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo si intendono compresi la mano d'opera per la manutenzione, il funzionamento e la conduzione o 1’azionamento, il
combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il
funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio,
smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra
causa o perditempo.

trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa
occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.
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TABELLA «A» E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

(articolo 61 e allegato A del Regolamento D.P.R. n. 20/2010)

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

Recupero delle preesistenze tra la Barriera
n Daziaria e le Porte Contarine, da via Giotto a Categoria ex allegato A Euro
" | piazza Mazzini nel versante est dei Bastioni e D.P.R. n. 20/2010
delle quinte murarie di Padova.
1 | Opere stradali Prevalente 0G3 147.798,55
o | Protezioni e impermeabilizzazioni di murature. Scorporabile 0G 2 28.391,24
Pavimentazioni in sasso spezzato trachitico
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 176.189,79
TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«B» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera (articolo 5)
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
LAVORI A MISURA
1 | scavi di shancamento e a sezione chiusa, a mano e a macchina, rinterri, fresature, 21983,90 12,48 %
rimozioni, fornitura terreno vegetale
2 | sottofondi in tout-venant, stabilizzato, sabbie e Bioland 14873,11 8,44 %
3 | cordonate in trachite e in acciaio e messa in quota di pozzetti e caditoie 35454,98 20,12 %
4 | protezioni e impermeabilizzazioni di murature 5092,60 2,89 %
5 | pavimentazioni drenanti in Biostrasse 49956,30 28,35 %
6 | pavimentazioni drenanti in ciottoli su sabbia 15448,02 8,77 %
7 | pavimentazioni in sasso spezzato trachitico e in lastre di trachite 23957,27 13,60 %
8 | pavimentazioni in mattoni 6148,75 3,49 %
9 | trattamenti superficiali SteetBond e StreetBind e segnaletica orizzontale 3274,86 1,86 %
Totale LAVORI A MISURA 176.189,79 100 %
a) | Totale importo esecuzione lavori 176.189,79
b) | Oneri per attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento 4.500,00
TOTALE DA APPALTARE (differenza di a - b) 180.689,79
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