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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

25/10/2022
COMPUTO METRICO CERON ORIGINE
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
1 DEMOLIZIONI E SCAVI
1 Scavo parziale a sezione obbligata, eseguito con escavatore meccanico, fino alla
A2 profondita massima di m 3 sotto il piano di campagna e non oltre il livello della falda
freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su automezzo e il trasporto a
discarica dei materiali di risulta ed i costi di discarica, le eventuali sbadacchiature, gli
aggottamenti ed il rinterro con sabbia e tout-venant , da eseguirsi in conformita alle
prescrizioni delle Aziende erogatrici o secondo indicazioni della D.L. Misurazione del
volume pari al prodotto della base di fondazione per la sua profondita.
Per rete fognaria, passaggio tubazioni o fondazioni. Per scavi di terreno o su marciapiedi
esistenti, nel caso di scavo di superfici asfaltate si intende compreso e compensato nel
prezzo il taglio effettuato con apposito macchinario a lama
Fognatura 6,00 * 3,15 * 0,500 * 1,000 9,450
((18+3,15+13+20,5)) * 0,500 * 1,000 27,325
Acque bianche 4,00 * 3,00 * 0,500 * 1,000 6,000
3,00 * 2,50 * 0,500 * 1,000 3,750
((12,50+12,50+24,50)) * 0,500 * 1,000 24,750
Totale mc 71,275 12,50 890,94
2 Scavo eseguito a mano lungo la muratura, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
Al4 nonché in presenza di trovati. Nel prezzo sono anche compresi lo spianamento e la
pigiatura dei fondi eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori e I'eventuale reinterro. La
misurazione viene eseguita a sezioni ragguagliate nel volume di scavo.
Da eseguire in prossimita della fondazione 5,00 5,000
Totale mc 5,000 70,00 350,00
A19 Rinterro di scavi, sia all'esterno che all'interno dei fabbricati compreso il carico, il trasporto,
lo scarico, la stesa ed il compattamento dei materiali anche interamente a mano.
Misurazione effettiva a costipamento avvenuto.
3 Rinterro di scavi, sia all'esterno che all'interno dei fabbricati compreso il carico, il
Al19.a trasporto, lo scarico, la stesa ed il compattamento dei materiali eseguito con meszzi
meccanici. Misurazione effettiva a costipamento avvenuto. Con sabbia lavata
Fognatura 6,00 * 3,15 * 0,350 * 0,850 5,623
((18+3,15+13+20,5)) * 0,350 * 0,850 16,258
Acque bianche 4,00 * 3,00 * 0,350 * 0,850 3,570
3,00 * 2,50 * 0,350 * 0,850 2,231
((12,50+12,50+24,50)) * 0,350 * 0,850 14,726
Totale mc 42,408 36,00 1.526,69
4 Rinterro di scavi, sia all'esterno che all'interno dei fabbricati compreso il carico, il
A19.b trasporto, lo scarico, la stesa ed il compattamento dei materiali eseguito con mezzi
meccanici. Misurazione effettiva a costipamento avvenuto. Con stabilizzato di cava e
frantumato a finire per completamento interro fino alla quota del piano di pavimentazione
Fognatura 6,00 * 3,15 * 0,500 * 0,250 2,363
((18+3,15+13+20,5)) * 0,500 * 0,250 6,831
Acque bianche 4,00 * 3,00 * 0,500 * 0,250 1,500
3,00 * 2,50 * 0,500 * 0,250 0,938
((12,50+12,50+24,50)) * 0,500 * 0,250 6,188
Totale mc 17,820 32,00 570,24
5 Demolizione di perlinatura in PVC /o LEGNO compresa la demolizione di eventuale
A30 struttura portante . Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per il carico ed il
trasporto in discarica del materiale di risulta, le eventuali opere provvisionali o di
puntellazione, i ponteggi di servizio ed ogni altro onere ed elemento accessori per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
30,000 30,00
Totale m2 30,00 8,50 255,00
6 Demolizione di carta da parati in genere, mensole, staffe ed ogni elemento fissato alla
A36 muratura interna. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per il carico ed il
trasporto in discarica del materiale di risulta, le eventuali opere provvisionali o di
puntellazione, i ponteggi di servizio ed ogni altro onere ed elemento accessori per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
1l prezzo a corpo fa riferimeto a quanto presente all'interno dell'intero fabbricato.
Pareti ((7,14+7,14+1,11+1,11+3,6+3,6+0,2+0,2+3+3+4,52+4,52+4,2+4,2+4,15+4,15 183,55
17 2C A N2\ x Y NnCN
A RIPORTARE 3.592,87
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COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Settore Lavori Pubblici Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

25/10/2022
COMPUTO METRICO CERON ORIGINE
2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.592,87
T£,90TH,UI)) 4,90V
Corridoi 2 * ((7,14+1,10)) * 2,950 48,62
Totale m2 232,17 3,00 696,51
7 Rimozione di grondaie e pluviali di qualsiasi tipo, sviluppo, materiale e spessore, sia
A84 esterni sia interni alla muratura, e dei relativi supporti di sostegno ed aggrappaggio,
compresi i necessari ponteggi, le assistenze murarie necessarie alla demolizione ed al
ripristino della muratura secondo le indicazioni della Direzione Lavori, il carico ed il
trasporto alle discariche del materiale demolito.
Il materiale che a giudizio della Direzione Lavori potra essere riutilizzato per altri
interventi, dovra essere rimosso con particolare cura ed accatastato nell'ambito del
cantiere in luogo asciutto e sicuro oppure trasportato in locali esterni al cantiere, secondo
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Canali di gronda 2,00 * 24,08 48,160
Pluviali 4,00 * 9,60 38,400
Totale m 86,560 3,20 276,99
8 Rimozione di tettoie, tende da sole, mensole, ed ogni elemento o struttura di qualsiasi
A86 tipo, sviluppo, materiale e spessore, poste sia internamente che esternamente al
fabbricato oggetto dell'intervento, compresi i necessari ponteggi, le assistenze murarie
necessarie alla demolizione ed al ripristino della muratura secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, il carico ed il trasporto alle discariche del materiale demolito.
1l prezzo & da intendersi a corpo e riguada l'intero fabbricato
2 2,000
Totale m2 2,000 15,50 31,00
9 Rimozione armadi porta contatori di qualsiasi tipo (acqua. luce, gas), materiale e sviluppo,
A88 posti sia internamente che esternamente al fabbricato oggetto dell'intervento, compreso le
assistenze murarie necessarie alla demolizione ed al ripristino della muratura secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, il carico ed il trasporto alle discariche del materiale
demolito.
1l prezzo & da intendersi a corpo e riguarda l'intero fabbricato.
Acquedotto 1,00 1,000
ENEL 1,00 1,000
Gas 1,00 1,000
Totale cadauno 3,000 70,00 210,00
10 Rimozione converse poste nelle canne fumarie demolite ed in prossimita del punto di
A90 collegamento tra i diversi livelli del fabbricato.
Nello smontaggio sono compresi l'onere della formazione di eventuali ponteggi ed
impalchi di servizio, I'innalzamento e/o I'abbassamento del materiale, il carico ed il
trasporto in discarica del materiale di risulta e le
assistenze murarie necessarie al lievo ed al ripristino della muratura con materiale analogo
all'esistente.
1l prezzo a corpo e riferito a tutte le converse delle canne fumarie e alla conversa tra i
due livelli di fabbricato
3,00 * 7,500 22,50
Totale n. 22,50 30,00 675,00
11 Demolizione dell'impianto elettrico, telefonico e televisivo presente nel'alloggio.
A92 Eventuali componenti riutilizzabili, meglio specificati negli elaborati riguarganti gli impianti
elettrici, dovranno essere rimossi con cautela, in quanto riutilizzati nel rifacimento dei
nuovi impianti.
Nello smontaggio sono compresi I'onere della formazione di eventuali ponteggi ed
impalchi di servizio, I'innalzamento e/o I'abbassamento del materiale, il carico ed il
trasporto in discarica del materiale di risulta e le
assistenze murarie necessariedegli impianti nonche I'eventuale ripristino della muratura
con materiale analogo all'esistente.
1l prezzo fa riferimento all'intero alloggio.
7,000 7,00
Totale n. 7,00 150,00 1.050,00
12 Demolizione di tutti gli impianti idrici termici e sanitari presenti nell'alloggio.
A94 La demolizione comprende la rimozione di tutte le tubazioni, caldai, termosifoni, sanitari
ed ogni altro componente facente parte degli impianti.
Nello smontaggio sono compresi I'onere della formazione di eventuali ponteggi ed
impalchi di servizio, l'innalzamento e/o I'abbassamento del materiale, il carico ed il
trasporto in discarica del materiale di risulta e le
assistenze murarie necessariedegli impianti nonché I'eventuale ripristino della muratura
A RIPORTARE 6.532,37
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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

25/10/2022
COMPUTO METRICO CERON ORIGINE
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 6.532,37
con materiale analogo all'esistente.
1l prezzo fa riferimento all'intero alloggio.
6,000 6,00
Totale n. 6,00 200,00 1.200,00
13 Raschiatura di rivestimento murale plastico (graffiato) eseguto a fiamma compreso I'uso
A98 di idonei solventi per le parti pill tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano. E'
compreso e compensato nel prezzo Il'onere per il carico e trasporto a discarica dei
materiali di risulta provenienti dalla demolizione.
Piano terra 2,00 * ((8,95+2,56+8,95+2,56)) * 1,600 73,66
Piano primo-secondo 2,00 * ((4,52+2,32+4,52+2,32)) * 1,600 43,78
Totale m2 117,44 9,00 1.056,96
E.05.07
Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili,
I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrara di proprieta del'lAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
14 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno
E.05.07.a
Appartamento piano primo sx 8,000 8,00
Appartamento piano primo dx 8,000 8,00
Appartamento piano primo cx 3,000 3,00
Appartamento piano secondo sx 8,000 8,00
Appartamento piano secondo dx 8,000 8,00
Appartamento piano secondo cx 3,000 3,00
Totale m2 38,00 24,14 917,32
15 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno
E.05.07.b
Appartamento piano primo sx 8,000 8,00
Appartamento piano primo dx 8,000 8,00
Appartamento piano primo cx 3,000 3,00
Appartamento piano secondo sx 8,000 8,00
Appartamento piano secondo dx 8,000 8,00
Appartamento piano secondo cx 3,000 3,00
Totale m2 38,00 20,10 763,80
16 Rimozione di serramenti in genere con superficie sino a mq 2,00, compreso
E.05.07.C abbassamento al piano terreno di cantiere, accatastamento nell'ambito del cantiere,
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
Cantine 6,000 6,00
Appartamento piano primo sx 1,000 1,00
Porte interne 5,000 5,00
Appartamento piano primo dx 1,000 1,00
Porte interne 5,000 5,00
Appartamento piano primo cx 1,000 1,00
Porte interne 3,000 3,00
Appartamento piano secondo sx 1,000 1,00
Porte interne 5,000 5,00
Appartamento piano secondo dx 1,000 1,00
Porte interne 5,000 5,00
Appartamento piano secondo cx 1,000 1,00
Porte interne 3,000 3,00
A RIPORTARE 10.470,45
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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

COMPUTO METRICO CERON ORIGINE

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

25/10/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.05.09

17
E.05.09.00

E.05.10

18
E.05.10.d

19
E.05.10.f

E.05.14

20
E.05.14.a

E.05.15

RIPORTO
Totale m2

Smontaggio e rimozione di contorni,bancali,soglie,zoccolini,battiscopa,pedate ed alzatein
marmo o pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI BANCALI E SOGLIE

Appartamento piano primo sx 8,00
Appartamento piano primo dx 8,00
Appartamento piano primo cx 4,00
Appartamento piano secondo sx 8,00
Appartamento piano secondo dx 8,00
Appartamento piano secondo cx 4,00
Totale ml

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di
sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.
che rimarra di proprieta del'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

In breccia per strutture in conglomerato cementizio armato

Muro in c.a. recinzione fronte strada 2,00
Totale mc

In breccia per struttura in muratura di laterizio

3*%1

Totale mc

Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore
complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti
di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasportoin discarica autorizzata del materiale di
risulta,l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Tavolati in laterizio

Appartamento piano primo cx 2,56 * 2,950
Appartamento piano secondo ¢x 2,56 * 2,950
Totale m2

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle
ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel

A RIPORTARE

38,00

8,00
8,00
4,00
8,00
8,00
4,00

40,00

2,000

2,000

3,000

3,000

7,55
7,55

15,10

19,88

18,18

354,22

130,91

18,09

10.470,45
755,44

727,20

708,44

392,73

273,16

13.327,42
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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

COMPUTO METRICO CERON ORIGINE

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

25/10/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21
E.05.15.00

E.05.16

22
E.05.16.a

23
E.05.16.c

E.05.21

24
E.05.21.c

E.05.22

25
E.05.22.b

RIPORTO
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

Cucine 4,00 * ((0,60*%2)/2+1,2) * 0,80

5,76

Totale m2

5,76

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, I'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Intonaci interni su muratura in laterizio

Pareti 2,00 * ((4,15+3,2+0,34+1,38+0,95+4,03+3,06)) * 2,950

Pareti 4,00 * ((7,14+7,14+1,11+1,11+3,6+3,6+0,2+0,2+3+3+4,52+4,52+4,2+4,2+4,15
+4,15+2,35+4,03)) * 2,950

100,95
734,20

Totale m2

835,15

Intonaci esterni su muratura in laterizio

Prospetto nord-sud 2,00 * 24,08 * 1,300
Prospetto est-ovest 2,00 * 9,64 * 1,300

62,61
25,06

Totale m2

87,67

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali
e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pavimenti freddi

Vano scala piano terra 21,470

Cantine piano terra (3,72+3,02+3,76+3,12+2,23+2,17)

Appartamento piano primo sx (7,93+12,16+5,44+4,31+13,52+17,39+10,29)
Appartamento piano primo dx (7,93+12,16+5,44+4,31+13,52+17,39+10,29)
Appartamento piano secondo sx (7,93+12,16+5,44+4,31+13,52+17,39+10,29)
Appartamento piano secondo dx (7,93+12,16+5,44+4,31+13,52+17,39+10,29)

21,47
18,02
71,04
71,04
71,04
71,04

Totale m2

323,65

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello
spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

fino a 150 mm

Demolizione marciapiedi per allaccio fosse biologiche e condensa grassi 6,00 * 2,00 *
1,500 * 1,000

18,00

A RIPORTARE

8,11

15,44

14,28

23,97

13.327,42

46,71

12.894,72

1.251,93

7.757,89

35.278,67
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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

25/10/2022
COMPUTO METRICO CERON ORIGINE
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 35.278,67
Totale m2 18,00 19,22 345,96
E.05.26
Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di
eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche,
I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta in eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
26 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
E.05.26.00
Sanitari su bagni 4,00 * 6,000 24,00
Totale n. 24,00 24,58 589,92
E.05.27
Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di
eventuali strutture di sostegno, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
27 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
E.05.27.00
Appartamento piano primo sx 8,00 8,00
Appartamento piano primo dx 8,00 8,00
Appartamento piano primo c¢x 5,00 5,00
Appartamento piano secondo sx 8,00 8,00
Appartamento piano secondo dx 8,00 8,00
Appartamento piano secondo cx 5,00 5,00
Totale n. 42,00 16,03 673,26
E.12.20
Chiusura di fori sopraluci di porte:
Chiusura di fori sopraluce di porte, realizzata con l'inserimento di travetti preconfezionati in
laterizio armato alla muratura su idonee nicchie della profondita minima di 15 cm.
Sucessiva chiusura del foro in mattoni forati leggeri presi in malta, con I'aggiunta di
intercappedine con materassino di lana di roccia dello spessore di 10 cm. in
corrispondenza delle murature portanti da 26 cm.
28
E.12.20.b
6 6,00
Totale m2 6,00 200,00 1.200,00
Totale DEMOLIZIONI E SCAVI Euro 38.087,81
10 IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI
B.06.36
ISOLAMENTTI - COIBENTI — GIUNTI
Isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di
sfilacciatura di gomma ossidata, impregnata con lattice speciale fissata su supporto in
cartonfeltro bitumato. (ISOLGOMMA)
29 ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 8 mm.
B.06.36.c
Appartamento piano primo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,5300
Appartamento piano primo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,5300
A RIPORTARE 38.087,81
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COMPUTO METRICO CERON ORIGINE
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ARTICOLO
RIPORTO 38.087,81
Appartamento piano primo cx (18,41+5,05+12,72) 36,1800
Appartamento piano secondo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,5300
Appartamento piano secondo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,5300
Appartamento piano secondo cx (18,41+5,05+12,72) 36,1800
Totale m2 346,4800 5,40 1.870,99
E.16.12
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi
colorati a bassa densita, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti
sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm.
In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densita 900 kg/m3; -
resistenza diffusione vapore 450000 p. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4
E.16.12.c
Vedere misure voce E.13.10.00 346,63 346,63
Totale m2 346,63 1,79 620,47
31 Fornitura e posa in opera di tappeto in gomma spessore mm 8 anti calpestio per la
P6 realizzazione di insonorizzazioni di pavimentazioni.
L'isolamento acustico in rotolo , formato da un materassiino di granuli e sfilacciatura di
gomma vilcanizzata , legati a caldo con latici e stesi a spessore costante su un supporto
in tessuto non tessuto antistrappo e pedonabile.
Riduzione dei rumori impattivi UNI-EN 140-8 28,0 dB
Conduttivita termica EN 12667 0,562 W/mk
Resistenza termica EN12667 0,16 m2 K/W
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Appartamento piano primo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,53
Appartamento piano primo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,53
Appartamento piano primo cx (18,41+5,05+12,72) 36,18
Appartamento piano secondo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,53
Appartamento piano secondo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83) 68,53
Appartamento piano secondo cx (18,41+5,05+12,72) 36,18
Totale m2 346,48 11,00 3.811,28
32 Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta
P10 bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche
speciali e resine acriliche in dispersione acquosa per uno spessore finale non inferiore a
mm 2 tipo (Mapelastic della Mapei) o prodotto similare per caratteristiche tecniche previa
accettazione da parte della Direzione Lavori, con interposta tra il primo strato e il secondo
strato di materiale una rete in fibra di vetro alcali resistente di maglia 4x4.5 mm.
1l prodotto impermeabilizzante dovra essere rifinito a frattazzino di spugna.
1l materiale da utilizzarsi dovra avere le seguenti catteristiche tecniche:
- peso specifico dell'impasto 1,7 g/cmc;
- durata dell'impasto 60 minuti
- adesione al calcestruzzo secondo UNI 9532 (MPa): dopo 28 gg a +23° C e 50% U.R.
1.1; dopo 7 gg a +23° C e 50% U.R. + 21 gg in acqua: 0,6;
- impermeabilita limitata a 3 atm per spinta positiva (DIN 1048);
- impermeabilita limitata a 1 atm per spinta negativa (DIN 1048);
- fattore di permeabilita al vapore m 1500;
- permeazione all'acqua: assente ad una pressione di 1 atm ( UNI 8202- punto 21)
Le modalita di applicazione dovranno essere effettuate seguendo scrupolosamente le
indicazioni della ditta produttrice del materiale.
Accurata pulizia della superficie da trattare, ponteggi , impalcati assistenze murarie ed
ogni altro onere compreso.
Bagno (6,03+5,05) * 2 22,16
Docce 6 * ((1,00+1,00)) * 2,20 26,40
Totale m2 48,56 25,00 1.214,00
Totale IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI Euro 7.516,74
11 OPERE DA LATTONIERE
E.21.23
A RIPORTARE 45.604,55
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

33
E.21.23.05

34
N14

12

35
A51

B.09.37

36
B.09.37.b

37
D110

E.14.16

RIPORTO

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio
indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata per
camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L.,
I'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per
i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sara
effettuata sul perimetro esterno del camino o sfiato. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili.

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

10,00

10,00

Totale ml

10,00

Posa in opera di pluviali in lamiera e terminali in ghisa precedentemente rimossi per
consentire I'esecuzione dei lavori sulle facciate. Il prezzo a corpo fa riferimento a tutti i
pluviali esistenti e relativi terminali in ghisa

La lavorazione comprende la fornitura e posa in opera di nuovi collarini di supporto, le
assistenze murarie, il fissaggio, saldature, eventuali pezzi speciali (curve e raccordi) i
ponteggi, la minuteria metallica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

4

4,00

Totale cad

4,00

Totale OPERE DA LATTONIERE Euro
SISTEMAZIONI ESTERNE

Espurgo e lavaggio fosse biologiche e condensagrassi

3,00

Totale n.

3,00

PREFABBRICATI

Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore
adeguato per resistere a carichi stradali di 1~ cat. Secondo DM 17/01/2018.

I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte
circolari per l'innesto di tubazioni.

Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm

Pozzetti di raccordo acque bianche 3,00
Pozzetti di ispezione acque bianche 1,00
Pozzetti di ispezione acque nere 1,00

3,00
1,00
1,00

Totale n.

5,00

F.p.o. di manufatto in cls. prefabbricato per alloggiamento dei contatori esterni del gas,
acqua, enel, compreso scavo di fondazione, basamento con adeguata armatura a
sostegno del manufatto, dotato di ante apribili in acciaio zincato preverniciato, compresa
chiusura a chiave quadrata, le assistenze murarie e ogni lavorazione necessaria a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Dim. 150x0.40xh1.50

1,000

1,00

Totale n.

1,00

PAVIMENTI FREDDI

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle
dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su
sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. II
pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e

A RIPORTARE

62,67

250,00

750,00

24,46

1.000,00

45.604,55

626,70

1.000,00

1.626,70

2.250,00

122,30

1.000,00

50.603,55
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

38
E.14.16.00

F.10.18

39
F.10.18.d

40
u.1

41
us3

42
U8.A

u3s
43
U35.44

RIPORTO
compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, I'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in
corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

Cortile e parcheggio (area totale) 330
Totale m2

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI

Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e
industriali interrati non in pressione, con classe di rigidita SN 4 kN/m2 misurata secondo
EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di
gestione della qualita UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme
UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile
ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome
del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD;
diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidita anulare
SN 4 espressa in kN/m2, il marchio di qualita rilasciato da ente di certificazione accreditato
secondo UNI CEI EN 45011. La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante I'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi
meccanici usati per la posa. Nel prezzo &€ compreso l'onere della posa in opera di tutti i
pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del
tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali & ricompresa nel prezzo, di
pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano
0 con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.Resta escluso dal
prezzo I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa
indennita di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della
canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di
110 mm

- diametro esterno di 200 mm

4,00 * 3,00
3,00 * 2,50 * 0,800 * 1,000
Totale ml

3,000
Totale

Vasca condensagrassi circolare prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso per
vibrato da utilizzare per il trattamento delle sole acque saponate delle cucine e dei bagni.
La vasca condensagrassi € realizzata con n. 2 o piu elementi ad anello sovrapposti del dia

3,000
Totale cadauno

Per acque nere diametro mm 160

6,00 * 3,15
(18+43,15+13+20,5)
Totale ml

Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati per scarico dei pluviali,in PVC comprensivi del
sigillo e del chiusino in cls, rettangolare secondo le indicazioni della D.L., compreso
scavo, massetto di sottofondo in calcestruzzo e successivo reinterro in tout-venant,
I'inserimento delle tubazioni, la sigillatura, il sigillo e il chiusino. Nel prezzo si intendono

A RIPORTARE

330,0000

330,0000

12,00
6,00

18,00

3,00

3,00

3,000

3,000

18,90
54,65

73,55

33,10

23,84

760,00

620,00

28,00

50.603,55

10.923,00

429,12

2.280,00

1.860,00

2.059,40

68.155,07
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

u7s

44
U75.170.A

45
U180

13

46
CI1

14

47
CI.2

15

48
CS.0

16
F.11.12

RIPORTO
compresi e compensati tutti gli oneri, lavorazioni e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte compreso I'onere per l'infilaggio delle tubazioni e la
successiva sigillatura dei fori.

Da mm 150x300 con innesto tubo pluviale diametro mm 100 scarico mm 100
4,00

Totale n.
Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro

.Pozzetti in calcestruzzo da cm 40x40x40

Linea acque nere 8,000
Linea acque bianche 4,000
Totale n

Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati, prefabbricati, in calcestruzzo vibrato ed
armato sifonato tipo stradale da cm 40x40x60x5 completi di chiusino e griglia in ghisa
sferoidale, affinate.
Compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di
cemento e la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo, la fornitura e posa in
opera di elementi prefabbricati per prolunghe di pozzetti in cemento armato, compresa la
stuccatura dei giunti con malta di cemento e con tutti gli oneri relativi al fine di portare lo
scarico alla quota terreno, la fornitura e posa in opera di caditoie o chiusini in ghisa.
Raccordi, letto di posa in calcestruzzo e sabbia ed ogni altro onere compreso.
6,00

Totale cadauno

Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro
IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI

Impianti idrici, termici e sanitari

1,00
Totale cadauno

Totale IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI Euro
IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI

Impianti elettrici, telefonici e televisivi

1,00
Totale cadauno

Totale IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI Euro
ONERI PER LA SICUREZZA

Oneri per la sicurezza

1,00
Totale cadauno

Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro
OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICI

LAVORI VARI

Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata di colore
individuato dagli elaborati di progetto con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm ,ed a un numero adeguato
di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto. La recinzione si
intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su plinti
prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 30x30/14x14 cm ed altezza di 48 cm con
opportuno foro per I'alloggiamento dei piantoni. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

A RIPORTARE

4,00

4,00

8,0
4,0

12,0

6,000

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

84,00

97,00

160,00

95.020,20

61.596,75

28.129,57

68.155,07

336,00

1.164,00

960,00

23.383,82

95.020,20

95.020,20

61.596,75

61.596,75

28.129,57

28.129,57

255.361,59
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

49
F.11.12.b

50
T20

T51
51
T51.68

52
T51.76

53
T51.81

54
T51.99

55
T51.110

RIPORTO
- PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m

23

23,0000

Totale m2

23,0000

Fornitura e posa in opera di portoncini d'ingresso realizzati in profilato di alluminio R 60
maggiorato complanare, a due ante apribili ed una fissa, verniciato con vernici poliuretane
eposidiche con colorazione a scelta della D.L..

Il serramento dovra' essere fornito completo di serratura centrale con incontro elettrico
per apertura a pulsante, tre cerniere di portata per ogni anta, maniglia interna di
comando, cilindro passante per comando dall'esterno completa di 12 chiavi, maniglione
esterno e guarnizione paraspiffero a pavimento.

Il serramento dovra' essere inoltre completo di telaio e controtelaio da premurare, e di
specchiature in vetro stratificato colorato fume, da mm 4+4 con interposto uno strato
plastico di polivinilbutirrile da mm 0.76 e dispositivo di chiusura automatica tipo MAB ad
olio.

Nel prezzo si intendono comprese e compensate le assistenze murarie, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere per dare I'opera finita e funzionante a regola d'arte
Dimensione del portone cm 120-130x240-250

1

1,00

Totale n.

1,00

Fornitura e posa in opera di armadio in alluminio colorato o, in presenza di nicchie
esistenti,di sporteli completi di telaio, con colori a scelta della D.L., per il contenimento e
la protezione di contatori di elettricita ed acqua.

Contatori acqua 1 * 1,25 * 1,50

1,88

Totale m2

1,88

Fornitura e posa in opera di armadietti in alluminio colorato, con colori a scelta della D.L.,
per il contenimento e la protezione di contatori. Gli armadietti dovranno avere
caratteristiche tecniche e dimensioni in conformita alle prescrizioni dell'azienda erogatrice
La rimozione delleventuale armadietto esistente ed ogni mezzo d'opera ed assistenze
compresi.

Per il contenimento dei contatori gas

Armadietto contatori gas metano 1 * 1,25 * 1,50

1,88

Totale m2

1,88

Fornitura e posa in opera di n. 10 cassete postali del tipo modulare, orizzontali, in
alluminio anodizzato, tinta anscelta della D. L., complete di serratura con n. 2 chiavi di
seria ciascuna, finestrino con copertura in PVC trasparente per alloggiamento di cartellino
con nominativo e sportellino con cerniere apribile verso l'alto e finestrella trasparente in
policarbonato per introspezione dal lato interno. E' compresa nel prezzo la fornitura e
posa in opera della struttura portante del blocco intero di cassete postali, costituita da
colonnina portante di appoggio a terra e telaio di supporto in acciaio zincato e verniciato
come la ringhiera. II blocco di cassette postali e il relativo telaio di supporto dovranno
essere inseriti ed integrati nel pannello della ringhiera metallica di recinzione. Il prezzo
comprende il costo di tutti gli accessori necessari al fissaggio, gli oneri per le assistenze
murarie, manodopera, materiali, trasporti e noli necessari per realizzare il lavoro finito a
regola d'arte.

1,000

Totale cadauno

1,000

Fornitura e posa in opera di coppia supporti delle unita esterne di condizionamento
costituite da n. 4 barre filettate in acciaio zincato, di diametro adeguato al carico da
supportare, passanti lo spessore dell'isolamento a cappotto e inserite nella muratura con
fissaggio chimico in resina epossidica, lamiera zincata di di appoggio e ripartizione sul
cappotto, dadi di tiraggio e controdadi di sicurezza e n. 2 staffe di supporto in acciaio
colorato in tinta pari a quella della batteria esterna del climatizzatore supportato. Il prezzo
comprende l'esecuzione dei fori nella muratura passanti per barre e l'assistenza muraria
per l'esecuzione del foro con carotatrice per il passaggio dei condottii del fluido
scambiatore e dei cavidotti di alimentazione f.e.m., nonché la fornitura e il fissaggio in
opera della scatola esterna di contenimento delle tubazioni.

6

6,00

Totale cad

6,00

F.p.o. di colonne in acciaio zincato a caldo e precolorato, colore a scelta della D.L., con
profilo a sezione quadrata da 100x100 spess. mm 3 e di lunghezza ml 2.00,per sostegno
cancelli pedonali, complete di cappuccio sagomato superiore. Si intende compreso lo

A RIPORTARE

34,58

1.625,00

210,00

190,00

1.140,00

165,00

255.361,59

795,34

1.625,00

394,80

357,20

1.140,00

990,00

260.663,93
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ARTICOLO
RIPORTO 260.663,93
scavo per la formazione della fondazione, il getto di ancoraggio in calcestruzzo e il
fissaggio alla muretta di recinzione con ripresa e sistemazione della parte finale della
stessa.
Ove necessario, le colonne andranno opportunamente predisposte per I'approntamento
della pulsantiera citofonica.
Si intende compresa ogni altra opera, onere ed attrezzatura necessaria per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
2 2,00
Totale n. 2,00 120,00 240,00
56 F.p.o. di colonne in acciaio zincato a caldo e precolorato, colore a scelta della D.L., con
T51.120 profilo a sezione quadrata da 100x100 spess. mm 3 e di lunghezza ml 2.00,per sostegno
cancelli carrabili, complete di cappuccio sagomato superiore. Si intende compreso lo scavo
per la formazione della fondazione, il getto di ancoraggio in calcestruzzo e il fissaggio alla
muretta di recinzione con ripresa e sistemazione della parte finale della stessa.
Si intende compresa ogni altra opera, onere ed attrezzatura necessaria per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
2 2,00
Totale n. 2,00 140,00 280,00
57 Rivestimento fiancata vano scale da eseguirsi con lamiera zincata veriniciata su ambo i lati
T121 con pittura micacea nera antracite, fissata alla ringhiera e ai sottostanti scalini mediante
tasselli a scomparsa e rivetti dello stesso colore , forma e dimensione indicata dalla D.L.
I tutto compreso di fornitura e posa in opera, sfidri minuterie , ponteggi necessari per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Rivestimento finachi rampe scala condominiale 1 1,00
Totale n. 1,00 1.900,00 1.900,00
Totale OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICI Euro 7.722,34
17 CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI
58 Fornitura e posa in opera di tramezzi e pareti interne in laterizi comuni - spessore di cm
D14 12-, posti a coltello a qualunque altezza, preventivamente bagnati, legati con con malta
mista dosata con kg/m3 350 di calce idraulica e kg/m3 100 di cemento 325 R.
E' compresa nel prezzo la fornitura e posa in opera, alla base del tramezzo,
dell'impermeabilizzazione con guaina bituminosa al piano terreno e pannello
insonorizzante ai piani superiori.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la formazione delle architravi,
piattabande, vani per aperure in genere, spallette per porte, sguinci, spigoli, il taglio, lo
sfrido, le adeguate ammorsature alle murature preesistenti o nuove, la fornitura in opera
di tutto il materiale occorrente, la formazione dei necessari ponteggi interni ed ogni altro
onere od elemento accessori necessari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Misurazione al grezzo con detrazione dei vuoti di luce superiore @ m2 2 e dei vuoti di
canne di sezione superiore a m2 0.25; sara sempre detratto il volume per incastri di
strutture in calcestruzzo o parti di esse
11 * ((0,3+0,3)+(0,30+0,30+0,30)) * 2 33,00
Totale m2 33,00 31,50 1.039,50
59 Rifodera di pareti esistenti con n. 1 lastra di cartongesso dello spessore di 12 mm. e
D51 struttura in acciaio zincato da
50 mm, compreso fissaggio alle pareti, la stuccatura dei giunti, escluso il riempimento
della camera d'aria con
materiale isolante conteggiato a parte. Misurazione a vuoto per pieno.
Appartamento piano primo cx
Cucina 2,41 * 2,900 6,99
Soggiorno ((3,20+2,56)) * 2,900 16,70
Camera singola ((3,12+4,15)) * 2,900 21,08
Appartamento piano secondo cx
Cucina 2,41 * 2,900 6,99
Soggiorno ((3,20+2,56)) * 2,900 16,70
Camera singola ((3,12+4,15)) * 2,900 21,08
Totale m2 89,54 36,00 3.223,44
60 Realizzazione di partizioni interne isolanti in gesso fibrorinforzato isolate internamente con
D56 lana di roccia, composte da:
- pannello insonorizzante e isolante in lana di roccia dello spessore di mm 50 da porsi
all'interno della struttura da cartongesso predisposta, compreso ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 267.346,87
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2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 267.346,87
- orditura metallica costituita con profili tipo "Knauff" in acciaio zincato" , spessore mm 60
costituiti da profili a "C" posti ad interasse di mm 600 contenuti perimetralmente da un
profilo guida in acciaio zincato applicato con tasselli ad espasione alle strutture esistenti.
1l rivestimento su un lato dell'orditura sara realizzato con lastre in lastre di gesso
rinforzato con fibra di vetro e legno dello spessore di mm 15 tipo "Siniat Pregy La Dura" o
prodotto equivalente, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti specifiche per
strutture in cartongesso. Alla posa del materassino isolante viene aggiunta una barriera a
vapore sul lato interno nei bagni e nelle cucine, onde prevenire la formazione di condensa
sulla parete esistente. La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura e
successiva carteggiatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una
superficie pronta per la finitura, compresa la fornitura e posa in opera di strisce adesive
anti-vibrazione/anti-rumore da apporre alle strutture metalliche e alle murature e/o
pavimenti , compreso ogni altro onere ... Nel prezzo si intendono compresi la rasatura
delle pareti e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per le porte
completi di rinforzo perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramento, I'onere di
procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione
di impianti elettrici ed idrici da inserire e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Appartamento piano primo sx bagno 3,26 * 2,900 9,45
Appartamento piano primo dx 3,26 * 2,900 9,45
Appartamento piano primo cx (1,85+2,73) * 2,900 13,28
Appartamento piano secondo sx 2,00 * 3,26 * 2,900 18,91
Appartamento piano secondo dx 2,00 * 3,26 * 2,900 18,91
Appartamento piano secondo dx (1,85+2,73) * 2,900 13,28
Corridoi cx 1,20 * 2,90 3,48
Totale m2 86,76 52,27 4.534,95
61 Muratura divisoria tra cucina e camera formato da una struttura in acciaio zincato,
D57 pannello in cartongesso rinforzato tipo "La dura Plus”, rasatura e rivestimento con
piastrelle
Appartamento piano primo dx 1,00 * 4,15 * 2,900 12,04
Appartamento piano secondo cx 1,00 * 4,15 * 2,900 12,04
Totale m2 24,08 57,70 1.389,42
62 Controparete su muro di spina e divisione tra alloggi formato da struttura in acciaio
D58 zincato con isolamento in lana di roccia e pannello in cartongesso
Appartamento piano primo sx 3,26 * 2,900 9,45
Appartamento piano primo dx 4 * 4,15 * 2,900 48,14
Appartamento piano secondo sx 3,26 * 2,900 9,45
Appartamento piano secondo dx 6 * 4,15 * 2,900 72,21
Totale m2 139,25 54,60 7.603,05
63 Fornitura e posa in opera di controsoffitto accoppiato con membrana fono isolante
E94
Appartamento piano primo sx 1,80 * 3,260 5,87
Appartamento piano primo dx 1,80 * 3,260 5,87
Appartamento piano primo cx 1,85 * 2,750 5,09
Totale m2 16,83 55,00 925,65
E-CAM.02.03 OPERE EDILI CAM
MURATURA NON PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale spessore 8 cm,
rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero dell'’Ambiente 11/10/2017
64 ESEGUITA CON MALTA BASTARDA (M5)
E-CAM.02.03.b
Appartamento piano primo sx 1,11 * 2,950 3,2745
3,26 * 2,950 9,6170
2,73 * 2,950 8,0535
Appartamento piano primo dx 1,11 * 2,950 3,2745
3,26 * 2,950 9,6170
2,73 * 2,950 8,0535
Appartamento piano primo cx 2,56 * 2,950 7,5520
Appartamento piano secondo sx 1,11 * 2,950 3,2745
A RIPORTARE 281.799,94
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RIPORTO 281.799,94
3,26 * 2,950 9,6170
2,73 * 2,950 8,0535
Appartamento piano secondo dx 1,11 * 2,950 3,2745
3,26 * 2,950 9,6170
2,73 * 2,950 8,0535
Appartamento piano secondo cx 2,56 * 2,950 7,5520
Totale m2 98,8840 32,94 3.257,24
E-CAM OPERE EDILI CAM
65 PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)
E-CAM.03
Appartamento piano primo cx
Cucina 2,41 * 2,900 6,99
Soggiorno ((3,20+2,56)) * 2,900 16,70
Camera singola ((3,12+4)) * 2,900 20,65
Appartamento piano secondo cx
Cucina 2,41 * 2,900 6,99
Soggiorno ((3,20+2,56)) * 2,900 16,70
Camera singola ((3,12+4)) * 2,900 20,65
Camera singola ((3,12+4)) * 2,900 20,65
Totale 109,33 0,00 0,00
E-CAM.03.03 OPERE EDILI CAM
PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)
Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto
da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura
e posa della struttura e la stuccatura dei giunti
66 SPESSORE LASTRA IN CARTONGESSO MM 12,5
E-CAM.03.03.00
Appartamento piano secondo sx (16,63+6,03+13,52+17,39) 53,5700
Appartamento piano secondo dx (16,63+6,03+13,52+17,39+10,29) 63,8600
Appartamento piano secondo cx (12,72+5,05+18,41+9,83) 46,0100
Totale m2 163,4400 39,39 6.437,90
Totale CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI Euro 28.411,15
2 OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE
67 Assistenza muraria per la realizzazione di impianti elettrici, televisivi etelefonici,
A200.B3 comprensiva della formazione di tracce, a parete, soffitto o pavimento, di sezione variabile
in funzione del dimensionamento delle tubazioni.
La successiva saturazione delle tracce con impiego di laterizio e/o malta, i ponteggi di
servizio, il carico e trasporto alle discariche del materialeproveniente dalle demolizioni ed
ogni altro onere compreso.
Impianti elettrici
61596,75 61.596,75
Totale % 61.596,75 0,20 12.319,35
68 Assistenza muraria per la realizzazione di impianti idrici, termici e sanitari, comprensiva
A200.B4 della formazione di tracce, a parete, soffitto o pavimento, di sezione variabile in funzione
del dimensionamento delle tubazioni. La successiva saturazione delle tracce con impiego
di laterizio e/o malta, i ponteggi di servizio, il carico e trasporto alle discariche del
materiale proveniente dalle demolizioni ed ogni altro onere compreso.
Impianti idrotermosanitari
95020,20 95.020,20
Totale % 95.020,20 0,15 14.253,03
B44 Modifica di dimensioni di vani per la realizzazione di fori di porte e finestre in vecchie
murature portanti, spessore massimo cm 35, realizzata mediante la demolizione della
muratura esistente, comunque realizzata, fornitura e messa in opera di nuovo architrave
con appoggi di 25-30 cm sui muri laterali portanti, rifacimento della muratura e riprese per
la formazione di spallette da realizzarsi mediante interventi a cuci e scuci con I'impiego di
elementi in laterizio di dimensioni e caratteristiche analoghe all'esistente legati malta mista
dosata con kg/m3 350 di calce idraulica e kg/m3 100 di cemento 32.5. .
Sono compresi e compensati nel prezzo i leganti, le ammorsature, la formazione di
mazzette, squinci, I'onere derivante dalla realizzazione delle riprese a seguire I'andamento
A RIPORTARE 318.067,46
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IMPORTO

69
B44.A

70
B44.B

71
B46

72
B78

E.40.06

73
E.40.06.a

G97

RIPORTO
delle murature nel rispetto della tessitura originaria e dell'allineamento delle connessure, i
ponteggi di servizio, le opere provvisionali e di puntellazione, il carico ed il trasporto in
discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere ed elemento accessori per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte

Appartamenti dx 3*2
Appartamenti sx 3*2
Appartamenti cx 1+1

6,00
6,00
2,00

Totale n.

14,00

Appartamenti dx 2
Appartamenti sx 2

2,00
2,00

Totale n.

4,00

Chiusura di vani di porte o finestre su muratura esistente, comunque realizzata, spessore
massimo cm 30, con limpiego di elementi in laterizio di dimensioni e caratteristiche
analoghe all'esistente, legati con malta mista dosata con kg/m3 350 di calce idraulica e
kg/m3 100 di cemento 32.5.

Sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto ed il carico del materiale sino al piano
di posa, le ammorsature, la formazione di mazzette, sguinci, l'onere derivante dalla
realizzazione delle riprese a seguire I'andamento delle murature nel rispetto della tessitura
originaria e dell'allineamento delle connessure, la ripresa degli intonaci ove necessaria, i
pontegggi di servizio, le opere provvisionali e di puntellazione, il carico ed il trasporto in
discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere ed elemento accessori per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

Appartamento piano primo sx 0,80 * 0,300 * 2,100
Appartamento piano primo dx 0,80 * 0,300 * 2,100
Appartamento piano secondo sx 0,80 * 0,300 * 2,100
Appartamento piano secondo dx 0,80 * 0,300 * 2,100

0,504
0,504
0,504
0,504

Totale mc

2,016

Fornitura e posa in opera di torrino di aerazione del sotto tetto, costituito da un unico
elemento in laterizio avente diametro interno mm 100 - 120 con base finita a coppo per
l'inserimento nella copertura.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per la foratura del solaio di copertura, il ripristino del
solaio e del manto di copertura, i ponteggi, le assistenze murarie ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

6,000

6,000

Totale cadauno

6,000

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE

Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa
eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del materiale giudicato
recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione
delle strutture sottostanti dalle intemperie, per I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto,
il carico ed il trasporto a pubblica discarica, lindennita di discarica del materiale non
recuperabile ed i ponteggi.

manto in coppi

Copertura 220,000

220,0000

Totale m2

220,0000

Fornitura e posa in opera davanzali coibentati in gres porcellanato.

Davanzale larghezza complessiva variabile da cm 35 a cm 50 (muratura max cm 30 - 35 +
cappotto cm 12 + sporgenza cm 3).

I davanzali dovranno essere lucidati sulle parti viste, spigoli arrotondati e completi di
gocciolatoio, in gres porcellanato finitura liscia aspetto marmo di trani o simile e pannello
isolante in polistirene ad alta densita.

La posa in opera dovra essere effettuata con incollaggio al davanzale esistente , con
giusta pendenza.

Sono compresi e compensati nel prezzo le assistenze murarie, l'innalzamento della
muratura esistente per portare il livello interno della stessa, escluso davanzale, a 1.00 m

A RIPORTARE

180,00

120,00

285,00

150,00

22,42

318.067,46

2.520,00

480,00

574,56

900,00

4.932,40

327.474,42
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RIPORTO 327.474,42
dalla quota del pavimento finito, la malta di allettamento, i trasporti , i ponteggi di servizio
e di protezione, la ripresa delle murature e degli intonaci, e ogni altro onere ed elemento
accessori per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
74 Profondita davanzale fino a cm 45
G97.A
Appartamento piano primo sx 5,00 * 1,00 5,00
2,00 * 0,80 1,60
Appartamento piano primo dx 5,00 * 1,00 5,00
2,00 * 0,80 1,60
Appartamento piano primo cx 4,00 * 1,00 4,00
Appartamento piano secondo sx 5,00 * 1,00 5,00
2,00 * 0,80 1,60
Appartamento piano secondo dx 5,00 * 1,00 5,00
2,00 * 0,80 1,60
Appartamento piano secondo cx 4,00 * 1,00 4,00
Totale ml 34,40 98,00 3.371,20
75 Le soglie, la cui larghezza complessiva e di circa cm 45 (muratura cm 30 + cappotto +
G98 sporgenza cm 2), dovra essere di cm 3 spessore.
Le soglie dovranno essere lucidate sulle parti viste, spigoli arrotondati e complete di
gocciolatoio, La posa in opera dovra essere effettuata con giusta pendenza.
Sono compresi e compensati nel prezzo le assistenze murarie, la malta di allettamento, i
trasporti gli scassi laterali per l'inserimento nella muratura, i ponteggi di servizio e di
protezione, la ripresa delle murature e degli intonaci, e ogni altro onere ed elemento
accessori per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
In marmo di Tranii; materiale ricavato da "filagne"; tipo commerciale.
6,00 * 0,90 5,40
Totale ml 5,40 110,00 594,00
76 Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete, dello spessore minimo lavorato
Q30 di mm 25, per fori di porte, finestre e portefinestre, poste in opera mediante zanche in
lamiera di acciaio zincato e zocchetti in numero e dimensioni sufficienti da dare stabilita’ e
tenuta all'intero serramento, affrancatura delle zanche ed imbottitura con malta fino
rasomuro, formante un piano unico con la parete, comprese le relative assistenze murarie
ed ogni altro onere od elemento accessori necessari per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Per porte, portefinestre, e finestre su muri di qualsiasi spessore.
Appartamento piano primo sx 12,00 12,000
Appartamento piano primo dx 12,00 12,000
Appartamento piano primo cx 7,00 7,000
Appartamento piano secondo sx 12,00 12,000
Appartamento piano secondo dx 12,00 12,000
Appartamento piano secondo cx 7,00 7,000
Totale cadauno 62,000 52,00 3.224,00
Totale OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE Euro 43.168,54
4 MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI
E.13.04
VESPAI — MASSETTI
Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri
e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500,
autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4
77 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE
E.13.04.00
Vedere misure voce E.13.10.00 346,633 346,63
Totale m2 346,63 24,25 8.405,78
E.13.10
VESPAI — MASSETTL
Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche
per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo
A RIPORTARE 343.069,40
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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

COMPUTO METRICO CERON ORIGINE

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

25/10/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

78
E.13.10.00

E.14.02

79
E.14.02.00

E.14.07

80
E.14.07.00

RIPORTO
R 3.25 e fibre sintetiche con dosaggio di 750 g per metro cubo di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO

Appartamento piano primo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83)
Maggiorazione gradino bagno 1,00 * 0,300 * 0,170

Appartamento piano primo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83)
Maggiorazione gradino bagno 1,00 * 0,300 * 0,170

Appartamento piano primo cx (18,41+5,05+12,72)

Maggiorazione gradino bagno 1,00 * 0,300 * 0,170

Appartamento piano secondo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83)
Appartamento piano secondo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83)
Appartamento piano secondo cx (18,41+5,05+12,72)

68,53
0,05
68,53
0,05
36,18
0,05
68,53
68,53
36,18

Totale m2

346,63

PAVIMENTI FREDDI

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di
pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a
sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle
norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta
della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre
dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR
24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la
formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comungue non superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione
di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe
nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la
risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia
e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

Ripostigli comuni (3,72+3,02+3,76+2,05+3,12+2,23+2,17+2,9)

22,97

Totale m2

22,97

PAVIMENTI FREDDI

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta,
estruse, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente
denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo
superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a
giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le
riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi
successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e 'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

Ripostigli comuni 8,00 * 3,06
2,00 * 1,32

2,00 * 1,19

2,00 * 1,36

4,00 * ((2,3+0,89))

A RIPORTARE

24,48
2,64
2,38
2,72

12,76

27,50

48,85

343.069,40

9.532,33

1.122,08

353.723,81
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COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

25/10/2022
COMPUTO METRICO CERON ORIGINE
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 353.723,81
6,00 * 0,99 5,94
2,00 * 0,89 1,78
Totale ml 52,70 12,18 641,89
E.15.14
PAVIMENTI CALDI
Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno multistrato di sezione 82x13 mm, con
bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale con impiallacciatura in legno
nobile verniciato nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sara eseguita mediante pasta
adesiva e chiodini di acciaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i pezzi speciali
d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la
pulizia e Il'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
81 FORNITURA EPOSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO NOBILITATO LEGNO rovere
E.15.14.a
Appartamento piano primo sx
Soggiorno (5,06+4,06+3,26) 12,38
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,04
Camera 2,00 * ((4,15+4,20)) 16,70
Disimpegno 2,00 * ((2,35+1,1)) 6,90
Disimpegno 2,00 * (4,69+1,11) 11,60
Appartamento piano primo dx
Soggiorno (5,06+4,06+3,26) 12,38
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,04
Camera 2,00 * ((4,15+4,20)) 16,70
Disimpegno 2,00 * ((2,35+1,1)) 6,90
Disimpegno 2,00 * (4,69+1,11) 11,60
Appartamento piano primo cx
Disimpegno 2,00 * ((2,56+1,20)) 7,52
Soggiorno 2,00 * ((3,90+4,03)) 15,86
Camera 2,00 * ((3,06+4,05)) 14,22
Appartamento piano primo sx
Soggiorno (5,06+4,06+3,26) 12,38
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,04
Camera 2,00 * ((4,15+4,20)) 16,70
Disimpegno 2,00 * ((2,35+1,1)) 6,90
Disimpegno 2,00 * (4,69+1,11) 11,60
Appartamento piano secondo dx
Soggiorno (5,06+4,06+3,26) 12,38
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,04
Camera 2,00 * ((4,52+3)) 15,04
Disimpegno 2,00 * ((2,35+1,1)) 6,90
Disimpegno 2,00 * (4,69+1,11) 11,60
Appartamento piano secondo cx
Disimpegno 2,00 * ((2,56+1,20)) 7,52
Soggiorno 2,00 * ((3,90+4,03)) 15,86
Camera 2,00 * ((3,06+4,05)) 14,22
Totale ml 324,02 11,41 3.697,07
82 Fornitura e posa in opera pavimentazione in piastrelle in mono cottura di prima scelta ad
G14 alta resistenza certificate PEI 4-5, tipo "Marazzi serie Alpina, Laghi o Piazze" o prodotti
equivalenti, in opera a fuga aperta mm 2, incollate mediante utilizzo d'apposito adesivo in
polvere a media elasticita.
S'intende compreso e compensato nel prezzo I'onere per la ripassatura con boiacca di
calce e cemento bianco per la chiusura delle fughe, elemento di separazione costituito da
profilo in ottone posto al cambio di tipo di mattonella o tipo di pavimentazione il taglio
contro le murature, lo sfrido, la perfetta pulizia delle superfici finite, i ripristini che si
rendessero necessari per imperfetta esecuzione, ed ogni altro onere ed elemento
accessorio necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
A RIPORTARE 358.062,77
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COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

Settore Lavori Pubblici Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

COMPUTO METRICO CERON ORIGINE

25/10/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

G47
83
G47.50

84
174.B

85
174.D

86
H2

RIPORTO
La ditta dovra depositare mq 2,00 di mattonelle per ogni singola unita abitativa.
Colori e dimensioni a scelta della Direzione Lavori.

Appartamento piano primo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83)
Appartamento piano primo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83)
Appartamento piano primo cx (18,41+5,05+12,72)

Appartamento piano secondo sx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83)
Appartamento piano secondo dx (5,13+16,63+6,03+13,52+17,39+9,83)
Appartamento piano secondo cx (18,41+5,05+12,72)

68,53
68,53
36,18
68,53
68,53
36,18

Totale m2

346,48

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni, portante, continua e componibile,
composta di masselli prefabbricati in calcestruzzo pressato, anche colorato a tre tonalita’,
tipo PAVES mod. GRANO e cubetti o BETONELLA, posti in opera con semplice
accostamento uno all'altro.I masselli verranno posati a secco, con disposizione a spina di
pesce o altra lavorazione a seconda dell'indicazione della D.L., su fondo gia' predisposto
compresa una prima vibrocompattazione e sigillatura con sabbia idonea, essiccata, di
fiume, priva di ossidi, verifica delle pendenze e dei livelli, una seconda vibrocompattatura
e sigillatura, inclusi tutti gli oneri e le assistenze, i mezzi d'opera, e quant'altro necessario
per finire il lavoro a regola d'arte.

Sono inoltre comprese e compensate nel prezzo la realizzazione di rampe di raccordo in
conformita’ a quanto previsto dalla Legge N. 13 sul superamento delle barriere
archittettoniche.

Passaggi esterni, piazze e vialetti pedonali.

Marciapiedi 55

55,00

Totale m2

55,00

Rivestimento gradini in klinkerRivestimento completo di gradini di scala in piastrelle di
klinker ed elementi speciali in klinker con toro accostati a due pareti e svoltati su un lato.
Sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto sino al piano di posa di tutti i
materiali, la colla, le sigillature, il taglio contro le murature e negli angoli, lo sfrido, la
fornitura e posa in opera dei distanziatori, le stuccature, la perfetta pulizia delle superfici
finite, i ripristini che si rendessero necessari per imperfetta esecuzione, le assistenze
murarie ed ogni altro onere ed elementi accessori necessari per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

Gradini di approdo scala 2 * 1,20

2,40

Totale ml

2,40

Rivestimento completo di gradini di scala in piastrelle di klinker ed elementi speciali in
klinker con toro accostati ad una parete.

Sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto sino al piano di posa di tutti i
materiali, la colla, le sigillature, il taglio contro le murature e negli angoli, lo sfrido, la
fornitura e posa in opera dei distanziatori, le stuccature, la perfetta pulizia delle superfici
finite, i ripristini che si rendessero necessari per imperfetta esecuzione, le assistenze
murarie ed ogni altro onere ed elementi accessori necessari per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

Gradini e pianerottoli normali accostati a parete 38 * 1
Gradini esterni 3 * 1,40

38,00
4,20

Totale ml

42,20

Totale MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI Euro
RIVESTIMENTI

Rivestimento di pareti verticali eseguito con piastrelle in ceramica monocottura smaltata,
di prima scelta commerciale tipo " Marazzi serie Corsica, Nazioni, Panda Colours e Peru,";
o prodotti analoghi, posate a fuga chiusa con collante a media elasticita.

Dimensioni cm 20x20.

Materiali diversi dovranno avere caratteristiche simili a quelle sopradescritte e dovranno
essere preventivamente accettati dalla Direzione Lavori.

Tipo colori a scelta della Direzione Lavori.

Sono compresi e compensati nel prezzo le sigillature dei giunti con materiale indicato dalla
Direzione Lavori e con colorazione analoga a quella delle piastrelle, il taglio contro le
murature, lo sfrido, la perfetta pulitura delle superfici finite, il collante, i ripristini che si
rendessero necessari per imperfetta esecuzione, la ripresa degli intonaci e la successiva
pulizia generale, ed ogni altro onere ed elemento accessori necessari per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

E' compreso e compensato nel prezzo l'inserimento nella parte superiore del rivestimento,
per i soli bagni, di una fascia di piastrelle decorate tipo greca.

Sia nei bagni e sia nelle cucine si intende compreso e compensato nel prezzo

A RIPORTARE

41,72

24,30

115,00

110,00

358.062,77

14.455,15

1.336,50

276,00

4.642,00

44.108,80

378.772,42
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COMPUTO METRICO CERON ORIGINE
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 378.772,42
I'inserimento di sei mattonelle con decorazione singola a scelta dalla Direzione Lavori.
Appartamento piano primo sx
Cucina ((1+1+43,26)) * 2,200 11,57
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,26
Appartamento piano primo dx
Cucina ((1+1+43,26)) * 2,200 11,57
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,26
Appartamento piano primo cx
Cucina ((2,35+4,03)) * 2,200 14,04
Bagno 2,00 * ((2,73+1,85)) * 2,200 20,15
Appartamento piano secondo sx
Cucina ((1+1+43,26)) * 2,200 11,57
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,26
Appartamento piano secondo dx
Cucina ((1+1+3,26)) * 2,200 11,57
Bagno 2,00 * ((3,26+1,80)) * 2,200 22,26
Appartamento piano primo cx
Cucina ((2,35+4,03)) * 2,200 14,04
Bagno 2,00 * ((2,73+1,85)) * 2,200 20,15
Totale m2 203,70 30,00 6.111,00
Totale RIVESTIMENTI Euro 6.111,00
6 INTONACI INTERNI
E.19
87 Rasatura di intonaci mediante applicazione di uno strato uniformante di finitura per
E.19.E20 superfici interne di preparazione alla tinteggiatura con malta premiscelata da impastare
con sola acqua a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati e additivi specifici tipo
" Pronit R320 della Weber Broutin) o in alternativa prodotti aventi uguali caratteristiche
tecniche che dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.
La lavorazione dovra seguire scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica del
prodotto
Il prodotto dovra essere impastato con lattice tipo ( L50 della Weber Broutin) in
alternativa prodotti aventi uguali caratteristiche tecniche, il lattice dovra essere diluito con
acqua in ragione di 1:5.
La rasatura dovra essere applicata a fratazzo in due passate nello spessore necessario
per la finitura in ragione di 3-6 kg/maq.
La finitura dovra' avere permeabilita’ al vapore m =18;
La resistenza a compressione a 28 gg di 0.6 MPa.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per I'imbibimento dell'intonaco di fondo
preesistente, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, i riquadri, le eventuali
opere provvisionali o di puntellazione , i ponteggi ed ogni altro onere e mezzo d'opera
necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione vuoto per pieno, a compenso di spalle, cornici, scansi ed eventuali altri
elementi sporgenti o rientranti.
Rif. misure art. D58
Appartamento piano primo sx (2,00%2) * 3,26 * 2,900 37,82
Appartamento piano primo dx (2*2) * 3,26 * 2,900 37,82
Appartamento piano primo cx (1*2) * 2,73 * 2,900 15,83
Appartamento piano secondo sx (2*2) * 3,26 * 2,900 37,82
Appartamento piano secondo dx (2*2) * 3,26 * 2,900 37,82
Appartamento piano secondo dx (1*2) * 2,73 * 2,900 15,83
Totale m2 182,94 5,34 976,90
88 Intonco interno ad un solo strato di sottofondo ai rivestimenti parietali a base di calce
E12 idraulica, tirato a frattazzo lungo, spessore non inferiore a mm 15.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preventiva formazione di
fasce guida a distanza ravvicinata,| a fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di
acciaio zincato a tutta altezza, per la formazione degli spigoli, sia vivi sia smussati, lesene,
marcapiani, riquadri per vani di porte e finestre, i ponteggi e le opere provvisionali, il
sollevamento siano al piano di lavoro dei materiali, ed ogni altro onere ed elemento
accessori per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Misurazione vuoto per pieno.
A RIPORTARE 385.860,32
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

89
E14

90
E22

91
E4

E-CAM.04.04

92
E-CAM.04.04.c

RIPORTO
Vedi art. H2 203,720

203,72

Totale m2

203,72

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni, dato a qualsiasi altezza, su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, a due strati, per uno spessore
complessivo medio di 15 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la livellatura, la rasatura al
civile in malta di calce fina, la preventiva formazione di fasce guida a distanza
sufficientemente ravvicinata, la rasatura in malta fine, la fornitura e posa in opera di
paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, per la formazione degli spigoli, sia
vivi sia smussati, lesene, marcapiani, riquadri per vani di porte e finestre, gli impalcati
interni e le opere provvisionali, la fornitura e posa in opera della rete porta intonaco in
materiale plastico da applicarsi nei punti di collegamento tra il supporto in laterizio e alti
materiali ( calcestruzzo, gesso, eraclit ecc.) , il sollevamento sino al piano di lavoro dei
materiali, ed ogni altro onere

Vedi art. G84 325,76 * 2,900
Vedi art. D14 52,800

944,70
52,80

Totale m2

997,50

Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati vecchi e nuovi sia interni che esterni,
livellamento di irregolarita su elementi di facciata, cornicioni, pareti e soffitti in
calcestruzzo mediante applicazione di finitura idrofugata tipo " Weber Cem RN360 della
Sain Gobain della Weber" da applicarsi manualmente in due o piu passate nella stessa
giornata, con consumo di 2 kg/mq per passata (spessore mm 2).

Tale rasatura a finitura liscia deve avere resistenza a flessione di almeno 2MPa, adesione
su sottofondi cementizi non inferiore ad 1 MPa.

L'applicazione del materiale dovra essere effettuato seguendo scrupolosamente le
indicazioni previste nella scheda tecnica fornita dalla ditta fornitrice del prodotto.

La scheda tecnica dovra essere preventivamente presentata alla D.L. prima dell'inizio della
lavorazione diversamente il prodotto si intende rifiutato

Vedi art. G84 960,990

960,99

Totale m2

960,99

Totale INTONACI INTERNI Euro
INTONACI ESTERNI E CAPPOTTO
Idropulitura di superfici eseguita con getto di acqua calda a 50-80 gradi spruzzata con
idropulitrice elettrica potenza alla macchina 150-200 atmosfere, munita di bruciatore
autonomo a gasolio.
Protezione delle finestre o serramenti esistenti con idonea copertura ed ogni altro onere
compreso.
Misurazione vuoto per pieno a compenso delle protezioni, spalle scansi ed eventuali altri
elementi sporgenti o rientranti.
Prospetto est 9,64 * 9,870
Prospetto ovest 9,64 * 9,870
Prospetto nord 24,08 * 9,870
Prospetto sud 24,08 * 9,870

95,15
95,15
237,67
237,67

Totale m2

665,64

OPERE EDILI CAM

ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - SISTEMI A CAPPOTTO

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso; da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature

- SPESSORE MM 120 DENSITA 35 KG/MC

Prospetto nord 24,08 * 9,870
Prospetto est 9,64 * 9,870

Prospetto sud 24,08 * 9,870
Prospetto ovest 9,64 * 9,870

237,6696
95,1468
237,6696
95,1468

Totale m2

665,6328

Totale INTONACI ESTERNI E CAPPOTTO Euro
OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTI IN LEGNO

A RIPORTARE

12,00

14,00

6,50

8,50

118,47

385.860,32

2.444,64

13.965,00

6.246,44

23.632,98

5.657,94

78.857,52

84.515,46

493.031,86
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2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 493.031,86
93 Corrimano di qualunque sagoma, in faggio, noce o mogano, per ringhiera di scale,
Q6 preverniciato in adeguamento alle prescrizioni delle normative sulle barriere
archittetoniche, sagoma di facile impugnabilita ricavata da una sezione di circa cm 7x7
secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori fissato alla saldamente alla ringhiera.
Sono comprese e compensate nel prezzo la minuteria metallica di fissaggio, le assistenze
ed ogni altro onere necessario per fornire I'opera installata a regola d'arte.
Ricavato da sezione fino a 7x7 cm.
Nel prezzo si intende compresa e compensata la rimozione e il trasporto a discarica del
corrimano eventualmente esistente.
Corrimano scala 12 12,00
Totale ml 12,00 15,00 180,00
94 Fornitura e posa in opera di porta blindata per ingresso alloggio
Q16A
6,00 6,000
Totale cadauno 6,000 1.350,00 8.100,00
95 Scuri in legno alla veneta in multistrato marino
Q48
Appartamento piano primo sx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,00
2,00 * 0,80 * 1,600 2,56
Appartamento piano primo dx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,00
2,00 * 0,80 * 1,600 2,56
Appartamento piano primo cx 4,00 * 1,00 * 1,600 6,40
Vano scala 1,00 * 0,80 * 1,600 1,28
Appartamento piano secondo sx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,00
2,00 * 0,80 * 1,600 2,56
Appartamento piano secondo dx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,00
2,00 * 0,80 * 1,600 2,56
Appartamento piano secondo cx 4,00 * 1,00 * 1,600 6,40
Vano scala 1,00 * 0,80 * 1,600 1,28
Totale m2 57,60 300,00 17.280,00
96 Porte interne cieche ad una anta dimensioni 75-80x210 comprese opere morte
Q74
Appartamento piano primo - secondo sx-dx 4,00 * 5,000 20,000
Appartamento piano primo - secondo cx 2,00 * 3,000 6,000
Totale cadauno 26,000 350,00 9.100,00
Q79
97 F.p.o. di nuove finestre in legno di abete lamellare 1° scelta, stagionato ed essiccato,
Q79.85 privo di nodi, screpolature e sacche di resina, con una percentuale di umidita compresa
tra il 5 e I'8%. Sia anta che telaio avranno dimensioni finite mm 68x80. Il serramento
dovra essere cosi eseguito: tripla battuta di contatto tra anta e telaio, rompigoccia
raggiato a norma DIN 68121, utilizzo di numero 2 guarnizioni termoacustiche a scomparsa
all'interno del nodo e numero 1 all'esterno del telaio. Valori del nodo (Uf) legno di abete
secondo norma UNI EN 12412-2 (camera calda). Nodo inferore con gocciolatoio a vista =
1,3 W/m2 °K. Nodo laterale e superiore = 1,1 W/m2°K. Valore richiesto di finestra UW
(123x1480) 1,3 W (m2k). Vetrocamera 4+18+3/3 basso emissivo gas argon, con vetro
antisfondamento montato sulla parte interna.
1l serramento dovra essere finito con fascette fermavetro riportate all'interno, con
un'altezza minima di mm 20 (per coprire il canalino del vetrocamera). Il vetrocamera
dovra essere installato eseguendo doppia siliconatura, interna ed esterna, con silicone
neutro. detti serramenti dovranno avere il traverso inferiore del telaio sulla parte esterna,
non inferiore a 50 mm utile e dovra avere una scanalatura in altezza 35 mm e una
profondita di 15 mm (per alloggiamento di nuovi davanzali). Il telaio, inoltre, dello
spessore di mm 68, dovra avere apposita scanalatua sui lati perimetrali per essere inserito
nella sede del vecchio infisso.
Ferramenta di chiusura tipo "MAICO" con 3 punti di chiusura regolabili; n.3 cardini del tipo
Anuba di diametro non inferiore a mm.14; incontri per nottolini incassati a filo telaio;
gocciolatoio in alluminio anodizzato, montato fisso nel telaio in apposita sede dotato di
apposite feritoie per espurgo acqua, opportunamente siliconato con silicone neutro non
acetico e completo di tappi di gomma nelle due estremita a contatto con il telaio stesso;
impugnatura in alluminio anodizzato tipo "HOPPE", collocata ad un'altezza di 115 cm dal
piano di calpestio del pavimento finito, in conformita alle prescrizioni del D.M. n.236/89;
fascette coprigiunto tra telaio e cassamorta esterne da mm.35x11, interne da mm.65x11
A RIPORTARE 527.691,86
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ad infilare in apposito incastro in modo tale da ottenere un'apertura dell'anta di 180 gradi.
Le ante apribili dovranno poter essere utilizzate esercitando una pressione non superiore
a 8 Kg.
Nei punti di giunzione e negli angoli il serramento dovra essere totalmente privo di
stuccature.
Il ciclo di verniciatura dovra essere eseguito utilizzando impregnanti e vernici
esclusivamente ad acqua tipo AMONN o ADLER, ininfiammabili, non contenenti sostanze
pericolose e tossico-nocive, come classificate in base al Decreto del Ministero della Sanita
16 febbraio 1993, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
Nell'applicazione dovranno essere rispettate scrupolosamente le indicazioni fornite dalla
ditta produttrice, cosi pure per quanto concerne il corretto stoccaggio del materiale. In
ogni confezione dovra essere chiaramente indicata, per le opportune verifiche, la data di
produzione.
1l ciclo di verniciatura dovra essere eseguito come segue:
1.applicazione per immersione di una mano di impregnante ad acqua, nelle tonalita
indicate dalla Direzione Lavori;
2.applicazione a spruzzo (airless o airmix) di due mani a finire di vernice di finitura,
trasparente o colorata. Fra le due mani, la superficie dovra essere trattata con accurata
carteggiatura intermedia (grana 280).
Le tinte e le colorazioni saranno scelte dalla Direzione Lavori, anche con richiesta di
preventiva campionatura.
Le superfici dovranno presentarsi lisce, cosi come gli angoli e le battute. La finitura
richiesta € di 50 gloss.
Tutti i serramenti dovranno essere garantiti alla indeformabilita per almeno cinque anni e
dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle normative pil recenti. In
particolare dovranno essere rispettate le disposizioni del D.M. del 02/04/1998 e successive
integrazioni. Sara richiesto quindi un campione dell'infisso prima delle lavorazioni per
ottenere l'accettazione da parte della D.L. che valutera le prestazioni anche di tenuta
all'aria, all'acqua e la classe di resistenza al vento, dando disposizioni in merito.
Minimo fatturabile 1.50 mgq.
Assistenze murarie, falsi telai ed ogni altro onere compreso.
In abete nazionale lamellare di prima scelta.
Appartamento piano primo sx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,00
2,00 *1*1,50 3,00
Appartamento piano primo dx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,00
2,00 *1*1,50 3,00
Appartamento piano primo cx 4,00 * 1,00 * 1,600 6,40
Vano scala 1,00 * 1 * 1,50 1,50
Appartamento piano secondo sx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,00
2,00 *1*1,50 3,00
Appartamento piano secondo dx 5,00 * 1,00 * 1,600 8,00
2,00 *1*1,50 3,00
Appartamento piano secondo cx 4,00 * 1,00 * 1,600 6,40
Vano scala 1,00 * 1 * 1,50 1,50
Totale m2 59,80 396,67 23.720,87
98 Fornitura e posa in opera di botola di accesso al sottotetto, costituita da telaio fisso in
Q98 legno di abete spessore mm 70x50 e portella apribile a battente in multistrato spessore
mm 12; di dimensionie foro utile pari a cm 70x90 circa, compreso I'opera morta,
assistenze murarie, cardini dispositivo di chiusura, minuteria metallica di fissaggio,
mordenzatura e verniciatura.
1,000 1,000
Totale cadauno 1,000 200,00 200,00
99 Sovraprezzo per applicazione di dispositivo anta-ribalta agli infissi esterni tipo "MAICO o
Q100 GU."
Appartamento piano primo sx 2 2,00
Appartamento piano primo dx 2 2,00
Appartamento piano primo cx 2 2,00
Appartamento piano secondo sx 2 2,00
Appartamento piano secondo dx 2 2,00
Appartamento piano secondo cx 2 2,00
Totale n. 12,00 72,00 864,00
Totale OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTI IN LEGNO Euro 59.444,87
9 VERNICIATURE E TINTEGGIATURE
A RIPORTARE 552.476,73
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E.28.01
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o
la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso
e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare
eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
100 Acriliche colori di cartelle
E.28.01.c
Vedi art. E44 52,800 52,8000
Totale m2 52,8000 9,60 506,88
E.28.02
OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
Fornitura e posa in opera di pittura a tempera lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o
la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. Su intonaco a civile gia
preparato. Per 2 mani a pennello o a rullo. (Tempera colori di cartella).
101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI
E.28.02.00 CIVILE ABITAZIONE
Vedi art. E22 155,460 155,4600
81,380 81,3800
7,920 7,9200
44,060 44,0600
7,920 7,9200
960,990 960,9900
51,530 51,5300
354,740 354,7400
Totale m2 1.664,0000 3,97 6.606,08
102 Applicazione su superfici murali di impregnante isolante a base di copolimeri in
M14 dispersione acquosa, opportunamente diluito con acqua. Consumo minimo I/m2 0,04
Vedi art. E.28.02.00 1664,000 1.664,00
Totale m2 1.664,00 1,50 2.496,00
103 Applicazione di una mano di fondo riempitivo, bianco al quarzo per interni ed esterni, per
M20 creazione effetto intonaco civile, su pareti interne in cartongesso e per uniformare
superfici con intonaci diversi contigui.
Rif. misure art. D57
Appartamento piano primo cx 1,00 * ((3,26+4,15+4,15)) * 2,900 33,52
Appartamento piano secondo cx 1,00 * ((3,26+4,15+4,15)) * 2,900 33,52
Rif. misure art. D58
Appartamento piano primo sx 4,15 * 2,900 12,04
Appartamento piano primo dx 4,15 * 2,900 12,04
Appartamento piano secondo sx 4,15 * 2,900 12,04
Appartamento piano secondo dx 4,15 * 2,900 12,04
Totale m2 115,20 4,80 552,96
TC
104 Applicazione di idropittura lavabile, a due mani, su intonaci esterni.
TC.8 Sono compresi nel prezzo gli oneri per la raschiatura, carteggiatura e stuccatura delle
superfici da trattare.
A due mani data a pennello.
Sporto e cornice tetto 72 * 0,60 43,20
Totale m2 43,20 14,00 604,80
105 Verniciatura a smalto per opere in ferro esistenti con pulitura, imprimitura di antiruggine e
TC.16 stesura a pennello di due mani di smalto sintetico od oleosintetico comunque di prima
A RIPORTARE 563.243,45
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COMPUTO METRICO CERON ORIGINE
N. '
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
L RIPORTO 563.243,45
scelta e qualita e ben conservato
Coloritura parapetto scala 2 * 12 * 1,00 24,00
Totale m2 24,00 13,00 312,00
Totale VERNICIATURE E TINTEGGIATURE Euro 11.078,72
Importo Lavori Euro 563.555,45

PROGRAMA TRIENNALE OO. PP. 2021 - 2023 - 5704 - EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI

-25-



COMUNE DI PADOVA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

PROGETTO ESECUTIVO LL_PP_2021_030

3 E & Settore Lavori Pubblici Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in Via Ceron civ. 38

25/10/2022
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

1 - DEMOLIZIONI E SCAVI 38.087,81

10 - IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI 7.516,74

11 - OPERE DA LATTONIERE 1.626,70

12 - SISTEMAZIONI ESTERNE 23.383,82

13 - IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI 95.020,20

14 - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI 61.596,75

15 - ONERI PER LA SICUREZZA 28.129,57

16 - OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI METALLICI 7.722,34

17 - CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI 28.411,15

2 - OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE 43.168,54

4 - MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI 44.108,80

5 - RIVESTIMENTI 6.111,00

6 - INTONACI INTERNI 23.632,98

7 - INTONACI ESTERNI E CAPPOTTO 84.515,46

8 - OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTI IN LEGNO 59.444,87

9 - VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 11.078,72

IMPORTO LAVORI Euro 563.555,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Allacciamenti Euro 2.500,00

Bonifiche amianto Euro 3.000,00

Contributo ANAC Euro 375,00

Fondo accordi bonari 3% Euro 16.906,66

IVA 10% Euro 56.355,55

Imprevisti Euro 236,23

Incentivo progetto 2% su 1.099.774,29 Euro 11.271,11

Spese tecniche Euro 20.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 111.444,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 675.000,00
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