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COMUNE DI PADOVA

Settore Edilizia Pubblica ed Impianti Sportivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione campi da gioco

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
1 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con raccolta immediata del
B15.A0 materiale di risulta e deposito su cassone.
13000 13.000,00
Totale mq 13.000,00 0,08 1.040,00
2 Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione
B15.A5 uniforme con carrello dosatore a distribuzione meccanica con trattori muniti di ruote
salvaprato. Quantita di prodotto per trattamento: kg 250 su mq 5.000
13000 13.000,00
Totale mq 13.000,00 0,09 1.170,00
3 Operazione di trasemina meccanica eseguita con miscuglio di sementi di alta qualita,
B15.A25 loietti, poe, festuche nella quantita di g 250 a mq, eseguita con macchina operatrice
professionale idonea, con successiva copertura del seme con sabbia silicea.
7000 7.000,00
Totale mq 7.000,00 0,50 3.500,00
4 Operazione di verticut, arieggiatura su tappeti erbosi con macchina idonea compresa
B15.B0 raccolta del feltro e deposito su adeguato cassone.
7000 7.000,00
Totale mq 7.000,00 0,15 1.050,00
5 Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, vertidrain,
B15.CO sminuzzatura e/o raccolta delle carote con rete metallica e rullo.
21000 21.000,00
Totale mq 21.000,00 0,20 4.200,00
6 Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi indicativamente entro la fine di giugno) o
B15.C5 selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti
annuali termofile (digitaria, stetaria, echinocholoa, panicum, ecc.) eseguito mediante
fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi.
7000 7.000,00
Totale mq 7.000,00 0,06 420,00
7 Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e
B15.D0 pluriannuali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc.) eseguito mediante
fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per
tappeti erbosi.
13000 13.000,00
Totale mq 13.000,00 0,06 780,00
8 Intervento di difesa fitosanitaria anti-funghicida realizzato utilizzando prodotti registrati
B15.E0 per tappeti erbosi; il nome dei principi attivi e le quantita saranno indicate dalla ditta
incaricata in base all'infezione del patogeno.
7000 7.000,00
Totale mq 7.000,00 0,08 560,00
9 Rullatura dei terreni di gioco con specifica attrezzatura (a ruota larga)
B15.F0
21000 21.000,00
Totale mq 21.000,00 0,05 1.050,00
10 Sabbiature mesi invernalil o integrazione di interventi di Verti Drain mediante fornitura e
B15.GO stesa di sabbia silicea lavata di Po, avente granulometria medio grossa cosi ripartita: -
granulometria tra 0,5 - 1,5 mm; - Carbonati totali (CaCO3) = <5%; - pH (in acqua) =
7/8; - Conducibilita elettrica (micromhos/cm 25°) = < 200; Argilla e Limo = assenti. La
stesura verra eseguita con spandisabbia idoneo dotato di gomme salva prato, compreso
successivo passaggio di rete autolivellante tipo Keystone o spazzolatrice per consentire
alla sabbia di penetrare nei fori aperti dalla Verti-Drain nei lavori di Vertical-Drain.
150 150,00
Totale mc 150,00 60,00 9.000,00
11 Pulizia sistema drenante di un campo di calcio esistente con rimessa in funzione del
B15.HO collettore perimetrale e dei dreni trasversali, mediante intervento di pulizia di tutti i
pozzetti con caditoia, con I'asporto del materiale depositato, pulitura con canal-jet ad alta
pressione delle condotte principali e secondarie drenanti di allaccio del collettore e verifica
del perfetto scorrimento delle acque piovane. resta escluso I'onere di dover raggiungere le
tubazioni otturate con scavi e sostituzioni di tubazioni o altri lavori di natura edile.
3 3,00
A RIPORTARE 22.770,00
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Sistemazione campi da gioco

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

12
B15.10

13
B15.15

14
B15.L0

15
B15.M0

16
B45.A0

17
B45.A5

18
B45.B0

RIPORTO
Totale N

Nuovo drenaggio trasversale profondo al campo eseguito con adeguata attrezzatura
rotante che esegue lo scavo e simultaneamente carica il materiale di risulta su rimorchio e
trattore adatti con ruote salva prato. Dimesioni: profondita di circa 35-40 cm, larghezza di
circa 15 cm. Fornitura e posa dei seguenti materiali: - ghiaino spezzato e lavato (risetta)
con granulometria 3-6 mm, fino a quota -5/10 cm dal piano di campagna; tubo flessibile
microforato a 360° in pvc a doppia parete, con guaina interna in polietilene avente
diametro esterno 63 mm, raccordato e sigillato ai pozzetti del collettore perimetrale; -
sabbia silicea lavata di fiume Po per uno spessore di 2 cm con granulometria medio-
grossa; reinterro degli scavi eseguito utilizzando del terriccio tipo "coltivo" fino a quota
campagna, il tutto adeguatamente costipato per impedire cedimenti futuri del dreno.

342
Totale m

Formazione di dreni longitudinali superficiali esequiti con attrezzatura rotante a carico
simultaneo del materiale di risulta con deposito presso il cantiere. Dimensioni: profondita
cm 25-30; larghezza cm 7. Riempimento con risetta granulometria mm 3/6 fino a 5 cm
dal piano di campagna, completamento del riempimento con sabbia silicea. In
corrispondenza dei dreni profondi lo scavo avra profondita di cm 40.

4500
Totale m

Microslits drenanti da eseguire su tutto il terreno da gioco per la formazione di
microfessure della profondita di circa 20 cm ad interasse di circa 30 cm, realizzate con
particolare attrezzatura che porta una lama in acciaio che incide il terreno e vomere
collegato ad un'apposita tramoggia fornita di meccanismo vibrante della larghezza di cm
3, che inietta inerte sabbioso di corretta caratteristica fisico-chimica nello spacco
precedentemente aperto. Tutte le attrezzature saranno dotate di ruote salvaprato,
compresa rullatura finale del campo con rullo vibrante del peso non superiore a 20 q.li e
passata con rete Keyston per livellare eventuali cumuli di sabbia.

13000
Totale mq

Livellazione e messa in quota con le adeguate pendenze previste dalla normativa F.I.G.C.
della superficie dei campi esistenti mediante verifica con attrezzatura dotata di sistemi al
laser per individuare gli avallamenti e creare punti di livello da seguire per la ricolmatura
delle depressioni. L'intervento sara realizzato con mix di sabbia e torba avente
caratteristiche chimico-fisiche adeguate alla crescita dell'erba; il tutto adeguatamente
costipato per impedire futuri cedimenti e per avere un terreno di gioco con le pendenze
regolamentari. E' compreso I'eventuale sterro nelle zone dove il campo presenta dei
cumuli di terriccio dovuti a precedenti ricariche eseguite senza controllare la regolarita
delle quote, il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta.

3500
Totale mq

Fornitura del materiale e posa di intaso prestazionale in fibre naturali vegetali organiche.

1000
Totale kg

Fornitura del materiale e posa di intaso in gomma SBR nobilitata di colore verde o
marrone.

5000
Totale kg

Intervento di manutenzione, eseguito da personale specializzato con adeguate
attrezzature, comprendente le seguenti lavorazioni:

- pulizia del tappeto di gioco da residui generici ed eventualmente da erbe infestanti che
possono crescere nel perimetro del campo (eseguito a mano con aspiratore);

- dissodamento dell'intaso prestazionale e profonda spazzolatura del manto da effettuarsi
con idonee attrezzature (erpice e spazzolone);

- controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale rispristino;

- controllo accurato dei sistemi di drenaggio e d'irrigazione;

- accurato controllo delle eventuali anomalie di planarita (dossi e avallamenti) per
ripristinare e regolarizzare la superficie di gioco;

- operazioni di integrazione del materiale da intaso al fine di regolarizzare la planarita
della superficie di gioco (l'intaso, nella quantita necessaria valutata a seconda del pelo
libero del tappeto, sara steso, livellato e compattato con adeguate attrezzature).

1
Totale cadauno

A RIPORTARE

3,00

342,00

342,00

4.500,00

4.500,00

13.000,00

13.000,00

3.500,00

3.500,00

1.000

1.000

5.000

5.000

5.000,00

13,00

2,90

2,20

2,50

0,90

0,75

4.000,00

22.770,00
15.000,00

4.446,00

13.050,00

28.600,00

8.750,00

900,00

3.750,00

4.000,00

101.266,00
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 101.266,00
B55.D0 Lievo e sostituzione di irrigatori su impianti esistenti con nuovi tipo Toro Rain Bird,
compresi scavi e reinterri.
19 serie T7 P52, gittata minima 14 m - massima 25 m
B55.D0.A0
10 10
Totale cadauno 10 450,00 4.500,00
20 serie minigrillo TS90 TP-9, gittata massima 29 m
B55.D0.A5
5 5
Totale cadauno 5 990,00 4.950,00
21 elettrovalvole serie P 150
B55.D0.A15
10 10
Totale cadauno 10 190,00 1.900,00
22 Fornitura e posa in opera di serbatoio in PVC da interro, capacita 10.000 |, comprendente:
B55.E0 - scavo terra, reinterro, posa anelli in cls di contenimento, sigillo di boccaporto;
- soletta in cls di sicurezza;
- raccorderia troppo pieno;
- elettrovalvola controllo carico;
- sonda di livello;
- raccorderia, collegamento aspirazione e mandata;
- materiale di consumo.
Nel prezzo & compensato ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
1 1
Totale cadauno 1 6.000,00 6.000,00
23 Fornitura e posa in opera di gruppo di pompaggio per alimentazione impianto costituito
B55.GO da:
- pomapa di tipo sommerso tipo Lowara o similari da 10 HP posta su apposite staffe di
fondo nella vasca di accumulo;
- gruppo di alimentazione impianto in raccorderia di polietilene e raccordi in acciaio;
- quadro elettrico di controllo pompa, collegato alla centralina di comando impianto;
- elettrovalvola da 1" e 1/2;
- sensori di comando per troppo pieno e chiusura carico;
- materiale di consumo.
Nel prezzo &€ compensato ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
1 1
Totale cadauno 1 5.800,00 5.800,00
24 Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte
75.A0 della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4 ore realizzato da
una squadra tipo di n° 2 operai, con normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, e
compresi anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato
bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, bimattoni, blocchi forati, lamiera, guaina, silicone,
resina) e l'uso di mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte.
8 8
Totale cadauno 8 323,00 2.584,00
Oneri speciali
25 Oneri relativi alla sicurezza
710.S
1 1,00
Totale % 1,00 3.000,00 3.000,00
Totale Oneri speciali Euro 3.000,00
Importo Lavori Euro 130.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Sistemazione campi da gioco

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

3.000,00

127.000,00

130.000,00

130.000,00

Padova li, 11/10/2017
Il Progettista
Ing. Claudio Rossi




SISTEMAZIONE CAMPI DA GIOCO
(in lotti)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

C) LOTTO 2
C.1 Importo lavori € 127.000,00
C.2 Oneri relativi alla sicurezza € 3.000,00
C) TOTALE LAVORI PERLOTTO 2 € 130.000,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE
D.1 I.V.A. 22% sul totale lavori € 28.600,00
D.2 Incentivo (2%) € 2.600,00
D.3 Fondo per accordi bonari (3%) € 3.900,00
D.4 Imprevisti e contributo ANAC € 1.600,00
D) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.700,00
TOTALE PROGETTO LOTTO 2 (C+D) € 166.700,00

IL PROGETTISTA
(Ing. Claudio Rossi)
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