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e VA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e

)X

determinazione n. ~_ che dichiara efficace 'aggiudicazione

1. OPZIONE NE

2. che, ai sensi dellart. 89, D.lgs 159/2011, stante lurgenza, & stata
acquilsita la dichiarazione attestante l'insussistenza "di cause di divieto, di
decadenza o di sospensiohe di cui allart. 6'7 del citato decreto.
-L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause  di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui‘ allart. 87 D.gs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla sti‘pu|a dei contfatto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011; |
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a, S.r.l,, Coop. a r.l,
societa consortili_ per azioni é a r.l) che ['Appaltatore ha effettu_ato la
comunicazione prevista dallart. 1 del D.P,C.M. n. 187/1991; |

- éhe si & provveduto alla pubbiicazione dell'esito della gara;

tutto cid premesso |

si conviene e si stipula gquanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratlo. |

Formano pade'integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appaltb di cui al decréto del Ministero dei lavori
‘pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente ric'hiamate), che d’ora iln
avanti sara chiamato semplicemente C.G.A.;

- le polizze di garanzia,
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il capitolato. speciale d'appalto (d'ora in poi ¢.s.a), allegato al presente
atto;
- lelenco dei pfezzi unit;ari allegato al presente atto;
- procura, che autorizzé alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI), allegato al presenté
atto; |

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel ¢.s.a 0 in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

gui contenute. |

- ARTICOLO 2 -~  Affidamento, corrispettivo dell’appalio e

contabilizzazione lavori.

II Comune di Padova affida aII’AbpaIta-‘tore il contratto. dei lavori di cui
alloggetto, per un importo di€___ (lavori) dil€ ___ {oneri per la
‘sicurezza), per uh totale di € , oltre a LLV.A., come risultante
dall_'offerta‘presentafa in sede. di gara, alle cc_>n_diziohi tutte di cui al progetto
in premessa specificato. |

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a a misura.

Ai soli fini del rilascio del ceﬁificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si
intendono appartenenti alla categoria 0830

-ARTICOLO 3 - Tempo ulile e penali -

Il tempo utile per Pultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’ Appaltatore é fissato in - 365 - giorni naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i 
lavori, .salvo i casi previsti dall;art. 1460_ delc.c.. |

La penale di ritardo per l'ultimazione dei javori & fissata nella percentuale
det 1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,-
purché richieste con congruo ariticipo rispetto alla scadenzé dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107,
comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non.
'imputabili, non sia in grado di-ultimare i Iavg;ri nei termini fissati.
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere ol.tre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili allAppaltatore nell'esecuzione dei
lavori.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

Osservaré art. 2, cofnma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di
‘comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prevede
_ che le pubbliche amminis'.crazioni‘ estendano, per quantc compatibili, gli

obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratdri,
a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a lorc favore. Il Comune
di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi
di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, .da parte dei collaboratori dellAppaltatore.
- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Techico responsabile di cantiere per il r'ispetto delle norme

antinfortunistiche.
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- Permettere, su ordine deila D.L., I'esecuzione d| lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nellarea di cantiere il deposito del materiale e delle
attrezzature di dette Imprese.
- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelie di cui all'art.
35 del C.G.A.,' che eventualmente si rinvenissero durante fesecuzione dei
Iavdﬁ.
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta d'ella DL.
- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Techico di
cantiere, di gradimento della D.L. I Direttore Tecnico di cantiere curera
* personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizi-oni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
- Assumere a proprio carico gli oneri per 'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e privéte per strade di seNizio, per l'accesso ai
cantieri, per limpianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico déII’A.ppaItatore
il cancne per l'occupazione temporanea del suclo pubblico (C.O.S AP}
gualora l’occupézione non sia strettamente necessaria al compimento dei
favori.
. F’rovveldere', a propria cura e spese, a tuiti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio..
- Provvedere,r per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblfci

servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
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adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione deila
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
riiascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere

effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti
di Javoro. | |
L'Appaltatore si impegha allosservanza, verso i dipendenti impegnati
nell'esecuzione dei lavori oggetio del présente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confron.ti' di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle 'opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi
compresa liscrizione dei iavoratori stessi e il versamento delle relative
contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. 'L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
‘preoedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se
cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All’applicaziohe e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono -
obbligarsi anche le imprese eventualmen.te non Iaderenti alle associazioni

stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
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étesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica & sindacale.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o  confributive da parte dell'appaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
déjl’AppaItatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti
e, se nécessario, incameréndo la cauzioné definitiva. Qualora lirregolarita
denunciata non sia riconosciuta dal[’Appéltatore, in attesa dell'accertamento .
definitivo della posizione dell’impre’sa, si procede all'accantonamento di una
‘somma pari VaII’irregoIarité denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati,
déstinando le somme cosi accantonate a garanzia de!l'édempimento degli
obblighi di cui sopra. _

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
Vfino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi pfedetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, ['Appaltatore non potra . Vopporre eccezioni
aIi’Amrhinistrazione; né avra titolo ad alcun risarcimento o riconos_cimento di
interessi, _

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito deII’AppaItatbre,. ovvero qualbra I’inadempiénza dell’Appaltatore sia
accertata _dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appalltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

-ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei Iavorato}‘i.

)
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Al fine di reﬁdere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbiigo dellAppaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinafore per' la sicurezza in fase di ésecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In ta!é registro
verranno annotati (prima del suo effettiﬁo impiego presso i|' cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, Ia ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presénza all'inizio di ogni giornata Iavcrarativa e il
numeroe delle ore di lavoro al termine della stessa giomata. Per i cantieri con
una medié di n. 10 o pil operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timblfa cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratere autonomo, |
prima del suo impiego in bantiere, di un tesserino perscnale bon foto e
l'indicaiione di nome e cognome, ditta di appartrenehza‘ e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. I'tavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
pres'en"ce disposizione. Relaﬁvamente_ al personale non suc dipendente,
I'Appaltatore Si 'impegné a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiefe, restando responsabile comungue dell'adempimento di tale obbligo.
Resta "inteso che-quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e guindi anche il persbnale' impiegato in applicazione di istituti che

non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
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appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se hon
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. ||
personale frovatoc sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale eveniénza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltato_re e compertera l'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
sallve misure pii  gravi, combresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute viqlazioni'dell'obbligo in questione e degli altri
chbblighi di cui al pres_ente articolo.
L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
‘esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipelndente 0 dipendente di
ditta in. subappalto o laveratore auton.omo riguardo al cantiere, al piano di
L;.icurezza e coordinamento in cantiere, ai piani ‘dp'erativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazicne
si favorira Il'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
- Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazioné
di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).
L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senzé onere per |
I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:
- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a

km. 90, siano messi a disposizione dei [avoratori stessi idonei alloggi per il
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pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda linstallazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (Compfese quindi quelle di tutti
gli altri datori di Iavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione
dell'opera.

ARTICOLQ 7 — Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico

dell Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa. .

- ARTICOLO 8 — Subappafto.
La percentuale di lavori subappaltabile & pari' al trenta per cento
dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saido.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore ‘raggiunga la percentuale del 50% rispetto all'importo
~ contrattuale. In tale ipotesi il Dire’ttoré_ Lavori emettera lo stato di
avanzamento entro 10 giorrii'dallé maturazione dell diritto al pagamento.

- Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, sau;anno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in
relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista'la- corresponsione dell'anticipaz_ione nella misura del 20%
dellimporto posto a base di offerta e con le modalita di cui aI D.Lgs. . n.
50/2016 art. 35, c. 18.

‘Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare

Iultima rata di acconto, qualungue sia il suo ammontare.
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| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della
'dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagl.i enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
guanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi aglri acconti del
corrispettivo di apbalto e fissato in quérantacinque giorni a decorrere dalia
emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma deltarticolo 195
del D.P.R. 267/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi
dovuti & fissato in trenta gidrni a decorrere dalla dafa di emissione del
certificato stesso. Il termine di pagamento dellé rata di saldd e di svincolo
della garanzia fidejussoria & fissato in trelnta giorni dali'emissione del
certificafo di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata. presentata preventivamente dall'Appaltatore la
garanzia di cui alfart. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/20186 il termine di 30 giorni
per 'emissione del pagamen'to relative al sal;:lo decorre dalla presentazione
déila stessa.

In materia di interessi per ritardato pagame_n‘tb si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del
~ maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
deII’Aart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comungue
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto .contrattuale
durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati

prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

- ARTICOLO 10 - Modalitd di pagamento e obblighi ai sensi L.
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13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante

bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell Appaltatore. | |

| Ai sensi dellart. 3 L. n. 136:’.2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca ] {/la Societa

Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato. a operare su fale conto € il Signor
, nato a il _codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli 'obblighi-. di tracciabilita dei flussi finanziari

previsti dalla L. 136/10. |

'L‘appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Padova della- notizia dellinadempimento della prop_ria controparte

(subappaltétore_, subcontraente) agli obblighi di trécciabilité finanziaria.

.II mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria

¢ontroparte (subappaltatore, subcontréente) del bonifico banhcario o postale

| ‘ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati {(numero ‘di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere. tempestivamente

notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dallart. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG
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(codice unico digara) & .eil CUP (bbdice unico di progetto ) e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA e

- ARTICOLO 11— Revisione dei prezzi.

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del

contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

= ARTICOLO 12 — Certificato di regolare esecuzione,

~Le opere sar'annd assoggettate a regolare esecuzione.

Le operézioni necessarie a 'regolare esec;uzione_ s0NQ qulte h‘a spese

dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguiria. Qualora I'abpaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino aI_Ia consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
faﬁé acura é spese dell'Appaltatore. Per tutto il belriodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delie
forniture eseguite, delle sostifuzion_i e dei -ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appalta_tore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazioné di un termine

da comunicarsi con le modalita previste dall_’ar{. 2 comma 2 del C.GA,, si
procedera d'ufficio e la spesa andra a debito.deII'AppaItatore stesso..

- ARTICOLO 13 — Garanzia definitiva -.

L’Appaltatore ha cosfituito garanzia definitiva (ai ‘sensi dellart. 103 del
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D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di € mediante n

della
oppure (alternativa) fidejuési_one bancaria n. della

oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in
pPOSSEsSso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.

- ARTICOLO ‘15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con A:mministrazione diversa dallo Stato, non pud

applicarsi lart. 25 del 'c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro

competente delic schema .tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto,

in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quéle

foro éompeténte per eventuali confroversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appal.tante, quello di Padova..

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tenfativi_di_infiltrazione della criminalita_ o'rqanizzata del 9 settembre
2015, :

| ’appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettdra — T'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in'maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontréenti, con riguardd alle forniture ed ai servizi riten.uti “sensibili’ di
cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazirone dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motiifo. |
ELENCO DELLE ATTIVI'I_'A’-IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;
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- trasporto e smaltimento rifiuti;

~ fornitura efo traspo'rto terra @ materiali inerti;

-‘fornitura efo trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere éssimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 50/2016): |

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamehto di
personale. | | |

Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, ¢. 3 del D;Igs 159/201 1,
diano esito poéitivo, il presente contratto & rjsolto di diritto e sara applicata
una pénale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clauscle risolutive es_preése, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché ‘nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell"esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui ail'art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle
Prefetture. | |

L'appaltatore ha lobblige di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
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di.cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
qualsiasi titorlo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il
_r_icofso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legié!ativo
159!201.1. |

DATI CONTENUTI NEL "RAPPOﬁTO DI CANTIERE"

1.1l cd. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con lindicazione della ditta
incaricaté, delle targhe (o tela'i) dei mezzi giornalmenfe presenti in cantiere,
dellimpresa efo di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli
ulteriori veicoli' che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si
dovranno altres! indicare i nominativi di tutti | dipendenti che saranno
impegnati nelle Iavorazionik all'interno de1. cantiere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente' note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera,
ove hecessario, |a ragione deIIéfomitu_re alle Forze di Pdlizia.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente_alla stazione appaltante
‘ogni iilecita richiesta di danaro, preétazioné o altra utilitd, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei
confronti di un propric rappresentante, agente o dipendente.

L’appaltatore si- impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappélto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
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Tale obbligo ‘non & in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia
allAutorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
éggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa subappaltatrice. portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subap’paito.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante'e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
| qualsiasi modo, marnifestati nei suoi confronti, deglil organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. |l predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi deI_I'art'. 14.56 ¢.c., ogni qualvolta
- nei confronti di pubblici ammirnistratori o di funzionari che a\bbianoesercitato
funzioni lrelrative alla stipula ed aI!aresecuzione del contratto sia stata_
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a-giudizio ﬁer il déﬁtto ‘
previsto_dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaitante si_impegna ad avvalersi della clausola risolutivé
espressa, di cui- allart. 1456 c¢.c, ogni qualvolfa nej coﬁfronti
dellimprenditore o dei componenti la cdmpaginé sociale, o dei dirigenti

dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
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giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 ¢.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319~quater ¢.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
¢.p.. 346-bis c.p., 353 ¢.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio delia
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante e subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte dellé Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi déHa clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c¢.c., ne dara comunicazione allAutorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano | presuppdsfi per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art.
32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie. |

La soiuzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e Amministrazione durante 'esecuzione dei lavori, comprese
guelle derivanti dal rﬁancato raggiungimento delfaccordo bonario di cui
all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla competenza dell'Autorita
Giudiziaria Ordinaria. Il Foro compet.ente & in via esclusiva quelo dil
Padova. L'insorgere di un _even‘tua1e contenzioso non esime comungue
I’impresadali’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto
salvo quanto previsto.dall’.art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta illegittima.
L’appaltatore'si impegna a non formulare riserve. non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo correito.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali,
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Ai sensi dellart. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a
carico .deII’AppaItatore. |
L’imposta' di bollo del presente cohtratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione

staccata di Padova n. 52742/9612T del 6/12/1996.

=ARTICOLQO 20 ~ Iﬁformativa ai sensi del D.Lg's. 30 giugno 2003, n. 196.
[l Comune di Padova, come sopra rappreéentato, ai sensi del'art. 13 dél
D.Lgs. 30 giugno_ZOOS, n. 196, informa |'Appaltatore che traftera i dati
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo évolgimento delle .
attivita e per .I'assolvir‘nento degli obblighi prévisti dalle leggi e dai
regolamehti comunali in matéria. ' '

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.







		2017-03-23T18:20:27+0100
	Damiano Scapin


		2017-03-24T10:31:03+0100
	Giorgio Pizzeghello




