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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA IMPIANTI DI ALLARME
NEGLI EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICI, SCOLASTICI E SERVIZI
VARI CIG:

L’anno il giorno _ del mese di ___ nella residenza
comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Patrimonio e
Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di

Padova oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del
Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito,
e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente
costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto

nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune

di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome
e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287)

- ,hatoa il __ ,residente a___ in Via/Piazza
____n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
____dellimpresa ___, (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott. ___in

, allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza n. ,
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iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ___ al
numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: _ ),
in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e)

Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di __ della
___,consede a___ in Via/lPiazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero ___, mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la __ (mandante),
avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _ al numero ___, come da

mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data

rep. racc. Notaio dott. in , in atti, e
procura conferita mediante atto pubblico in data __ rep. __ racc.
Notaio dott. _ in ___, in atti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e,

quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.
della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
pubblico/scrittura privata autenticata in data rep.

Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 68 del

D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della

mandataria: __; c.f. della mandante: ).
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oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs.
36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a ___ in
Via/lPiazza ____n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _ al numero __, come da atto costitutivo in data

rep. racc. ____ Notaio dott. in , in atti, ai sensi

dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.f. del consorzio: __ ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 687 in data 12/12/2023,
esecutiva, & stato approvato il progetto relativo al servizio di
telesorveglianza impianti allarme negli edifici comunali ad uso uffici e
scolastici e servizi vari predisposto dal Settore Lavori Pubblici, per un
importo di € 145.130,80 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza |.V.A.
esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione di aggiudicazione

n. del , a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta

determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti

dichiarati in sede di gara n. del , ivi compreso il controllo

degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs.
231/2007);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara

I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa
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ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il

requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3

D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara,

la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal

soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023) FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler

procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- (quando supera € 150.000,00 e fino a soglia comunitaria) che & stata
acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs. n.
159/2011.

- (eventuale) che [I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e
DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’

ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il

termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza, & stata
acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.

L'Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
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decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.Igs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.
oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)
- che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del
D.Igs n. 159/2011.
- oppure qualora sussista I’'urgenza di stipulare il contratto.
I Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dellart. 92, c. 3,
D.lgs.159/11, affida I'esecuzione del presente contratto in assenza
dellinformazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto
qualora elementi relativi a tentativi di infilirazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai
sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n.
159/2011.
OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine
stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs.
159/2011).
Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92,
c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche
in assenza dell’informazione antimafia come consentito allart. 92, c.3,
D.Igs. n. 159/2011.
L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore
successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del

citato D.Lgs. n. 159/2011.
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- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l.,, coop ar.l.,
societa consortili per azioni e a r.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato/che
le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore

, Si & attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi
dellart. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni
contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto (d’ora in poi c.s.a);

- l'elenco prezzi unitari;

- l'offerta economica;

- le polizze di garanzia;

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e
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contabilizzazione del servizio.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui

alloggetto, per un importo complessivo di € _ , (EVENTUALE) ed €
per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta

prodotta in sede di gara.

Il servizio sara contabilizzato a misura.

= ARTICOLO 3 — Durata del servizio — penali.

Il servizio ha la durata di anni 2, decorrenti dalla data del verbale di
consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potra per nessuna ragione
sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..
Le penali per la fornitura del servizio saranno applicate secondo quanto
stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto di gara e in particolare:

- mancato avvio del servizio entro 30 giorni solari dopo la firma del
contratto, la penale & fissata nell'l per mille dell'lammontare netto del
contratto;

- per ogni mancato inserimento-disinserimento, giornaliero, degli impianti
dati in gestione la penale ¢ fissata in € 250,00 (euro duecentocinquanta);

- per il ritardo nel pronto intervento (entro 20 minuti dalla chiamata) la
penale & fissata in € 250,00 (euro duecentocinquanta) maggiorato di tutti gli
ulteriori oneri e costi, di qualsiasi natura, sostenuti dalla Stazione
appaltante.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a
causa dei ritardi imputabili all'lmpresa nell’esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
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diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri
di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo
2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione
non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della
prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta
la ripresa del servizio stesso, l'esecutore puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, € condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora
'esecutore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione
sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della
prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell’Appaltatore.

L'appaltatore ¢ tenuto a:
- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri

contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
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condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. I| Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da
presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Al fine di garantire le misure orientate a garantire le pari opportunita
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita o svantaggiate, in attuazione dell'art. 57 D.Ilgs. 36/23,
I'appaltatore si impegna ad assicurare:

a) il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con
disabilita di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) in caso di necessita di assunzione di personale necessario
all’esecuzione del contratto, una quota pari al 30 per cento delle nuove
assunzioni all’'occupazione giovanile;

c) in caso di necessita di assunzione di personale necessario
allesecuzione del contratto, una quota pari al 10 per cento delle
assunzioni all’occupazione femminile (in considerazione della specifica
natura del settore di riferimento, tenuto conto delle ultime rilevazioni
ISTAT).

Penali: il mancato adempimento degli obblighi assunzionali di cui alle
lettere b) e ¢) comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per

mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad
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un massimo del 10 per cento di detto ammontare.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del DIgs 36/2023, I’Appaltatore si impegna
allosservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio
oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi
di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali
con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti alllmpresa per il servizio eseguito
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di
una somma pari allirregolarita denunciata e comunque non superiore al
20% sui pagamenti in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia
ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all’inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita

in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
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dell’importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, [I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. I
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore
dalle responsabilitd di cui al comma precedente e cid0 senza pregiudizio
degli altri diritti dell Amministrazione.

- ARTICOLO 6 — Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso I’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)
Non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni,

nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensita di
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manodopera.

Per esigenze speciali di sicurezza, al fine di garantire il controllo e la qualita
del servizio, stante la sensibilita dei beni immobili e dei beni mobili in essi
contenuti coinvolti, non &€ ammesso il subappalto “a cascata” per le
prestazioni oggetto del presente contratto.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

prestazioni:

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Igs n. 36/2023 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale
fattispecie [I'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

L’eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a
rispettare quanto previsto dall’art. 120 comma 12 e dall’allegato 11.14 art. 6
Digs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite
clausole da inserire nell’atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati.
Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria
banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i
crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla
cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni
regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della

Stazione appaltante, I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
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dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di
fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

-ARTICOLO 7 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’'impresa.

- ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverra su base trimestrale su presentazione
di fattura successivamente all'accertamento da parte del Direttore
dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in
termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni

dall’effettuazione della prestazione.
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Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione
della liquidazione dei singoli acconti o a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi & fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalitd di cui all'art. 125, c. 1 D.Igs. n.
36/2023.

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, 'Appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore. (FINE EVENTUALE)

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti
relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono

definitivamente accertati.

-ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.
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Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli
accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a
operare nel’ambito del servizio, lTAmministrazione attuera la procedura di
cui all'art. 11, c. 6 del D.Igs 36/2023.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'lmpresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
I soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor
, hato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
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operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di progetto) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in cor-

so di esecuzione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari con-
dizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in dimi-
nuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento, dellimporto comples-
sivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80 per cento della variazione,
in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione
dei prezzi si utilizza la combinazione degli indici di cui all’art. 60, c. 3, lett. b).
Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto —
art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023) Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9,
del Codice dei contratti I'Appaltatore durante I'esecuzione dell’appalto &
tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita
aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo al servizio.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I'importo dellappalto &

formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
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dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute.

Nel corso del servizio, I'Appaltatore pud proporre al Responsabile Unico di
Progetto/Direttore  dell’esecuzione eventuali variazioni finalizzate al
miglioramento del servizio che comportino una diminuzione dell'importo
originario.

L'Amministrazione pud sempre ordinare l'esecuzione di prestazioni in
misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un
quinto dellimporto contrattuale, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo
di indennizzo. La volonta di eseguire le prestazioni in misura inferiore a
quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente,
comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e
in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto
contrattuale.

Opzione di proroga del contratto — art. 120, c. 10 Digs. 36/2023 La
stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata
massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto .

L’importo stimato di tale opzione & pari a € , al netto di lva

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti ai rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercitera tale
facolta comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Opzione di proroga “tecnica” del contratto — art. 120, c. 11 Digs.
36/2023 In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud essere

prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
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procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le
condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il
contraente & tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Stazione Appaltante esercitera tale facolta comunicandola all'Appaltatore
mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto
originario.

- ARTICOLO 12 — Verifica finale della conformita delle prestazioni

eseguite.

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta)
giorni dall’'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle
operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle
prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese
dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I’Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative
spese.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dellimporto

contrattuale, ai sensi dellart. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dellimporto di €

con bonifico bancario
(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti

dall'ordinamento vigente)
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(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della

, hel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. __ della , nel rispetto del

D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma

3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

-ARTICOLO 14 - Garanzia di cui all’articolo 13 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro compe-
tente dello schema tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. Pertanto,
in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale
foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicura-
trice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

= ARTICOLO 15 — Altri obblighi assicurativi.

L'Impresa ha trasmesso allAmministrazione la polizza di Responsabilita
civile verso terzi n. ___ della Societa di Assicurazioni , che
assicura I'Appaltatore contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
e I'Amministrazione nel corso dell’esecuzione del servizio, con un
massimale per sinistro di € 1.500.000,00. L'inoperativita totale o parziale
della copertura non esonera |'Appaltatore da responsabilita di qualsiasi
genere su di esso eventualmente incombenti. La Stazione appaltante sara
tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla

copertura assicurativa.
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(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 16 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese. (oppure)__Quota di partecipazione al

Consorzio Ordinario.

Ai sensi dellart. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 vengono indicate le seguenti
parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che

corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

ARTICOLO 17 -_Clausola risolutiva.

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha
il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa
formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al
decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo
dell'importo delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e 'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi
dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del
presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.
Il diritto di recesso non sara esercitato qualora I'appaltatore acconsenta alla

modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle
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proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei ten-

tativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre 2019

(recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del

lenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti,
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1
al sopra citato Protocollo di legalita che comprende I'elenco previsto dall’art.
1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e
trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi
modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art.
84, c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto &
risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno.

3) L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche

nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
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stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs
159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non &€ in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

8) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta



23
Aggiornamento 10 novembre 2023

nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
C.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante &€ subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 «c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa allipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 19 — Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I’Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione del servizio, sara

rimessa alla competenza dell’Autoritd Giudiziaria Ordinaria. E quindi
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esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente € in via
esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque I'Appaltatore dall’'obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo lipotesi di cui all’art.
1460 c.c..

- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora I'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL
TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata
in base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, soggetto
facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di
bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

EVENTUALE per appalti SOTTO soglia comunitaria

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore
che ha gia provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a
tassa fissa essendo I'importo del servizio soggetto a |.V.A.

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non
pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta una
tantum secondo le modalita telematiche di versamento dell'imposta di bollo,
di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
e dellarticolo 3 dell'allegato 1.4 allo stesso decreto (circolare prot. n.

240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).



25
Aggiornamento 10 novembre 2023

FINE PARTE DA TOGLIERE

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
II titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del
Municipio, 1 — 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano l'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per I'esecuzione di
un contratto di cui I'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, I'’Appaltatore pud presentare al Comune di Padova,
relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed


mailto:contratti.appalti@comune.padova.it
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ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale €& possibile solo se compatibile con il “Piano di
conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi
documentali”, poiché il Comune di Padova & soggetto a precisi obblighi
normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro
cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in
sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del
trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

Listanza pu0 essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli
indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, pud
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od
all’Autorita di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di
cui allart. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza,
pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e
di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non
corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali &

necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito
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agli adempimenti di legge. Non & prevista: la diffusione dei dati ottenuti;
'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli
interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Destinatari dei dati trattati

| dati dell’Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubbilici
in forza degli obblighi normativi e alle autoritda di controllo e di verifica.
Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtu di
obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate
per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario
all’espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di
Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli
in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. facciate scritte per intero e quanto di

questa ed ultima ed & stato da me letto, mediante l'uso e il

mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da
me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo

sottoscrivono con firma digitale.
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lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto

con I'ordinamento giuridico.
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