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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/08/2017

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01

10
01.A

20
01.B

02

30
02.A

40
02.B

04

50
04.A

60
04.B

05

70
05.A

Lievo del rivestimento esistente eseguito tramite azione meccanica di
fresatura con macchina a tamburo ad utensili eccentrici e disco
diamantato e, ove la forte pendenza non permette la lavorazione
meccanica, con lievo manuale con I'utilizzo di raschietti, smerigliatrici,
ecc. Una volta tolto il rivestimento, si provvedera alla pulizia tecnica del
massetto al fine di eliminare ogni traccia di sporco o altro che possa
compromettere le successive lavorazioni.

La profondita della lavorazione sara in base alle esigenze e tale da
portare il supporto con superficie sana e compatta. Seguira una accurta
aspirazione delle polveri di risulta. Nel prezzo s'intende compreso il
costo dei materiali usati, I'onere per la pulizia del sito dopo I'operazione,
lo sgombero ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.

eseqguito sulle parti piane e/o in leggera pendenza

1000
Totale m2

eseguito sulle parti con forte inclinazione (angolo maggiore di 30°)

1400
Totale m2

Microscarifica realizzata con idrolavaggio ad alta pressione (consumo di
almeno 30 litri/minuto) di tutta la superficie eseguito con macchina
professionale. Il massetto cosi pulito dovra avere una resistenza allo
strappo uguale o superiore a 1,5 MPa e non presentare parti che
sbollano o staccate. nel prezzo s'intende compreso il costo dei materiali
usati, I'onere per la pulizia del sito dopo l'operazione, lo sgombero ed il
trasporto a discarica del materiale di risulta.

eseguito sulle parti piane e/o in leggera pendenza

1000
Totale m2

eseguito sulle parti con forte inclinazione (angolo maggiore di 30°)

1400
Totale m2

Ciclo di ripristino delle parti di pavimentazione fessurate, scrostate e
preventivamente trattate con fresatura e microdemolizione realizzato
attraverso le seguenti operazioni: - stesa di primer epossidico
bicomponente addizionato con quarzo e dato con apposita attrezzatura
(consumo 0,3 - 0,6 kg/mg per mano, a seconda dell'assorbimento e
delle caratteristiche del supporto); - rasatura con particolare resina a tre
componenti, caricata con inerti selezionati di opportuna granulometria,
data in tre mani ad intervalli di 24 ore (il prodotto, oltre a garantire un
tenace aggrappo alla struttura, deve assicurare la resistenza in
controspinta fino a 10 bar impedendo cosi il verificarsi di infiltrazioni
sotto il rivestimento).

eseguito sulle parti piane e/o in leggera pendenza

1000
Totale m2

eseguito sulle parti con forte inclinazione (angolo maggiore di 30°)

1400
Totale m2

Profilo finale in resina sintetica steso dopo almeno 48 ore dall'ultima
rasatura, e comunque con prova igrometrica favorevole, realizzato
attraverso le seguenti lavorazioni: - posa di primer d'adesione specifico
per resine poliuretaniche dato in opera a rullo o airless; - rivestimento di
finitura di tipo poliuretanico bicomponente filerizzato flessibile caricato
con paste per ottenere la colorazione voluta, posato a rullo o a spatola
liscia gommata in due successivi starti e particolarmente resistente agli
U.V., al traffico gommato e alle bruciature di sigaretta (colore grigio
chiaro come I'esistente).

eseguito sulle parti piane e/o in leggera pendenza

1000
A RIPORTARE

1.000,00

1.000,00

1.400,00

1.400,00

1.000,00

1.000,00

1.400,00

1.400,00

1.000,00

1.000,00

1.400,00

1.400,00

1.000,00

5,80

9,60

3,90

6,50

8,40

15,20

5.800,00

13.440,00

3.900,00

9.100,00

8.400,00

21.280,00

61.920,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/08/2017

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

80
05.B

90
06

100

110
14

120
15

130
19

140

150
21

RIPORTO
Totale m2

eseguito sulle parti con forte inclinazione (angolo maggiore di 30°)

1900
Totale m2

Ripresa dei giunti di ripartizione esistenti realizzata attraverso le
seguenti operazioni: - lievo meccanico del vecchio sigillante e pulizia
delle guance con lama flessibile fino ad arrivare al calcestruzzo "sano"
sottostante; - pulizia ad aria per eliminare residui di polvere e stesa di
primer poliuretanico quale promotore di adesione (dato a pennello); -
formazione del nuovo giunto tramite estrusione di sigillante
poliuretanico ad alto modulo elastico; - lievo di eventuali eccedenze di
prodotto e lisciatura finale.

750
Totale m

Ripresa dei giunti perimetrali eseguita con materiali e modalita simili a
quelle descritte alla voce precedente art. 06. In fase di lisciatura finale
si deve modellare con forma di guscia per raccordarlo alla parete
verticale.

500
Totale m

Realizzazione di segnatura regolamentare della pista a norma F.I.C.P.
comprendente: parte piana e testata superiore colore azzurro; - tre
linee continue su tutto la langhezza dell'anello (colore nero, arancio,
blu); - linee partenza, arrivo, misurazioni progressive e quanto altro
necessario all'omologazione. Il tutto eseguito con vernice a base
acrilica, doppia mano, previa mascheratura dei tracciati e misurazioni.

2900
Totale m2

Rimozione di rampa esistente in acciaio compreso il recupero ed il
trasporto a deposito dei materiali di risulta entro I'ambito di cantiere.

1
Totale N°

Fornitura e posa di acciaio profilato normale, lavorato a disegno,
(comprese saldature, bullonature, zanche di fissaggio, piastre ed altri
oneri, escluso solo quello della zincatura a caldo) per realizzazione di
rampa di accesso alla pista e relativo parapetto di sicurezza. La
struttura dovra essere calcolata e realizzata per sopportare un
sovraccarico compatibile con I'esercizio carrabile del manufatto; sono a
carico della ditta esecutrice, oltre alla relazione di calcolo ed ai disegni
costruttivi, anche le certificazioni ed i collaudi necessari per I'apertura ai
mezzi. Dimensioni, pendenza e raggio di curvatura secondo normativa
vigente.

2100
Totale kg

Sovrapprezzo alla voce precedente art. 10 per zincatura a caldo

2100
Totale kg

Fornitura e posa in opera di grigliato per la realizzazione di pavimenti,
gradini e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato
assemblato ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da
disegni esecutivi e calcoli statici, in conformita alle normative vigenti od
emanate prima dell'inizio dei lavori. Il semilavorato sara costituito da
pannelli ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata composti
da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a quadro ritorto con
maglia e sezione idonee.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il
maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e
bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di
strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale
accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per
taglio, formazione e disfacimeto dei ponteggi, trasporto, sollevamento,

A RIPORTARE

1.000,00

1.900,00

1.900,00

750,00

750,00

500,00

500,00

2.900,00

2.900,00

2.100

2.100

2.100

2.100

21,50

26,40

6,50

9,80

2,40

1.260,00

4,20

1,20

61.920,00
21.500,00

50.160,00

4.875,00

4.900,00

6.960,00

1.260,00

8.820,00

2.520,00

162.915,00

-2-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/08/2017

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

160
17

170
18

180

190
90

sic
200
sic.01

RIPORTO
abbassamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

4200
Totale kg

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio armato classe
C20/25 a resistenza caratteristica Rck 25 confezionato a macchina per
opere varie di fondazione, esclusa ogni intrusione di pietrame e
dimensionato nelle quantita previste dai calcoli statici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la vibrazione meccanica,
le casseforme, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani, I'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse
le armature metalliche.

6,8
Totale m3

Fornitura e posa in opera, ove non compreso nelle relative opere in
conglomerato cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o
FeB38K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantita previste dai calcoli statici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe,
il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

500
Totale kg

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,50 m3
ed esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione delle necessarie opere
provvisionali per la protezione delle pareti laterali da franamenti, lo
spianamento del terreno sul fondo, i reinterri e gli eventuali depositi
temporanei nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto a discarica
del materiale di risulta.

Sono altresi compresi gli oneri derivanti dalla presenza di acqua
meteorica e/o di falda sul fondo dello scavo che dovra essere
mantenuta durante i lavori ad un livello di circa 30 cm sotto il piano
finito dello scavo.

10
Totale m3

Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle
opere da parte della Direzione Lavori; si intende compensare un
intervento di circa 4 ore realizzato da una squadra tipo di n® 2 operai,
con dotazione normale di attrezzi ed utensili di lavoro, e compresi
anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato
bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, bimattoni, blocchi forati) e I'uso
dei mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte.
pulizia canaletta acqua piovana 2
lavori particolari su crepe 3

Totale N°

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
oneri relativi alla sicurezza

oneri relativi alla sicurezza 1
Totale %

Importo Lavori Euro

4.200

4.200

6,800

6,800

500

500

10,000

10,000

1,00

1,00

2,70

125,00

22,00

305,00

7.500,00

162.915,00

11.340,00

850,00

650,00

220,00

1.525,00

7.500,00
185.000,00




VELODROMO G. MONTI
VIA G. CARDUCCI - PADOVA

RIQUALIFICAZIONE PISTA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI
A.1 Importo lavori € 177.500,00
A.2 Oneri relativi alla sicurezza € 7.500,00
A) TOTALE LAVORI € 185.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. 22% sul totale lavori € 40.700,00
B.2 Incentivo (2%) € 3.700,00
B.3 Accordi bonari (3%) € 5.550,00
B.4 Imprevisti e tassa di gara € 975,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.925,00
TOTALE PROGETTO (A+B) € 235.925,00

IL PROGETTISTA
(Ing. Claudio Rossi)
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