












RISTRUTTURAZIONE DI DUE ARCOSTRUTTURE

IN VIA SCHIAVONE E IN VIA VERMIGLI

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A) PER LAVORI

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta €     378.000,00 

A.2 Oneri relativi alla sicurezza €       14.000,00 

A) Totale lavori (A.1 + A.2)  €     392.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A. sul totale lavori (10%) €       39.200,00 

B.2 Incentivo (2%) €         7.840,00 

B.3 Fondo accordi bonari (3%) €       11.760,00 

B.4 €         7.930,00 

B.5 €         6.000,00 

B.6 Imprevisti e contributo ANAC €         5.270,00 

B) Totale somme a disposizione  €       78.000,00 

TOTALE PROGETTO (A+B)  €     470.000,00 

Lavori di finiture di opere generali di natura edile e 

tecnica (OS7) per adeguamento a prescrizioni dei 

Vigili del Fuoco (adeguamento REI 120 del 

magazzino e tinteggiatura delle gradinate con 

numerazione dei posti)  (IVA 22% compresa)

Spese tecniche per Coordinamento della Sicurezza 

(IVA ed altri oneri compresi)
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