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Lavori idraulico

| Lavori idraulico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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BAGNI E VARIE OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI ERP.

15/09/2017

1 '| F.p.o. di miscelatore per doccla
10
F.p.o. di miscelatore per doccia
12 12,000
Totale cad 12,000 220,00 2.640,00
2 F.p.o. di piatto doccia in ceramica cm.90*120
20 . . .
F.p.o. di piatto doccia cm.90*120
4 - 4,000 .
' Totale cad 4,000 500,00 2.000,00
30 F.p.o. di piatto doccia, spessore abbassato in materiale acrilico
3 F.p.0. di piatto doccia, in materiale acrilico cm.70-80%150-160
30.A ’
F.p.o. di piatto doccia cm.70-80*150-160
4 - 4,000
Totale cad 4,000 580,00 + 2.320,00
4 F.p.o. di piatto doccia, in materiale acrilico cm.70-80%170
30.B .
F.p.o. di piatté doccia, in materiale acrilico cm.70-80*170
14 : 4,000
Totale cad 4,000 620,00 2.480,00
1s F.p.o. di asta per doccia
40 :
F.p.o. di asta per doccia’
12 12,000
Totale cad 12,000 140,00 1.680,00
50 F.p.o. di box doccia
6 F.p.o. di box doccia 90*120
50.A
‘ F.p.o. di box doccia 90%120
4 ’ 4,000
Totale cad 4,000 550,00 2.200,00
7 F.p.0. di box doccia 70-80*150-160
50.B - ' : C
F.p.o. di box doccia 70-80*150-160 )
4 4,000
Totale cad 4,000 650,00 2.600,00
8 F.p.0. di box doccia 70-80%170
50.C ) , . ‘
F.p.o. di box doccia 70-80%170
4 4,000
Totale cad 4,000 700,00 2.800,00
9 F.p.o. di manigliéne lunghezza 100 mm per bagno
60 . . .
' F.p.o. di maniglione lunghezza 106 mm per bagno
12 ) 12,000 .
Totale cad 12,000 145,00 1.740,00
10 F.p.o. di maniglione anta/rlbaita per wc
70
F.p.o. di maniglione anta/ribalta-per wc
12 12,000
Totale cad 12,000 220,00 2.640,00
11 F.p.0. di maniglione ad angolo
A RIPORTARE 23.100,00 |
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RIPORTO 23.100,00
80
F.p.o. di maniglione ad angolo
12 12,000
Totale cad - 12,000 140,00 . 1.680,00
12 F.p.o di sedile ribaltabile, per doccia.
j90
F.p.o di sedile ribaltabile per doccia.
12 - ) 12,000
" Totale cad 12,000 330,00 3.960,00
13 Demolizione di vasca da bagno
100
Demolizione di fasca da bagno
12 ) . 12,000 :
Totalecad| - 12,000 400,00 4.800,00
14 F.p.odi massetto di sottofondo e impermeabilizzazione.
110 )
F.p.o di massetto di sottofondo e impermeabilizzazione.
8 8,000
Totale cad 8,000 350,00 2.800,00
15 F.p.o di piastrelle ' '
120
F.p.o di piastrelle.
8 8,000
Totale cad . 8,000 300,00 2.400,00
16 ¢ F.p.o di vaso a pavimento in porcellana vetrificato Pozzl serie Colibri* -
130 7 : ‘
F.p.o di vaso a pévimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'
2 2,000
Totale cad 2,000 200,00 400,00
17 F.p.o di bidet a paviménto in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'
140
F.p.o di bidet a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibr'
2 - 2,000
Totale cad 2,000] 180,00 360,00
18 F.p.o di lavabo da 65*52 in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri’
150 ’
F.p.o di lavabo da 65%52 in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri' -
2 : 2,000
Totale cad 2,000 200,00 400,00
19 F.p.o. di gruppo miscelatore monocomando per lavabo o per bidet
160 -
F.p.o di di gruppo miscelatore monocomando per lavabo o per bidet
4 ) 4,000f .
Totale cad 4,000 180,00 720,00
20 F.p.o di cassetta esterna per wc It. 10 mod. Geberit
170 '
F.p.o di cassetta esterna per wc It. 10 mod. Geberit
2 ’ 2,000
Totale cad 2,000 140,00 280,00
21 Demolizione di sanitari '
180 :
’ Demolizione di sanitari
6 6,000
‘Totale cad 6,000 40,00 240,00
A RIPORTARE . ‘ 41.140,00
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RIPORTO

Demolizione di piatto doccia
Demolizione di piatto doccia
1 .
Totale cad
Opere murarie conseguenti alla demolizione del piatto doccia
I F.p.o di cassetta esterna per wc It.10 mod. Geberit'
Totale cad
Manodopéra da utilizzare solo in caso di imprevisti accertati e approvati dalla DL
16
Totale cad

Totale Lavori idraulico Euro
Totale Lavori idraulico Euro

Oneri di sicurezza
Oneri di sicurezza

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere 12

Totale cad |
Cartelli di divieto-rettangolari in alluminio
Cartelli di divieto rettangolari in alluminio 2
Totale cad
Nolo di cassetta di pronto soccorso ' 3
Nolo di cassetta di pronto soccorso 1
) Totale cad

Totale Oneri di sicurezza Euro
Totale Oneri di sicurezza Euro
Importo Lavori Euro

1,000

1,000

1,000

1,000

16,000

16,000

12,000

12,000

2,000

2,000

1,000

1,000

250,00

200,00

30,00

100,00

. 10,00

150,00

15/09/2017

41,140,00

250,00

200,00

480,00

42,070,00
42.,070,00

1.200,00

20,00

150,00

1.370,00
1.370,00
43.440,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: RISTRUTTURAZIONE
BAGNI E VARIE OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI ERP.

15/09/2017

Padova li, 15/09/2017

1 Résponsabile del Progetto. ing. arch. Fabiana Gavasso

(firmato digitalmente)

A) LAVORI

Lavori idraulico 42.070,00

Lavori idraulico 42.070,00

Oneri di sicurezza 1.370,00

Oneri di sicurezza 1.370,00

IMPORTO LAVORI Euro 43.440,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari 3% Euro . 1.303,20

VA 10% Euro . 4.344,00

Premio incentivante 2% Euro - 868,80

contributo ANAC Euro 30,00

imprevisti Euro 14,00 1

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.560,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro "50.000,00

Il Responsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegntl
(ﬁrmato_ digitalmente)
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