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PREMESSA

| prezzi indicati si intendono onnicomprensivi, anche ove non indicato, dei maggiori oneri che
I'appaltatore dovra sostenere per rispettare i criteri ambientali minimi per la nuova costruzione
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici secondo quanto previsto dal D.M. 23 Giugno 2022
relativamente ai vari componenti edilizi da utilizzare e relativamente alle fasi di cantiere cosi come
previsto dagli elaborati del presente progetto.

Il listino prezzi di riferimento e il Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto aggiornato al 2023
e LLPP Trento 2023.

Ove non presenti le voci di elenco prezzi o per lavorazioni specifiche si e fatto riferimento a nuovi
prezzi o a voci di listino delle camere di commercio. La stessa analisi delle quantita di materiali, mano
d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni nuova voce, si
riferisce a rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio o dai prezzi correnti di mercato basati su preventivi come previsto all'articolo 31, comma
2 allegato 1.7 del D.gls 36/2023.

In merito alla redazione dei nuovi prezzi si precisa che il prezzo derivante delle offerte utilizzate per
la formazione dei nuovi prezzi, & gia comprensivo di spese generali e utile d'impresa.

Vista la nota informativa del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici regione Veneto del 2023, in
accordo con I'Amministrazione si € applicato uno sconto pari all’'8% a tutte le voci di elenco prezzi
cosi come previsto dall’Allegato A al punto 4.1 del prezzario stesso. Le motivazioni che hanno portato
all'applicazione di uno sconto generalizzato sono le seguenti:

- la ripetitivita delle lavorazioni, da eseguirsi su facciate similari tra loro che permettono di eseguire
con maggior semplicita e velocita le lavorazioni previste, permettendo cosi di abbattere i tempi e i
costi di realizzazione;

- la semplicita di esecuzione, dovuta appunto alla serialita delle lavorazioni.
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Num.Ord.
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DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
C.15.30.0040
.20

Nr. 2

E.05.007.c

Nr. 3
E.21.021.03

Nr. 4
E.21.021.04

Nr. 5
E.21.021.05

Nr. 6
E.21.021.06

Nr. 7
E.28.001.c

Nr. 8
NP.ED.02

Verifica manuale dello stato di adesione di intonaci, rimozione strati instabili o incompatibili con il supporto in conservazione, parti
pericolanti, rimozione meccanica di vecchie stuccature, incrostazioni, sali solubili, e ogni altro deposito superficiale, asportazione di chiodi,
staffe metalliche, e stuccatura, escluso trattamento biocida specifico; pulitura dell’intonaco in conservazione da macchie o depositi coerenti
mediante ripassi con spazzole e spugnature con soluzioni pronte all’uso a base di tensioattivi neutri specifici biodegradabili o altri prodotti
complessanti in opportuna soluzione da concordare con la D.L. (tipo EDTA), accurata stuccatura di lesioni, scalfitture e lacune con malte di
grassello e sabbia finissima addittivate con resine acriliche in soluzione, reintegro a livello di cadute localizzate degli strati di intonaco, o
derivate dalle rimozioni, bilanciamento finale delle parti di intonaco fuori tono, delle gore e delle stuccature eseguite con piu velature
trasparenti a base di pigmenti, latte di calce eventualmente adittivato con resine acriliche in emulsione acquosa, il tutto eseguito secondo test e
materiali approvati dalla D.L. Nel prezzo indicativo da valutare in cantiere si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
realizzazione della campionatura, della protezione delle parti da non trattare, la pulizia delle superfici da polveri e depositi superficiali, i
sollevamenti e gli abbassamenti, il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennita dovuta per lo smaltimento ( codici CER 17.01.07, 17.09.04) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. (rimozioni e ripristini localizzati e contenuti nel 20% della superficie complessiva da trattare)

euro (cinquantaquattro/52)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di
oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni
metalliciSerramenti esterni metallici

euro (ventinove/64)

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere
forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le
indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

euro (ventisei/47)

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere
forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le
indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o0 mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

euro (ventinove/03)

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere
forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le
indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

euro (trenta/54)

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere
forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le
indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

euro (trentasei/71)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura
murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle
superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e
compensato ’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura
delle parti stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di
cartelle

euro (nove/84)

SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC

Fomitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di pve prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1, materia
prima conforme a regolamento Reach, esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-1;
mescole conformi alla classe S clima severo con profili muticamera di dimensioni fino a 80 mm. Questi ultimi sono rinforzati con proli in

54,52

29,64

26,47

29,03

30,54

36,71
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misura

acciaio zincato fissati ai profili con viti zincate con chiusura a 2 o 3 guarnizioni in PVC o EPDM, profili saldati negli angoli dotati di fori di

drenaggio. Completo di vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idone, permeabilita all'aria classe secondo la norma

UNIEN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo norma UNI 12210.

Serramento monoblocco secondo aperture e dimensioni definite dall'abaco di progetto con le seguenti caratteristiche:

- Telaio a battente

- Apertura anta-ribalta

- Vetrocamera

- Colore telaio bianco

- trasmittanza termica Uw max < 1,3 W/m2K

- fattore di trasmis. globale di en. solare < 0,35 comprensivo di eventuale dispositivo oscurante

- rw=36db abbattimento

- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove specificato, secondo la norma UNI 7697

-ferramenta, maniglie e organi di movimentazione

Compreso e compensato il tiro in alto, il materiale di consumo necessario alla posa, la manodopera e ogni onere e accessorio per dare l'opera

finita secondo la regola dell'arte.

euro (seicentotrentasette/17) m? 637,17
Nr. 9 Fornitura e posa in opera di bancalino in PVC colore a scelta della DLL completo di pannello isolante.
NP.ED.O5 |1l bancalino in pvc ha svilpuppo fino a 45 cm e dovra essere completo di isolante pannello in EPS dello spessore di 3 cm al fine di poter

correggere il ponte termico nei davanzali esistenti.

La lavorazione comprede tasselli e colle per la corretta applicazione, la manodopera necessaria, il tiro in alto, noli e trasporti al fine di rendere

l'opera finita secondo la regola dell'arte.

1

euro (trentaquattro/29) m 34,29
Nr. 10 NOLO IN OPERA DI ELEVATORE
NP.ED.08 |Noleggio di elevatore per carico ai piani di personale e materiale per I'esecuzione dei lavori. Il compenso comprende ill nolo dell'elevatore per i

2 mesi dei lavori, della passerella di sbarco, la gestione degli oneri della sicurezza, il servizio copertura danni accidentali, ogni altro onere e

accessorio per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.

euro (tremilaventisei/80) cadauno 3°026,80
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NOTE

1 prezzi indicati si intendono onnicomprensivi, anche ove non indicato, dei maggiori oneri che I’appaltatore dovra sostenere per rispettare i
criteri ambientali minimi per la nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici secondo quanto previsto dal D.M. 23
Giugno 2022 relativamente ai vari componenti edilizi da utilizzare e relativamente alle fasi di cantiere cosi come previsto dagli elaborati del
presente progetto.

11 listino prezzi di riferimento ¢ il Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto aggiornato al 2023 e LLPP Trento 2023.

Ove non presenti le voci di elenco prezzi o per lavorazioni specifiche si ¢ fatto riferimento a nuovi prezzi o a voci di listino delle camere di
commercio. La stessa analisi delle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di
ogni nuova voce, si riferisce a rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio o dai prezzi
correnti di mercato basati su preventivi come previsto all'articolo 31, comma 2, allegato 1.7 del D.1gs 36/2023.

In merito alla redazione dei nuovi prezzi si precisa che il prezzo derivante delle offerte utilizzate per la formazione dei nuovi prezzi, ¢ gia
comprensiveodi spese generali e utile d'impresa.

Vista la nota informativa del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici regione Veneto del 2023, in accordo con 'Amministrazione si ¢ applicato
uno sconto pari all’8% a tutte le voci di elenco prezzi cosi come previsto dall’ Allegato A al punto 4.1 del prezzario stesso. Le motivazioni che
hanno portato all'applicazione di uno sconto generalizzato sono le seguenti:

- la ripetitivita delle lavorazioni, da eseguirsi su facciate similari tra loro che permettono di eseguire con maggior semplicita e velocita le
lavorazioni previste, permettendo cosi di abbattere i tempi e i costi di realizzazione;

- la semplicita di esecuzione, dovuta appunto alla serialita delle lavorazioni.

Padova, 12/05/2023

11 Tecnico
Ing. Patrizio Glisoni

COMMITTENTE: Comune di Padova
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