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PREMESSA 

 

I prezzi indicati si intendono onnicomprensivi, anche ove non indicato, dei maggiori oneri che 

l’appaltatore dovrà sostenere per rispettare i criteri ambientali minimi per la nuova costruzione 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici secondo quanto previsto dal D.M. 23 Giugno 2022 

relativamente ai vari componenti edilizi da utilizzare e relativamente alle fasi di cantiere così come 

previsto dagli elaborati del presente progetto. 

Il listino prezzi di riferimento è il Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto aggiornato al 2023 

e LLPP Trento 2023. 

Ove non presenti le voci di elenco prezzi o per lavorazioni specifiche si è fatto riferimento a nuovi 

prezzi o a voci di listino delle camere di commercio. La stessa analisi delle quantità di materiali, mano 

d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni nuova voce, si 

riferisce a rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di 

commercio o dai prezzi correnti di mercato basati su preventivi come previsto all'articolo 31, comma 

2 allegato I.7 del D.gls 36/2023. 

In merito alla redazione dei nuovi prezzi si precisa che il prezzo derivante delle offerte utilizzate per 

la formazione dei nuovi prezzi, è già comprensivo di spese generali e utile d'impresa. 

Vista la nota informativa del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici regione Veneto del 2023, in 

accordo con l'Amministrazione si è applicato uno sconto pari all’8% a tutte le voci di elenco prezzi 

così come previsto dall’Allegato A al punto 4.1 del prezzario stesso. Le motivazioni che hanno portato 

all'applicazione di uno sconto generalizzato sono le seguenti: 

- la ripetitività delle lavorazioni, da eseguirsi su facciate similari tra loro che permettono di eseguire 

con maggior semplicità e velocità le lavorazioni previste, permettendo così di abbattere i tempi e i 

costi di realizzazione; 

- la semplicità di esecuzione, dovuta appunto alla serialità delle lavorazioni. 
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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC

NP.ED.02 Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma

UNI EN 12608-1, materia prima conforme a regolamento Reach, esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di

reazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla classe S clima severo con profili

muticamera di dimensioni fino a 80 mm. Questi ultimi sono rinforzati con proli in acciaio zincato fissati ai profili con

viti zincate con chiusura a 2 o 3 guarnizioni in PVC o EPDM, profili saldati negli angoli dotati di fori di drenaggio.

Completo di vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idone, permeabilità all'aria classe secondo

la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma  UNI 12208, resistenza al vento classe B2

secondo norma UNI 12210.

Serramento monoblocco secondo aperture e dimensioni definite dall'abaco di progetto con le seguenti caratteristiche:

- Telaio a battente

- Apertura anta-ribalta

- Vetrocamera

- Colore telaio bianco

- trasmittanza termica Uw max ≤ 1,3 W/m2K

- fattore di trasmis. globale di en. solare < 0,35 comprensivo di eventuale dispositivo oscurante

- rw=36db abbattimento

- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove specificato, secondo la norma UNI

7697

-ferramenta, maniglie e organi di movimentazione

Compreso e compensato il tiro in alto, il materiale di consumo necessario alla posa, la manodopera e ogni onere e

accessorio per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.

E L E M E N T I:

(L)  Serramento monoblocco in PVC m2 1,000 585,00 585,00

(E) [A.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,200 31,67 38,00 MDO

(E) [A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 1,200 29,38 35,26 MDO

(L)  Trasporti 4% (pr=585,00*0,01) % 4,000 5,85 23,40

(E) [D.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 h 0,200 54,60 10,92 NL

T O T A L E  euro / m² 692,58

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di bancalino in PVC colore a scelta della DLL completo di pannello isolante.

NP.ED.05 Il bancalino in pvc ha svilpuppo fino a 45 cm e dovrà essere completo di isolante pannello in EPS dello spessore di 3

cm al fine di poter correggere il ponte termico nei davanzali esistenti.

La lavorazione comprede tasselli e colle per la corretta applicazione, la manodopera necessaria, il tiro in alto, noli e

trasporti al fine di rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte.

I

E L E M E N T I:

(L)  Analisi di mercato - bancalino in pvc completo di isolante in eps 3 cm - sviluppo 45 cm m 1,000 21,00 21,00

(E) [A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,500 29,38 14,69 MDO

(L)  trasporto - 4% (pr=21,00*0,01) % 4,000 0,21 0,84

(L)  noli - 2 % (pr=36,53*0,01) % 2,000 0,37 0,74

T O T A L E  euro / m 37,27

Nr. 3 NOLO IN OPERA DI ELEVATORE

NP.ED.08 Noleggio di elevatore per carico ai piani di personale e materiale per l'esecuzione dei lavori. Il compenso comprende

ill nolo dell'elevatore per i 2 mesi dei lavori, della passerella di sbarco, la gestione degli oneri della sicurezza, il

servizio copertura danni accidentali,  ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.

E L E M E N T I:

(L)  Nolo di elevatore - 2 mesi aggiuntivi (pr=1500+1500+90+90+110) cadauno 1,000 3´290,00 3´290,00

T O T A L E  euro / cadauno 3´290,00
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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 4 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.002.a euro / h 31,67 MDO

Nr. 5 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.003.a euro / h 29,38 MDO

Nr. 6 NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4

D.11.002.00 euro / h 54,60 NL
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Num.Ord.

DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA

E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I prezzi indicati si intendono onnicomprensivi, anche ove non indicato, dei maggiori oneri che l’appaltatore dovrà

sostenere per rispettare i criteri ambientali minimi per la nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici

pubblici secondo quanto previsto dal D.M. 23 Giugno 2022 relativamente ai vari componenti edilizi da utilizzare e

relativamente alle fasi di cantiere così come previsto dagli elaborati del presente progetto.

Il listino prezzi di riferimento è il Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto aggiornato al 2023 e LLPP

Trento 2023.

Ove non presenti le voci di elenco prezzi o per lavorazioni specifiche si è fatto riferimento a nuovi prezzi o a voci di

listino delle camere di commercio. La stessa analisi delle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti,

necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni nuova voce, si riferisce a rispettivi prezzi elementari

dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio o dai prezzi correnti di mercato basati su

preventivi come previsto all'articolo 31, comma 2, allegato I.7 del D.lgs 36/2023.

In merito alla redazione dei nuovi prezzi si precisa che il prezzo derivante delle offerte utilizzate per la formazione dei

nuovi prezzi, è già comprensiveodi spese generali e utile d'impresa.

Vista la nota informativa del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici regione Veneto del 2023, in accordo con

l'Amministrazione si è applicato uno sconto pari all’8% a tutte le voci di elenco prezzi così come previsto

dall’Allegato A al punto 4.1 del prezzario stesso. Le motivazioni che hanno portato all'applicazione di uno sconto

generalizzato sono le seguenti:

- la ripetitività delle lavorazioni, da eseguirsi su facciate similari tra loro che permettono di eseguire con maggior

semplicità e velocità le lavorazioni previste, permettendo così di abbattere i tempi e i costi di realizzazione;

- la semplicità di esecuzione, dovuta appunto alla serialità delle lavorazioni.

 

    Padova, 12/05/2023

Il Tecnico

Ing. Patrizio Glisoni
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