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PREMESSA

| prezzi indicati si intendono onnicomprensivi, anche ove non indicato, dei maggiori oneri che
I'appaltatore dovra sostenere per rispettare i criteri ambientali minimi per la nuova costruzione
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici secondo quanto previsto dal D.M. 23 Giugno 2022
relativamente ai vari componenti edilizi da utilizzare e relativamente alle fasi di cantiere cosi come
previsto dagli elaborati del presente progetto.

Il listino prezzi di riferimento e il Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto aggiornato al 2023
e LLPP Trento 2023.

Ove non presenti le voci di elenco prezzi o per lavorazioni specifiche si e fatto riferimento a nuovi
prezzi o a voci di listino delle camere di commercio. La stessa analisi delle quantita di materiali, mano
d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni nuova voce, si
riferisce a rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio o dai prezzi correnti di mercato basati su preventivi come previsto all'articolo 31, comma
2 allegato 1.7 del D.gls 36/2023.

In merito alla redazione dei nuovi prezzi si precisa che il prezzo derivante delle offerte utilizzate per
la formazione dei nuovi prezzi, & gia comprensivo di spese generali e utile d'impresa.

Vista la nota informativa del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici regione Veneto del 2023, in
accordo con I'Amministrazione si € applicato uno sconto pari all’'8% a tutte le voci di elenco prezzi
cosi come previsto dall’Allegato A al punto 4.1 del prezzario stesso. Le motivazioni che hanno portato
all'applicazione di uno sconto generalizzato sono le seguenti:

- la ripetitivita delle lavorazioni, da eseguirsi su facciate similari tra loro che permettono di eseguire
con maggior semplicita e velocita le lavorazioni previste, permettendo cosi di abbattere i tempi e i
costi di realizzazione;

- la semplicita di esecuzione, dovuta appunto alla serialita delle lavorazioni.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/5
NP.ED.06

2/6
E.05.007.c

3/7
NP.ED.02

LAVORI A MISURA
SOSTITUZIONE SERRAMENTI - OS6 (SpCat 1)

NOLO E POSA IN OPERA DI ELEVATORE

Noleggio, montaggio e smontaggio di elevatore per carico ai piani di
personale e materiale per l'esecuzione dei lavori. Il compenso comprende
oltre che al nolo dell'elevaotore per i 5 mesi dei lavori, il montaggio, lo
smontaggio, la passerella di sbarco, gestione degli oneri della sicurezza, il
servizio copertura danni accidentali, trasporto presso il canitiere,
documetazione necessaria quali Pimus, elaborati grafici, relazione di calcolo
redatta da tecnico abilitato ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita
secondo la regola dell'arte.

nolo e posa in opera di elevatore

SOMMANO cadauno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni
che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del’ Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Serramenti esterni metalliciSerramenti esterni metallici

Serramenti - compreso cassonetto ¢ avvolgibil gelosie

A - B *(par.ug.=34+1)*(H/peso=1,400+0,3)

C-D *(par.ug.=24+1)*(H/peso=1,370+0,3)

E *(H/peso=1,370+0,3)

F *(H/peso=1,370+0,3)

G-H *(H/peso=1,370+,3)

1 *(H/peso=2,370+,3)

L-M *(par.ug.=81+3)*(H/pes0o=2,370+,3)

N *(H/pes0=2,370+,3)

SOMMANO m?

SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC

Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili
estrusi di pve prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1, materia prima
conforme a regolamento Reach, esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di
reazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-1; mescole conformi alla
classe S clima severo con profili muticamera di dimensioni fino a 80 mm.
Questi ultimi sono rinforzati con proli in acciaio zincato fissati ai profili con
viti zincate con chiusura a 2 o 3 guarnizioni in PVC o EPDM, profili saldati
negli angoli dotati di fori di drenaggio. Completo di vetrocamera doppio
vetro con prestazioni termiche e acustiche idone, permeabilita all'aria classe
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma
UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo norma UNI 12210.
Serramento monoblocco secondo aperture e dimensioni definite dall'abaco di
progetto con le seguenti caratteristiche:

- Telaio a battente

- Apertura anta-ribalta

- Vetrocamera

- Colore telaio bianco

- trasmittanza termica Uw max < 1,3 W/m2K

- fattore di trasmis. globale di en. solare < 0,35 comprensivo di eventuale
dispositivo oscurante

- Rw=36db abbattimento

- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

-ferramenta, maniglie e organi di movimentazione

Compreso e compensato il tiro in alto, il materiale di consumo necessario alla
posa, la manodopera e ogni onere e accessorio per dare I'opera finita secondo
la regola dell'arte.

Serramenti

A - B *(par.ug.=34+1)

C-D *(par.ug.=24+1)

35,00
25,00
39,00
10,00
20,00
12,00
84,00

4,00

35,00
25,00

1,400
0,700
1,100
1,200
1,500
0,760
0,800
1,500

1,400
0,700

1,700
1,670
1,670
1,670
1,670
2,670
2,670
2,670

1,400
1,370

83,30
29,23
71,64
20,04
50,10
24,35
179,42
16,02

474,10

68,60
23,98

14789,05 147789,05

29,64 14°052,32

A RIPORTARE

92,58

28'841,37

COMMITTENTE: Comune di Padova




Sinpro srl

via dell'Artigianato 20, Vigonovo (Ve) pag. 3
Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92,58 28'841,37
E 39,00 1,100 1,370 58,77
F 10,00 1,200 1,370 16,44
G-H 20,00 1,500 1,370 41,10
I 12,00 0,760 2,370 21,61
L-M *(par.ug.=81+3) 84,00 0,800 2,370 159,26
N 4,00 1,500 2,370 14,22
SOMMANO m? 403,98 637,17 257°403,94
4/8 CASSONETTO COIBENTATO PER AVVOLGIBILE
NP.ED.03  |Fornitura e posa in opera di cassonetto coibentato compatibile con
serramento monoblocco per accoglienza avvolgibile in PVC.
Forniti e posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro a
regola d'arte incluso trasporto e tiro ai piani.
Cassonetti
Serramento tipo A/B 35,00 1,50 52,50
Serramento tipo C/D *(par.ug.=24+1) 25,00 0,80 20,00
Serramento tipo E 39,00 1,20 46,80
Serramento tipo F 10,00 1,30 13,00
Serramento tipo G/H 20,00 1,60 32,00
Serramento tipo I 12,00 0,86 10,32
Serramento tipo L/M 84,00 0,90 75,60
Serramento tipo N 4,00 1,60 6,40
SOMMANO m 256,62 126,30 32°411,11
5/9 AVVOLGIBILE IN PVC
NP.ED.04 |Fornitura e posa in opera di avvolgibile in PVC. L'avvolgibile sara costituito
da stecche dello spessore 13x45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino
a completa chiusura, auto aggancianti, compresi supporti con cuscinetti a
sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia,
squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse a U in ferro zincato,
avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale.
Forniti e posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro a
regola d'arte incluso trasporto e tiro ai piani.
Avvolgibile
Serramento tipo A/B 35,00 1,400 1,400 68,60
Serramento tipo C/D *(par.ug.=24+1) 25,00 0,700 1,370 23,98
Serramento tipo E 39,00 1,100 1,370 58,77
Serramento tipo F 10,00 1,200 1,370 16,44
Serramento tipo G/H 20,00 1,500 1,370 41,10
Serramento tipo I 12,00 0,760 2,370 21,61
Serramento tipo L/M 84,00 0,800 2,370 159,26
Serramento tipo N 4,00 1,500 2,370 14,22
SOMMANO m2 403,98 62,88 25'402,26
6/10 Fornitura e posa in opera di bancalino in PVC colore a scelta della DLL
NP.ED.O5  |completo di pannello isolante.
1l bancalino in pvc ha svilpuppo fino a 45 cm e dovra essere completo di
isolante pannello in EPS dello spessore di 3 cm al fine di poter correggere il
ponte termico nei davanzali esistenti.
La lavorazione comprede tasselli e colle per la corretta applicazione, la
manodopera necessaria, il tiro in alto, noli e trasporti al fine di rendere l'opera
finita secondo la regola dell'arte.
1
Bancalini isolati in pve
Serramento tipo A/B *(par.ug.=34+1) 35,00 1,40 49,00
Serramento tipo C/D *(par.ug.=24+1) 25,00 0,70 17,50
Serramento tipo E 39,00 1,10 42,90
Serramento tipo F 10,00 1,20 12,00
Serramento tipo G/H 20,00 1,50 30,00
SOMMANO m 151,40 34,29 5191,51
A RIPORTARE 349°250,19

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

349250,19

7/1

E-
CAM.04.006
d

8/2

E-
CAM.04.006
e

9/3
NP.ED.O1

10/4

E-
CAM.04.009
d

ISOLAMENTO A CAPPOTTO PARETI E SOLAI - OS7 (SpCat 2)

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai
CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/
03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo),
secondo le linee guida ETAGO004, quali: il collante per 1’ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante
uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di
vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di
almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). Con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN
PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore
12 cm

Isolamento intradosso solaio - al netto del passaggio degli impianti esistenti -
conducibilita 0.034 W/mK

SOMMANO m?

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai
CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/
03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo),
secondo le linee guida ETAGO004, quali: il collante per 1’ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante
uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di
vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di
almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). Con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN
PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore
14 cm

cappotto 14 cm - conducibilita 0.034 W/mK

SOMMANO m?

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e posa
in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai
CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/
03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo),
secondo le linee guida ETAGO004, quali: il collante per 1’ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante
uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di
vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di
almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). Con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN
PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densita 110/120 kg/mc spessore
4 cm

spallette 4 cm - conducibilita 0.034 W/mK

SOMMANO m?

PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema a
cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM FORNITURA E POSA IN
OPERA DI  PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI
GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO
DELL’ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E
TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA
PROFILO 140/200 MM

profilo di partenza e gocciolatoio

280,00

280,00

1'825,00

1'825,00

90,00

90,00

200,00

105,66 29'584,80

115,67 211°097,75

55,45 4'990,50

A RIPORTARE

200,00

594923,24

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 200,00 594°923,24

SOMMANO m 200,00 23,54 4708,00
11/11 Compenso a corpo per smontaggio ¢ rimontaggio di elementi presenti in
NP.ED.07 |facciata quali tende da sole, CDZ (da rimontare solo se funzionanti con gas
diverso dal tipo R22), plafoniere, grondaie, compresa manodopera e

materiale di consumo per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3'892,34 3'892,34

Parziale LAVORI A MISURA euro 603°523,58

TOTALE euro 603°523,58

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI | . .
?ﬁigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI T mf/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Rieniloga SUPER CATEGORIE
001 SOSTITUZIONE SERRAMENTI - 0S6 (0S6) 349250,19| 57,869
002 ISOLAMENTO A CAPPOTTO PARETIE SOLAI - 0S7 (0S7) 254273,39| 42,131
Totale SUPER CATEGORIE euro 603°523,58| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI | . .

?ﬁigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI — mf/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Ricniloga § k. CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 603°523,58| 100,000
M:001 SOSTITUZIONE SERRAMENTI - 0S6 (OS6) euro 349250,19| 57,869
M:002 ISOLAMENTO A CAPPOTTO PARETIE SOLAI - 0S7 (0S7) euro 254273,39| 42,131
TOTALE euro 603'523,58| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C ie diO GENERALL e SPECIALIZZATE

0OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 349°250,19

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 254'273,39
TOTALE euro 603°523,58

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
NOTE

1 prezzi indicati si intendono onnicomprensivi, anche ove non indicato, dei maggiori oneri che I’appaltatore dovra sostenere per rispettare i criteri ambientali minimi
per la nuova costruzione ristrutturazione ¢ manutenzione di edifici pubblici secondo quanto previsto dal D.M. 23 Giugno 2022 relativamente ai vari componenti
edilizi da utilizzare e relativamente alle fasi di cantiere cosi come previsto dagli elaborati del presente progetto.

11 listino prezzi di riferimento ¢ il Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto aggiornato al 2023 e LLPP Trento 2023.

Ove non presenti le voci di elenco prezzi o per lavorazioni specifiche si ¢ fatto riferimento a nuovi prezzi o a voci di listino delle camere di commercio. La stessa
analisi delle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni nuova voce, si riferisce a rispettivi prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio o dai prezzi correnti di mercato basati su preventivi come previsto all'articolo 31,
comma 2, allegato 1.7 del D.lgs 36/2023.

In merito alla redazione dei nuovi prezzi si precisa che il prezzo derivante delle offerte utilizzate per la formazione dei nuovi prezzi, ¢ gia comprensivo di spese
generali e utile d'impresa.

Vista la nota informativa del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici regione Veneto del 2023, in accordo con 'Amministrazione si ¢ applicato uno sconto pari all’8%
a tutte le voci di elenco prezzi cosi come previsto dall’ Allegato A al punto 4.1 del prezzario stesso. Le motivazioni che hanno portato all'applicazione di uno sconto
generalizzato sono le seguenti:

- la ripetitivita delle lavorazioni, da eseguirsi su facciate similari tra loro che permettono di eseguire con maggior semplicita e velocita le lavorazioni previste,
permettendo cosi di abbattere i tempi e i costi di realizzazione;

- la semplicita di esecuzione, dovuta appunto alla serialita delle lavorazioni.

Padova, 12/05/2023

11 Tecnico
Ing. Patrizio Glisoni

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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