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Quadro economico
LAVORI A BASE D'ASTA
Opere a base d'asta
Sostituzione serramenti (0S6)
Isolamento a cappotto (0S7)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Totale lavori inclusi oneri della sicurezza

Spese tecniche per incarichi esterni compresivi di cassa e iva
art.45 del D.lgs 36/2023

Iva sui lavori

Anac

Imprevisti

Totale somme a disposizione

Totale costo dell'opera

2%
10%

349 250,19 €
254 273,39 €
101 188,64 €
704 712,22 €

57 649,76 €
14 094,24 €
70471,22 €
410,00 €
162,56 €

142 787,78 €
847 500,00 €
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