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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO ERP DI 36  

ALLOGGI IN VIA DUPRE' CIV 24

Opere art.76 comma 6 del D.lgs 36/2023

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Padova
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Ing. Patrizio Glisoni 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Verifica manuale dello stato di adesione di intonaci, rimozione strati instabili o incompatibili

C.15.30.0040 con il supporto in conservazione, parti pericolanti, rimozione meccanica di vecchie stuccature,

.20 incrostazioni, sali solubili, e ogni altro deposito superficiale, asportazione di chiodi, staffe

metalliche, e stuccatura, escluso trattamento biocida specifico; pulitura dell’intonaco in

conservazione da macchie o depositi coerenti mediante ripassi con spazzole e spugnature con

soluzioni pronte all’uso a base di tensioattivi neutri specifici biodegradabili o altri prodotti

complessanti in opportuna soluzione da concordare con la D.L. (tipo EDTA), accurata

stuccatura di lesioni, scalfitture e lacune con malte di grassello e sabbia finissima addittivate

con resine acriliche in soluzione, reintegro a livello di cadute localizzate degli strati di intonaco,

o derivate dalle rimozioni, bilanciamento finale delle parti di intonaco fuori tono, delle gore e

delle stuccature eseguite con più velature trasparenti a base di pigmenti, latte di calce

eventualmente adittivato con resine acriliche in emulsione acquosa, il tutto eseguito secondo

test e materiali approvati dalla D.L. Nel prezzo indicativo da valutare in cantiere si intendono

compresi e compensati gli oneri per l'eventuale realizzazione della campionatura, della

protezione delle parti da non trattare, la pulizia delle superfici da polveri e depositi superficiali,

i sollevamenti e gli abbassamenti, il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del

materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi,

l'indennità dovuta per lo smaltimento ( codici CER 17.01.07, 17.09.04) ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. (rimozioni e ripristini localizzati e contenuti nel 20% della

superficie complessiva da trattare)

SOMMANO m² 100,00 54,52 5´452,00 1´599,62 29,340

2 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni

E.05.007.c genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di

oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato

recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica

autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metalliciSerramenti esterni metallici

SOMMANO m² 128,72 29,64 3´815,26 2´446,73 64,130

3 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a

E.21.021.03 completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata

quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,

lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il

taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per

l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto

delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE

SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 33 cm

SOMMANO m 28,00 26,47 741,16 454,41 61,310

4 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a

E.21.021.04 completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata

quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,

lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il

taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per

l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto

delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE

SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 40 cm

SOMMANO m 51,00 29,03 1´480,53 827,62 55,900

5 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a

E.21.021.05 completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata

quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,

lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il

taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per

l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto

delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 11´488,95 5´328,38
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´488,95 5´328,38

SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 50 cm

SOMMANO m 72,00 30,54 2´198,88 1´168,26 53,130

6 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a

E.21.021.06 completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata

quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,

lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il

taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per

l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto

delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE

SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 67 cm

SOMMANO m 49,00 36,71 1´798,79 795,07 44,200

7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE

E.28.001.c ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una

altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi

o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o

scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e

compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali

piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di

cartelle

SOMMANO m² 2´245,00 9,84 22´090,80 15´708,77 71,110

8 SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC

NP.ED.02 Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di pvc

prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1, materia prima conforme a regolamento Reach,

esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-

1; mescole conformi alla classe S clima severo con profili muticamera di dimensioni fino a 80

mm. Questi ultimi sono rinforzati con proli in acciaio zincato fissati ai profili con viti zincate

con chiusura a 2 o 3 guarnizioni in PVC o EPDM, profili saldati negli angoli dotati di fori di

drenaggio. Completo di vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idone,

permeabilità all'aria classe secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A

secondo norma  UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo norma UNI 12210.

Serramento monoblocco secondo aperture e dimensioni definite dall'abaco di progetto con le

seguenti caratteristiche:

- Telaio a battente

- Apertura anta-ribalta

- Vetrocamera

- Colore telaio bianco

- trasmittanza termica Uw max ≤ 1,3 W/m2K

- fattore di trasmis. globale di en. solare < 0,35 comprensivo di eventuale dispositivo oscurante

- rw=36db abbattimento

- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove specificato,

secondo la norma UNI 7697

-ferramenta, maniglie e organi di movimentazione

Compreso e compensato il tiro in alto, il materiale di consumo necessario alla posa, la

manodopera e ogni onere e accessorio per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.

SOMMANO m² 128,72 637,17 82´016,52 8´675,58 10,578

9 Fornitura e posa in opera di bancalino in PVC colore a scelta della DLL completo di pannello

NP.ED.05 isolante.

Il bancalino in pvc ha svilpuppo fino a 45 cm e dovrà essere completo di isolante pannello in

EPS dello spessore di 3 cm al fine di poter correggere il ponte termico nei davanzali esistenti.

La lavorazione comprede tasselli e colle per la corretta applicazione, la manodopera necessaria,

il tiro in alto, noli e trasporti al fine di rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte.

I

SOMMANO m 20,16 34,29 691,29 272,47 39,415

10 NOLO IN OPERA DI ELEVATORE

NP.ED.08 Noleggio di elevatore per carico ai piani di personale e materiale per l'esecuzione dei lavori. Il

compenso comprende ill nolo dell'elevatore per i 2 mesi dei lavori, della passerella di sbarco, la

gestione degli oneri della sicurezza, il servizio copertura danni accidentali,  ogni altro onere e

accessorio per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´026,80 3´026,80 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 123´312,03 31´948,53 25,909

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 123´312,03 31´948,53
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TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 123´312,03 31´948,53

T O T A L E   euro 123´312,03 31´948,53 25,909
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 PITTURE E FINITURE ESTERNE - OS7 33´762,16 20´553,75 60,878

 

 002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI  PIANO TERRA - OS 6 89´549,87 11´394,78 12,725

Totale SUPER CATEGORIE euro 123´312,03 31´948,53 25,909
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 123´312,03 31´948,53 25,909

M:001 PITTURE E FINITURE ESTERNE - OS7 euro 33´762,16 20´553,75 60,878

M:002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI  PIANO TERRA - OS 6 euro 89´549,87 11´394,78 12,725

TOTALE  euro 123´312,03 31´948,53 25,909

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I prezzi indicati si intendono onnicomprensivi, anche ove non indicato, dei maggiori oneri che l’appaltatore dovrà

sostenere per rispettare i criteri ambientali minimi per la nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici

pubblici secondo quanto previsto dal D.M. 23 Giugno 2022 relativamente ai vari componenti edilizi da utilizzare e

relativamente alle fasi di cantiere così come previsto dagli elaborati del presente progetto.

Il listino prezzi di riferimento è il Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto aggiornato al 2023 e LLPP Trento

2023.

Ove non presenti le voci di elenco prezzi o per lavorazioni specifiche si è fatto riferimento a nuovi prezzi o a voci di

listino delle camere di commercio. La stessa analisi delle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari

per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni nuova voce, si riferisce a rispettivi prezzi elementari dedotti da listini

ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio o dai prezzi correnti di mercato basati su preventivi come

previsto all'articolo 31, comma 2, allegato I.7 del D.lgs 36/2023.

In merito alla redazione dei nuovi prezzi si precisa che il prezzo derivante delle offerte utilizzate per la formazione dei

nuovi prezzi, è già comprensiveodi spese generali e utile d'impresa.

Vista la nota informativa del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici regione Veneto del 2023, in accordo con

l'Amministrazione si è applicato uno sconto pari all’8% a tutte le voci di elenco prezzi così come previsto dall’Allegato

A al punto 4.1 del prezzario stesso. Le motivazioni che hanno portato all'applicazione di uno sconto generalizzato sono

le seguenti:

- la ripetitività delle lavorazioni, da eseguirsi su facciate similari tra loro che permettono di eseguire con maggior

semplicità e velocità le lavorazioni previste, permettendo così di abbattere i tempi e i costi di realizzazione;

- la semplicità di esecuzione, dovuta appunto alla serialità delle lavorazioni.

 

    Padova, 12/05/2023

Il Tecnico

Ing. Patrizio Glisoni
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