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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO ERP DI 36
ALLOGGI IN VIA DUPRE' CIV 24

Opere art.76 comma 6 del D.lgs 36/2023

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: | Comune di Padova

Padova, 12/05/2023

IL TECNICO
Ing. Patrizio Glisoni

§§‘§SINPRO Sinpro srl

=) RETE D'INGEGNERIA via dell'Artigianato 20, Vigonovo (Ve)
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
C.15.30.0040
.20

2
E.05.007.c

3
E.21.021.03

4
E.21.021.04

5
E.21.021.05

LAVORI A MISURA

Verifica manuale dello stato di adesione di intonaci, rimozione strati instabili o incompatibili
con il supporto in conservazione, parti pericolanti, rimozione meccanica di vecchie stuccature,
incrostazioni, sali solubili, € ogni altro deposito superficiale, asportazione di chiodi, staffe
metalliche, e stuccatura, escluso trattamento biocida specifico; pulitura dell’intonaco in
conservazione da macchie o depositi coerenti mediante ripassi con spazzole e spugnature con
soluzioni pronte all’uso a base di tensioattivi neutri specifici biodegradabili o altri prodotti
complessanti in opportuna soluzione da concordare con la D.L. (tipo EDTA), accurata
stuccatura di lesioni, scalfitture e lacune con malte di grassello e sabbia finissima addittivate
con resine acriliche in soluzione, reintegro a livello di cadute localizzate degli strati di intonaco,
o derivate dalle rimozioni, bilanciamento finale delle parti di intonaco fuori tono, delle gore e
delle stuccature eseguite con piu velature trasparenti a base di pigmenti, latte di calce
eventualmente adittivato con resine acriliche in emulsione acquosa, il tutto eseguito secondo
test e materiali approvati dalla D.L. Nel prezzo indicativo da valutare in cantiere si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'eventuale realizzazione della campionatura, della
protezione delle parti da non trattare, la pulizia delle superfici da polveri e depositi superficiali,
i sollevamenti e gli abbassamenti, il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi,
l'indennita dovuta per lo smaltimento ( codici CER 17.01.07, 17.09.04) ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. (rimozioni e ripristini localizzati e contenuti nel 20% della
superficie complessiva da trattare)

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni
genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di
oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'lAmm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metalliciSerramenti esterni metallici
SOMMANO m?

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a
completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata
quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,
lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi € compensati tutti gli oneri per
l'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE
SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 33 cm

SOMMANO m

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a
completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata
quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,
lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi € compensati tutti gli oneri per
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE
SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 40 cm

SOMMANO m

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a
completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata
quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,
lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi € compensati tutti gli oneri per
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE

100,00

128,72

28,00

51,00

54,52

29,64

26,47

29,03

5452,00

3'815,26

741,16

1'480,53

1'599,62

2'446,73

454,41

827,62

29,340

64,130

61,310

55,900

A RIPORTARE

117488,95

5'328,38

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

11°488,95

57328,38

6
E.21.021.06

7
E.28.001.c

8
NP.ED.02

9
NP.ED.05

10
NP.ED.08

SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 50 cm
SOMMANO m

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a
completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata
quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,
lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi € compensati tutti gli oneri per
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE
SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 67 cm

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una
altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi
o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e
compensato ’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di
cartelle

SOMMANO m?

SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC

Fornitura ¢ posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di pvc

prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1, materia prima conforme a regolamento Reach,

esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-

1; mescole conformi alla classe S clima severo con profili muticamera di dimensioni fino a 80

mm. Questi ultimi sono rinforzati con proli in acciaio zincato fissati ai profili con viti zincate

con chiusura a 2 o0 3 guarnizioni in PVC o EPDM, profili saldati negli angoli dotati di fori di

drenaggio. Completo di vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idone,

permeabilita all'aria classe secondo la norma UNI EN 12207, tenuta allacqua classe 7A

secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo norma UNI 12210.

Serramento monoblocco secondo aperture e dimensioni definite dall'abaco di progetto con le

seguenti caratteristiche:

- Telaio a battente

- Apertura anta-ribalta

- Vetrocamera

- Colore telaio bianco

- trasmittanza termica Uw max < 1,3 W/m2K

- fattore di trasmis. globale di en. solare < 0,35 comprensivo di eventuale dispositivo oscurante

- rw=36db abbattimento

- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove specificato,

secondo la norma UNI 7697

-ferramenta, maniglie e organi di movimentazione

Compreso ¢ compensato il tiro in alto, il materiale di consumo necessario alla posa, la

manodopera e ogni onere e accessorio per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.
SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di bancalino in PVC colore a scelta della DLL completo di pannello

isolante.

11 bancalino in pvc ha svilpuppo fino a 45 cm e dovra essere completo di isolante pannello in

EPS dello spessore di 3 cm al fine di poter correggere il ponte termico nei davanzali esistenti.

La lavorazione comprede tasselli e colle per la corretta applicazione, la manodopera necessaria,

il tiro in alto, noli e trasporti al fine di rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte.

I
SOMMANO m

NOLO IN OPERA DI ELEVATORE
Noleggio di elevatore per carico ai piani di personale e materiale per l'esecuzione dei lavori. 11
compenso comprende ill nolo dell'elevatore per i 2 mesi dei lavori, della passerella di sbarco, la
gestione degli oneri della sicurezza, il servizio copertura danni accidentali, ogni altro onere e
accessorio per dare 'opera finita secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

72,00

49,00

2245,00

128,72

20,16

1,00

30,54

36,71

9,84

637,17

34,29

3026,80

2°198,88

1'798,79

22°090,80

82°016,52

691,29

3026,80

1'168,26

795,07

157708,77

8'675,58

272,47

0,00

1237312,03

31°948,53

53,130

44,200

71,110

10,578

39,415

25,909

A RIPORTARE

1237312,03

31'948,53

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . o

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 123'312,03 31°948,53
TOTALE euro 123'312,03 317948,53| 25,909

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova




Sinpro srl

via dell'Artigianato 20, Vigonovo (Ve)

pag. 5
Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI | IMPORTI [ cosT0 incid.
TARIFFA E DELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Ricoiloro SUPER CATEGORIE
001 PITTURE E FINITURE ESTERNE - OS7 33'762,16 20°553,75| 60,878
002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA - OS 6 89'549,87 11°394,78| 12,725
Totale SUPER CATEGORIE euro 1237312,03 31'948,53| 25,909

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI | IMPORTI [ cosT0 incid.
TARIFFA E DELLE Manodopers %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Richiloza S le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 123°312,03 31°948,53| 25,909

M:001 PITTURE E FINITURE ESTERNE - 0S7 euro 33'762,16 20°553,75| 60,878

M:002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA - OS 6 euro 89549,87 11°394,78| 12,725

TOTALE euro 123°312,03 31'948,53| 25,909

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI LORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
NOTE

I prezzi indicati si intendono onnicomprensivi, anche ove non indicato, dei maggiori oneri che ’appaltatore dovra
sostenere per rispettare i criteri ambientali minimi per la nuova costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici secondo quanto previsto dal D.M. 23 Giugno 2022 relativamente ai vari componenti edilizi da utilizzare e
relativamente alle fasi di cantiere cosi come previsto dagli elaborati del presente progetto.

11 listino prezzi di riferimento ¢ il Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto aggiornato al 2023 ¢ LLPP Trento
2023.

Ove non presenti le voci di elenco prezzi o per lavorazioni specifiche si ¢ fatto riferimento a nuovi prezzi o a voci di
listino delle camere di commercio. La stessa analisi delle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari
per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni nuova voce, si riferisce a rispettivi prezzi elementari dedotti da listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio o dai prezzi correnti di mercato basati su preventivi come
previsto all'articolo 31, comma 2, allegato 1.7 del D.lgs 36/2023.

In merito alla redazione dei nuovi prezzi si precisa che il prezzo derivante delle offerte utilizzate per la formazione dei
nuovi prezzi, ¢ gia comprensiveodi spese generali e utile d'impresa.

Vista la nota informativa del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici regione Veneto del 2023, in accordo con
I'Amministrazione si ¢ applicato uno sconto pari all’8% a tutte le voci di elenco prezzi cosi come previsto dall’ Allegato
A al punto 4.1 del prezzario stesso. Le motivazioni che hanno portato all'applicazione di uno sconto generalizzato sono
le seguenti:

- la ripetitivita delle lavorazioni, da eseguirsi su facciate similari tra loro che permettono di eseguire con maggior
semplicita e velocita le lavorazioni previste, permettendo cosi di abbattere i tempi e i costi di realizzazione;

- la semplicita di esecuzione, dovuta appunto alla serialita delle lavorazioni.

Padova, 12/05/2023

11 Tecnico
Ing. Patrizio Glisoni

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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