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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO ERP DI 36 

ALLOGGI IN VIA DUPRE' CIV 24

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Padova

IL TECNICO

Ing. Patrizio Glisoni
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e posa in opera di sistema

E- a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI

CAM.04.006 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così

.d come esplicata nel D.M. 15/03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel

prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale

isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il

rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di

fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al

sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Con rivestimento in velo di vetro

rinforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei

vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/

120 kg/mc spessore 12 cm

SOMMANO m² 280,00 105,66 29´584,80 7´268,99 24,570

2 CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e posa in opera di sistema

E- a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI

CAM.04.006 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così

.e come esplicata nel D.M. 15/03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel

prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale

isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il

rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di

fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al

sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Con rivestimento in velo di vetro

rinforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei

vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/

120 kg/mc spessore 14 cm

SOMMANO m² 1´825,00 115,67 211´097,75 50´937,89 24,130

3 PROFILI DI FINITURA Realizzazione di profili di finitura per sistema a cappotto su pareti

E- esterne, rispondenti ai CAM FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN

CAM.04.009 ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL

.d SUPPORTO DELL’ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI

DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 140/200 MM

SOMMANO m 200,00 23,54 4´708,00 478,80 10,170

4 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni

E.05.007.c genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di

oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato

recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica

autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metalliciSerramenti esterni metallici

SOMMANO m² 474,10 29,64 14´052,32 9´011,76 64,130

5 CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e posa in opera di sistema

NP.ED.01 a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI

13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così

come esplicata nel D.M. 15/03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel

prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale

isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il

rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di

fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al

sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Con rivestimento in velo di vetro

rinforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei

vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/

120 kg/mc spessore 4 cm

SOMMANO m² 90,00 55,45 4´990,50 1´847,32 37,017

6 SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC

NP.ED.02 Fornitura e posa in opera di serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di pvc

prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1, materia prima conforme a regolamento Reach,

esenti da cadmio, autoestinguenti classe B di reazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-

1; mescole conformi alla classe S clima severo con profili muticamera di dimensioni fino a 80

mm. Questi ultimi sono rinforzati con proli in acciaio zincato fissati ai profili con viti zincate

con chiusura a 2 o 3 guarnizioni in PVC o EPDM, profili saldati negli angoli dotati di fori di

drenaggio. Completo di vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idone,

permeabilità all'aria classe secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A

secondo norma  UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo norma UNI 12210.

Serramento monoblocco secondo aperture e dimensioni definite dall'abaco di progetto con le

COMMITTENTE: Comune di Padova
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seguenti caratteristiche:

- Telaio a battente

- Apertura anta-ribalta

- Vetrocamera

- Colore telaio bianco

- trasmittanza termica Uw max ≤ 1,3 W/m2K

- fattore di trasmis. globale di en. solare < 0,35 comprensivo di eventuale dispositivo oscurante

- Rw=36db abbattimento

- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove specificato,

secondo la norma UNI 7697

-ferramenta, maniglie e organi di movimentazione

Compreso e compensato il tiro in alto, il materiale di consumo necessario alla posa, la

manodopera e ogni onere e accessorio per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.

SOMMANO m² 403,98 637,17 257´403,94 27´227,77 10,578

7 CASSONETTO COIBENTATO PER AVVOLGIBILE

NP.ED.03 Fornitura e posa in opera di cassonetto coibentato compatibile con serramento monoblocco per

accoglienza  avvolgibile in PVC.

Forniti e posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte incluso

trasporto e tiro ai piani.

SOMMANO m 256,62 126,30 32´411,11 4´112,77 12,689

8 AVVOLGIBILE IN PVC

NP.ED.04 Fornitura e posa in opera di avvolgibile in PVC. L'avvolgibile sarà costituito da stecche dello

spessore 13x45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, auto

aggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia

di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse a U in ferro

zincato, avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale.

Forniti e posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte incluso

trasporto e tiro ai piani.

SOMMANO m2 403,98 62,88 25´402,26 6´217,70 24,477

9 Fornitura e posa in opera di bancalino in PVC colore a scelta della DLL completo di pannello

NP.ED.05 isolante.

Il bancalino in pvc ha svilpuppo fino a 45 cm e dovrà essere completo di isolante pannello in

EPS dello spessore di 3 cm al fine di poter correggere il ponte termico nei davanzali esistenti.

La lavorazione comprede tasselli e colle per la corretta applicazione, la manodopera necessaria,

il tiro in alto, noli e trasporti al fine di rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte.

I

SOMMANO m 151,40 34,29 5´191,51 2´046,24 39,415

10 NOLO E POSA IN OPERA DI ELEVATORE

NP.ED.06 Noleggio, montaggio e smontaggio di elevatore per carico ai piani di personale e materiale per

l'esecuzione dei lavori. Il compenso comprende oltre che al nolo dell'elevaotore per i 5 mesi dei

lavori, il montaggio, lo smontaggio, la passerella di sbarco,  gestione degli oneri della sicurezza,

il servizio copertura danni accidentali, trasporto presso il canitiere, documetazione necessaria

quali Pimus, elaborati grafici, relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato ogni altro onere e

accessorio per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 14´789,05 14´789,05 2´052,34 13,877

11 Compenso a corpo per smontaggio e rimontaggio di elementi presenti in facciata quali tende da

NP.ED.07 sole, CDZ (da rimontare solo se funzionanti con gas diverso dal tipo R22), plafoniere, grondaie,

compresa manodopera e materiale di consumo per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´892,34 3´892,34 2´052,34 52,728

Parziale LAVORI A MISURA euro 603´523,58 113´253,92 18,765

T O T A L E   euro 603´523,58 113´253,92 18,765

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 SOSTITUZIONE SERRAMENTI - OS6 349´250,19 50´668,58 14,508

 

 002 ISOLAMENTO A CAPPOTTO PARETI E SOLAI - OS7 254´273,39 62´585,34 24,613

Totale SUPER CATEGORIE euro 603´523,58 113´253,92 18,765

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 



Sinpro srl

via dell'Artigianato 20, Vigonovo (Ve) pag. 5

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 603´523,58 113´253,92 18,765

M:001 SOSTITUZIONE SERRAMENTI - OS6 euro 349´250,19 50´668,58 14,508

M:002 ISOLAMENTO A CAPPOTTO PARETI E SOLAI - OS7 euro 254´273,39 62´585,34 24,613

TOTALE  euro 603´523,58 113´253,92 18,765

 

    Padova, 12/05/2023

Il Tecnico

Ing. Patrizio Glisoni
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