

NGEU PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 - SOTTO COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 - SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 “HOUSING FIRST” (PROGETTO 1). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI STRUTTURE COMUNALI DI HOUSING FIRST/TEMPORANEO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE DEI NUCLEI ACCOLTI, TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO.

RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE

3 maggio 2024

Domanda n. 1

Si richiede se il servizio in oggetto sia già attivo e, in caso affermativo, chi sia l'attuale gestore.

Risposta n. 1

Si tratta di un servizio già attivato attraverso la procedura della co-progettazione e della co-gestione (D. Lgs. 117/2017) solo per quanto riguarda la struttura ex Casa Monte Grappa.

Si tratta di un progetto ulteriore strettamente connesso al servizio di co-gestione della mediazione abitativa finalizzato all'accompagnamento di persone in condizione di emergenza abitativa verso l'autonomia il cui affidatario è il RTI tra Cooperativa Sociale Il Sestante Onlus (mandataria) e le mandanti COSEP Società Cooperativa Sociale e GRUPPO R Società Cooperativa Sociale.