
 Comune di Padova 

Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali.
Secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

FAQ 2

Domanda 
Spett.le Ente
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.
• Si richiede se i lavori analoghi da riportare in relazione tecnica devono essere terminati entro la
fine del 2023 o se possono essere stati conclusi durante l’anno in corso.
• Si richiede se all’interno dell’Allegato 6, relativo ai costi della manodopera, il costo medio orario
va inteso al netto di utile e spese generali o se bisogna incrementare il valore di quest’ultimi due
parametri.

Risposta
Premesso che  si invita a leggere bene tuttala documentazione di gara prima di porre quesiti, si
precisa:
• Nella “TABELLA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”,  trattasi  di “.. lavori analoghi conclusi nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando  ..”
•  All’interno dell’Allegato 6, nella casella “COSTO MEDIO ORARIO  DELLA MANODOPERA”
è specificato: “per singola qualifica professionale al netto di spese generali e utile”.

Domanda 
Si richiede se nelle 10 facciate richieste per ciascuno dei vari capitoli della relazione tecnica sono
conteggiate anche indice e copertina o se questi sono esclusi dal conteggio.

Risposta
Indice e copertina non sono conteggiati nei limiti dimensionali previsti (“preferibilmente”) per i
vari documenti di cui è costituita l’offerta tecnica.

Domanda
Nel  Disciplinare  di  gara  è  riportato  che  “l’appalto  è  finanziato  con fondi  propri”,  tuttavia  nel
dettaglio procedura su SINTEL è riportato “la gara rientra nell’ambito del PNRR”.
Chiediamo conferma circa  la  modalità  di  finanziamento  al  fine  di  redigere  la  documentazione
corretta.

Risposta
Si conferma che l’appalto di cui trattasi è finanziato con fondi propri. Il riferimento al PNRR nel
dettaglio della procedura su Sintel è un refuso.


