
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Padova
Provincia di Padova

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Padova, 12/10/2017

PROGETTO ESECUTIVO - Rifacimento del tetto e interventi di 
miglioramento sismico del centro diurno di via Col Moschin

Cooperativa Solaris

IL TECNICO
Ing. Miotto Franceso
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad H infilo, assemblato in opera
01_01A per pareti. Per il primo mese o frazione di mese

SOMMANO m2 825,00 10,20 8´415,00 4´908,75 58,333

2 Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad H infilo, assemblato in opera
01_02A per esecuzione di lavori situati all'interno di fabbricato. Per il primo mese o frazione di

mese
SOMMANO m2 220,00 15,99 3´517,80 2´288,00 65,041

3 Formazione di cordolo perimetrale posto in sommità alla muratura realizzato mediante
30_04 fornitura e posa d un piatto continuo in acciaio posto su idoneo letto di malta cementizia

fis ... di diametro 12 nella muratura esistente.
Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.

SOMMANO ml 110,00 60,02 6´602,20 1´786,40 27,058

4 Fornitura e posa in opera di guaina di impermeabilizzazione granigliata con giunto di
B.06.04.A sormonto di almeno 15 cm, il tutto adeguatamente saldato a fiamma; compresi risvolti,

eventual ... o per fornire l'opera compiuta a regola d'arte, in ottemperanza alle vigenti
norme in materia  di sicurezza sul lavoro.

SOMMANO mq 451,00 10,20 4´600,20 460,02 10,000

5 Fornitura e posa in opera di membrana sintetica multistrato, flessibile in PVC-P armata
B.06.04.B con rete di poliestere accoppiato sul lato inferiore a tessuto non tessuto anti UV tipo

LOGI ... o per fornire l'opera compiuta a regola d'arte, in ottemperanza alle vigenti
norme in materia  di sicurezza sul lavoro.

SOMMANO mq 187,00 10,20 1´907,40 190,74 10,000

6 Demolizione di tetti in legno, compresa piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi
E.05.05.00 tipo, membrane bituminose. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per le  ...  dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra' effettuata a
metroquadrato lungo le falde della copertura.

SOMMANO m² 451,00 31,50 14´206,50 2´340,69 16,476

7 Demolizione parziale travatura lignea, comprendente morali (4.5cm x 6.5 cm) e
E.05.05.10 arcarecci (13cm x 15cm).

Compreso ogni onere per opere provvisionali di sostegno e stabilizzazione de ... io per
fornire l'opera compiuta a regola d'arte, in ottemperanza alle vigenti norme in materia
di sicurezza sul lavoro.

SOMMANO m² 150,00 35,01 5´251,50 1´134,00 21,594

8 Smontaggio e rimozione di canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie in lamiera di
E.05.09.00 qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

necess ... a del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 198,00 6,00 1´188,00 59,40 5,000

9 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
E.05.10.e breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si

in ...  del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 22,00 76,01 1´672,22 920,48 55,045

10 Fornitura e posa di pannello per l'isolamento termico di polistirene espanso sinterizzato
E.16.10.b additivato con grafite, autoestinguente classe E, a celle chiuse, rivestito da una lastrad ...

le Esse srl ad alta densità calpestabile e pendenzato posato, con strato di protezione per
posa della guaina a fiamma.

SOMMANO m2 187,00 23,99 4´486,13 1´041,59 23,218

11 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
E.19.02.00 assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati,

fissat ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente
i settori successivi del tavolato stesso.

SOMMANO m² 88,00 68,00 5´984,00 2´450,80 40,956

12 Fornitura e posa di controsoffitto piano composto da: una zona ribassata in pannelli di
E.19.09.A conglomerato di  fibra minerale, compresa intelaiatura di sostegno in profilati di acciaio

z ... a delle parti fisse in cartongesso pronte alla pittura e quant'altro necessario per
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realizzare l'opera a regola d'arte.
SOMMANO mq 220,00 42,10 9´262,00 4´851,00 52,375

13 Fornitura e posa della travatura principale (sezione 14 x 18 cm) travi compreso
E.20.02.A ancoraggio alle capriate esistenti.

Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progett ... ro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della
copertura.

SOMMANO ml 60,50 32,01 1´936,61 564,47 29,147

14 Fornitura e posa travatura secondaria di sezione 14x18 cm. Compreso ancoraggio alla
E.20.02.B travatura principale.

Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto struttur ... ro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde
della copertura.

SOMMANO m² 341,00 24,00 8´184,00 1´510,63 18,458

15 Fornitura e posa del pacchetto di copertura costituito da:
E.20.02.C -  un primo strado di pannello OSB di spessore da 2cm fissato mediante chiodatura alla

sottostante struttura in legno
- s ... a del pacchetto, secondo strato di pannello OSB di spessore da 1.2 cm  fissato
mediante chiodatura ai sottostanti strati

SOMMANO m² 451,00 64,20 28´954,20 5´263,17 18,178

16 Realizzazione di manto di copertura realizzato mediante fornitura e posa di coppi del
E.21.02.A tipo a scelta DL, con ganci di rame fermacoppo di due tipi: uno sagomato a "S"

agganciato al s ... o quanto indicato negli elaborati grafici, realizzata a perfetta regola
d'arte.
Criteri di misura: in sviluppo di falda.

SOMMANO mq 451,00 26,99 12´172,49 4´270,97 35,087

17 Fornitura e posa in opera degli sfiati.
E.21.20.05 SOMMANO cadauno 17,00 24,98 424,66 94,69 22,298

18 Tinteggiatura traspirante per interni, eseguita mediante applicazione di due o più mani
E.28.01.A di colore, tinta a scelta della D.LL., previa preparazione del fondo ed applicazione di

una  ... tta regola d'arte.
Misurazione vuoto per pieno a compenso delle spallette, con detrazione dei fori
superiori a 3.00 mq.

SOMMANO m2 968,00 5,82 5´633,76 3´775,20 67,010

19 Fornitura e posa di converse, gocciolatoi, pezzi speciali e scossaline in lamiera
E.29.04.02A prverniciata, sagomate e fissate alle strutture con viti e tasselli ad espansione, con

guarnizioni ... a di sicurezza sul lavoro.
Misurazione a metro lineare in base alle lunghezze ad opera finita comprese
sovrapposizioni.

SOMMANO mq 16,50 55,00 907,50 66,99 7,382

20 Rinfozo strutturale dei muri da 13 cm da eseguirsi secondo le indicazioni degli elaborati
E.40.37.A del progetto strutturale, con rete in FRP a maglia quadrata 66 x 66 mm, stesura di

intonaco di malta a base di calce spessore 30 mm, compresi connetori in FRP n.4/mq.
SOMMANO m2 176,00 39,60 6´969,60 2´743,84 39,369

21 Fornitura e posa di grondaie in lamiera preverniciata, colore a scelta della D.LL., a
E29.04.03A sagoma semplice, massimo sviluppo cm 90, in opera con guarnizioni stagne e i

necessari sostegn ... ria di sicurezza sul lavoro.Misurazione a metro lineare in base alle
lunghezze ad opera finita comprese sovrapposizioni.

SOMMANO ml 198,00 29,46 5´833,08 552,42 9,470

22 Fornitura e posa in opera di tubi di discesa (pluviali) in lamiera di preverniciata colore a
E29.08.03A scelta della D.LL. Ø cm.15, in opera con i necessari collari ogni 2 metri, comprese ope

... a di sicurezza sul lavoro.
Misurazione a metro lineare in base alle lunghezze ad opera finita comprese
sovrapposizioni.

SOMMANO ml 66,00 20,01 1´320,66 73,26 5,547

Parziale LAVORI A MISURA euro 139´429,51 41´347,51 29,655

T O T A L E   euro 139´429,51 41´347,51 29,655

COMMITTENTE: Cooperativa Solaris
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     Padova, 12/10/2017

Il Tecnico
Ing. Miotto Franceso
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