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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO - Rifacimento del tetto e interventi di
miglioramento sismico del centro diurno di via Col Moschin

COMMITTENTE: | Cooperativa Solaris

Padova, 12/10/2017

IL TECNICO
Ing. Miotto Franceso
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pulizia dell'ar ea e allestimento cantiere
01 01 Operadi alestimento del cantiere e preparazione dell'area, mediante:
21/06/2017 |- Pulizia e sgombero dell'area cantiere (interno ed esterno), compresa la rimozione di quanto presente
nell'area, e smaltimento dla pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta, ovvero
I'accantomanento in idonea area di quanto ritenuto idoneo per essere riutilizzato, nonche eventuali oneri
per ricerche di sottoservizi in sottosuolo.
- tracciamenti e rilievi necessari o richiesti da D.LL per I'esatto posizionamento e conseguenti verifiche
delle opere darealizzare.
- Predisposizione di quant'altro non previsto negli oneri per la sicurezza, ma necessario per fornire l'opera
compiuta.
- Idonee opere di delimitazione dell'area di cantiere rispetto ala zone dove |'ativita continua.
SOMMANGO...| acorpo 1,00 3000,00 3°000,00
2 Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato
01_01A Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad H infilo, assemblato in opera per pareti. Per il
21/12/2017 |primo mese o frazione di mese
SOMMANO...| m2 825,00 10,20 8'415,00
3 Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato interno
01_02A Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad H infilo, assemblato in opera per esecuzione di
21/12/2017 |lavori situati dl'interno di fabbricato. Per il primo mese o frazione di mese
SOMMANO...| m2 220,00 15,99 3'517,80
4 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore
E.05.10.e Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli
21/12/2017 |intonaci e gli eventudi rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere di prowvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarradi proprieta dell'’Amm.ne appaltante, |o sgombero, la raccoltal
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di
risulta, I'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO...| m? 22,00 76,01 1'672,22
5 Smontaggio e rimozione di pluviali e grondaiein lamiera
E.05.09.00 |Smontaggio erimozione di candi di gronda, tubi pluviali e lattoneriein lamieradi qualsiasi tipo e sezione.
21/12/2017 |Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, |'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di
proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l'indennita di discarica €
quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregola darte.
SOMMANO..., m 198,00 6,00 1'188,00
6 Demolizionetetto in legno
E.05.05.00 |Demdlizione di tetti in legno, compresa piccola orditura, manto di copertura di quasiasi tipo, membrane
21/09/2017 |bituminose. Nél prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
edi sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, Iindennita di discarica e
quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata a
metroquadrato lungo le falde della copertura
SOMMANO...| m? 451,00 31,50 14'206,50
7 Demolizione parzialetravaturalignea
E.05.05.10 |Demdlizione parziale travatura lignea, comprendente morali (4.5cm x 6.5 cm) e arcarecci (13cm x 15cm).
16/01/2018 |Compreso ogni onere per opere provvisionali di sostegno e stabilizzazione delle parti non oggetto di
demolizione, puliziadell'area, calo e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate del materiae di risulta,
e quant'atro necessario per fornire I'opera compiuta a regola d'arte, in ottemperanza alle vigenti norme in
A RIPORTARE 31'999,52
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di
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unitario
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31'999,52

8
E.19.02.00
16/01/2018

9
E.20.02.A
16/01/2018

10
E.20.02.B
16/01/2018

11
E.20.02.C
16/01/2018

materia di sicurezzasul lavoro.

SOMMANO...

Pareti in cartongesso

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzeto mediante assemblaggio di quattro
lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti ala struttura
portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un
interasse massimo di 60 cm, insexiti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed
a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato,
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materide anelastico. E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed
idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m3. |l tavolato dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dallaD.L.: - potere
fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione a fuoco; - lanal
di vetro "classe 0" di reazione a fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche
la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
I'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, laformazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale
in legno per I'ancoraggio del serramento, |'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due
seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il
disfacimento del piani di lavoro interni e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
Non saranno compuitati i fori per porte a tutta atezza che interrompano completamente i settori successivi
del tavolato stesso.

SOMMANO...

Fornitura e posa della travatura principale

Fornitura e posa della travatura principale (sezione 14 x 18 cm) travi compreso ancoraggio alle capriate
esistenti.

Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.

Eseguita con travi in legno di abete segate a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici,
che saranno redatti a cura e spese dell'’Amm.ne gppatante. Sono comprese le banchine, le capriate, i colmi
ed i canteri. Néel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante, I'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista
come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30
mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nel cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verra effettuata lungo le falde della copertura.

SOMMANO...

ARCARECCI - Fornitura e posa dedlatravatura secondaria

Fornitura e posa travatura secondaria di sezione 14x18 cm. Compreso ancoraggio alatravatura principale.
Si rimanda dle puntudi indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.

Eseguita con travi in legno di abete segate a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici,
che saranno redatti a cura e spese dell'’Amm.ne gppatante. Sono comprese le banchine, le capriate, i colmi
ed i canteri. Nd prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'adeguato fissaggio dla struttura,
sottostante, |'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di gronda pialleti e lavorati sulle facce in vista
come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30
mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nel cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte. La misurazione verra effettuata lungo le falde della copertura.

SOMMANO...

Fornitura e posa del pacchetto di copertura

Fornitura e posa del pacchetto di copertura costituito da:

- un primo strado di pannello OSB di spessore da 2cm fissato mediante chiodatura alla sottostante
strutturain legno

- strato di barriera vapore

- morali di sezione 10x10 cm fissati con passo 60 cm

- strato di pannelli isolante di poliuretano espanso di spessore 10 cm posato trai morali

- achiusuradel pacchetto, secondo strato di pannello OSB di spessoreda 1.2 cm fissato mediante
chiodatura ai sottostanti strati

m?2

m?2

mi

m?2

150,00

88,00

60,50

341,00

35,01

68,00

32,01

24,00

5251,50

5'984,00

1'936,61

8184,00

A RIPORTARE

53'355,63
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 53'355,63
SOMMANO..., m? 451,00 64,20 28'954,20
12 Guaina granigliata 4mm
B.06.04.A  |Forniturae posain operadi guaina di impermeabilizzazione granigliata con giunto di sormonto di ameno
13/07/2017 |15 cm, il tutto adeguatamente saldato a fiamma; compresi risvolti, eventuai pezzi speciali per bocche di
areazione e quant'atro si rendesse necessario al completamento dell'opera a perfetta regola d'arte.
Compresalaprparazione del fondo per I'idoneo ancoraggio dellaguaina, ed ogni onere per ponteggi, opere
proivvisionali, pulizia dell'area, calo e trasporto ale pubbliche discariche autorizzate del materiae di
risulta, e quant'altro necessario per fornire I'opera compiuta a regola d'arte, in ottemperanza alle vigenti
normein materia di sicurezzasul lavoro.
SOMMANO..., mq 451,00 10,20 4'600,20
13 Membrana sintetica flessibile anti UV
B.06.04.B |Fornitura e posa in opera di membrana sintetica multistrato, flessibile in PVC-P armata con rete di
10/10/2017 |poliestere accoppiato sul lato inferiore a tessuto non tessuto anti UV tipo LOGICROOF V-RP FB,
sormonto di almeno 15 cm, il tutto adeguatamente saldato ad aria cada con rullino di pressione; compresi
risvolti, eventuali pezzi speciai per bocche di areazione e quantdtro si rendesse necessario a
completamento dell‘opera a perfetta regola darte.
Compresa la preparazione del fondo per I'idoneo ancoraggio della guaina, ed ogni onere per ponteggi,
opere proivvisionali, pulizia dell'area, calo e trasporto ale pubbliche discariche autorizzate del materiale di
risulta, e quant'altro necessario per fornire I'opera compiuta a regola d'arte, in ottemperanza alle vigenti
normein materia di sicurezza sul lavoro.
SOMMANO..., mq 187,00 10,20 1'907,40
14 Manto di coperturain coppi
E.21.02.A Reslizzazione di manto di coperturaredizzato mediante fornitura e posa di coppi del tipo a scelta DL, con
13/07/2017 |ganci di rame fermacoppo di due tipi: uno sagomato a"S" agganciato al sottocoppo ed a coppo, sianella
parte superiore che in quellainferiore, I'tro sagomato a“L" chiodato al'inizio del canale di gronda, nella
misura di uno per fila, compresi copponi di areazione, uno ogni 100 mq (muniti di retina antintrusione
volatili), pezzi specidi di areazione in cotto; coppi in ragione di 33 ogni mq.
Il tutto montato e finito, compresi pezzi specidli, retina antipassero per proteggere le aperture di
ventilazione, sfiati di aerazione, e quantaltro si rendesse necessario per fornire la copertura completa e
finita, secondo quanto indicato negli elaborati grafici, realizzata a perfetta regola darte.
Criteri di misura: in sviluppo di falda
SOMMANO..., mq 451,00 26,99 12°'172,49
15 Sfiati
E.21.20.05 |Forniturae posain operadegli sfiati.
30/08/2017
SOMMANQO...| cadauno 17,00 24,98 424,66
16 Coibentazione cal pestabile
E.16.10.b Fornitura e posa di pannello per Iisolamento termico di polistirene espanso sinterizzato additivato con
30/08/2017 |grefite, autoestinguente classe E, a celle chiuse, rivestito da una lastrad id ossido di magnesio, di tipo
Pannelli FIRE B OXID di Elle Esse srl ad dta densita calpestabile e pendenzato posato, con strato di
protezione per posa della guainaa fiamma
SOMMANO...| m2 187,00 23,99 4486,13
17 Controsoffitoin cartongesso
E.19.09.A Fornitura e posa di controsoffitto piano composto da: una zona ribassata in pannelli di conglomerato di
14/07/2017 |fibra minerale, compresa intelaiatura di sostegno in profilai di acciaio zincato appesa ad solaio
soprastante, finitura dei pannelli a scelta della D.LL su campionatura e una fascia di compenso in
cartongesso comprensivo di struttura di sostegno laterde per regolarizzare la riquadratura della stanza o
dd corridoio.
Compreso ogni onere di impalcatura, pezzi speciali, finitura delle parti fisse in cartongesso pronte ala
pittura e quant'altro necessario per realizzare 'operaaregola darte.
SOMMANO..., mq 220,00 42,10 9262,00
A RIPORTARE 115'162,71
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 115'162,71
18 Tinteggiatura per interni
E.28.01.A  |Tinteggiatura traspirante per interni, eseguita mediante applicazione di due o pit mani di colore, tinta a
30/08/2017 |sceltadellaD.LL., previa preparazione del fondo ed gpplicazione di una mano isolante antivegetativa ed
antimuffa, compresi ponteggi, opere provvisionali, e quant'dtro necessario per dare l'opera compiuta a
perfettaregoladarte.
Misurazione vuoto per pieno acompenso delle spallette, con detrazione dei fori superiori a3.00 mg.
SOMMANO..., m2 968,00 5,82 5633,76
19 Grondaiein lamiera preverniciata
E29.04.03A |Fornitura e posa di grondaie in lamiera preverniciata, colore a scelta della D.LL., a sagoma semplice,
29/09/2017 | massimo sviluppo cm 90, in opera con guarnizioni stagne e i necessari sostegni in ragione di uno ogni cm
80.
Compreso ogni onere per ponteggi € opere provvisionale e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta
a regola d'arte ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.Misurazione a
metro lineare in base alle lunghezze ad opera finita comprese sovrapposi zioni.
SOMMANO..., ml 198,00 29,46 5'833,08
20 Pluviali in lamiera preverniciata
E29.08.03A |Forniturae posain operadi tubi di discesa (pluviali) in lamieradi preverniciata colore a sceltadellaD.LL.
02/10/2017 |@ cm.15, in opera con i necessari collari ogni 2 metri, comprese opere murarie per la formazione degli
agganci dei collari ed il successivo ammorsamento e riassetto della muratura.
Compreso oghi onere per ponteggi e opere provvisionale e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta
aregoladarte ed in ottemperanza ale vigenti normein materia di sicurezza sul lavoro.
Misurazione a metro lineare in base alle lunghezze ad opera finita comprese sovrapposizioni.
SOMMANO..., ml 66,00 20,01 1'320,66
21 Scossaline e conversein lamier a preverniciata
E.29.04.02A |Fornitura e posa di converse, gocciolatoi, pezzi speciali e scossaline in lamiera prverniciata, sagomate e
02/10/2017 |fissate alle strutture con viti e tasselli ad espansione, con guarnizioni stagne, comprese sigillature angoli e
sfridi, in opera compreso ogni onere per ponteggi e opere provvisionale e quant'atro necessario per dare
I'opera compiuta a regola darte ed in ottemperanza dle vigenti norme in materiadi sicurezzasul lavoro.
Misurazione a metro lineare in base alle lunghezze ad opera finita comprese sovrapposizioni.
SOMMANO..., mq 16,50 55,00 907,50
22 Rinfrorzo saette capriate
3001 Fornitura e posa in opera delle saette ( di sezione 15x17 come da verifica struttrale) di rinforzo ale
30/08/2017 |capriate esistenti. Verifica ed eventualmente adeguamento delle giunzioni metaliche.
Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.
SOMMANO..., ml 19,80 88,00 1'742,40
23 Rinforzo muri da 13
E.40.37.A Rinfozo strutturale dei muri da 13 cm da eseguirsi secondo le indicazioni degli elaborati del progetto
30/08/2017 |strutturale, con rete in FRP a maglia quadrata 66 x 66 mm, stesura di intonaco di mata a base di calce
spessore 30 mm, compresi connetori in FRP n.4/mg.
SOMMANO...| m2 176,00 39,60 67969,60
24 Rinforzo ancoraggio capriate
30 03 Ancoraggio delle capriate esistenti a muri perimetrali per mezzo di n.2 barre filettate M16 di lunghezza
02/10/2017 |55 cm solidarizzate con resinaipossidica.
Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.
SOMMANGO...| cadauno 12,00 50,00 600,00
25 Cordoloin acciaio
30_04 Formazione di cordolo perimetrale posto in sommita ala muratura reaizzato mediante fornitura e posa d
02/10/2017 |un piatto continuo in acciaio posto su idoneo letto di malta cementizia fissato alla muraturasottostante
tramite barre filettate M 10 di lunghezza 75 cm inghisate con resina a quinconce ad interasse 50 cm in fori
A RIPORTARE 138169,71
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 138'169,71
di diametro 12 nella muratura esistente.
Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.
SOMMANO..., ml 110,00 60,02 6'602,20
26 Consolidamento pareti esistenti
3005 Consolidamento delle pareti esistenti ove presenti particolari criticita per mezzo di:
02/10/2017 |- ricostruzione di porzioni mancanti dell'assetto murario
- cuci-scuci per ripristino integrita e continuita su muraturain mattoni per riparazione di lesioni murarie su
muri a una o piu teste, previo ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, pulizia e
lavaggio delle parti messe a nudo, ricostruzione della continuita muraria previa formazione dei necessari
ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo a preesistente, posto in opera a forza negli
ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto, legato con malta di cemento o bastarda;
- sigillatura e tillatura di giunti in malta dell'apparato murario ove mancante.
Misurazione secondo il minimo parallelepipedo circoscritto.
Si rimandaalle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.
SOMMANO...| mc 4,40 492,00 2'164,80
27 Rompitratta
30_06 Sostituzione delle rompitratta del diagonale compresa fornitura e posa in opera di nuova rompitratta di
02/10/2017 |sezione min. 20x20 cm.
Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.
SOMMANO..., ml 11,00 32,00 352,00
28 Sostituzione catena capriata
30_07 Ove necessario potrebbe serivire un rinforzo o sostituzione delle catene.
02/10/2017 |Si rimandaalle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.
SOMMANO...| cadauno 2,00 350,00 700,00
29 Puntoni
30_08 Fornitura e posa in opera di puntoni di collegamento tra le capriate ed il muro di testa. Compreso
02/10/2017 |ancoraggio ala parete come indicato da progetto strutturale.
Si rimanda alle puntuali indicazioni degli elaborati del progetto strutturale.
SOMMANO..., ml 13,20 32,00 422,40
ParzialeLAVORI A MISURA euro 148'411,11
TOTALE euro 14841111
Padova, 12/10/2017
Il Tecnico
Ing. Miotto Franceso
A RIPORTARE
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