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RELAZIONE GENERALE

Il progetto e stato redatto al fine di garantire la funzionalitd e le condizioni di
sicurezza strutturali del Centro Diurno in Via Col Moschin n.3 di proprieta e/o di
competenza del Comune di Padova, mediante il rifacimento parziale delle
strutture di copertura con demolizione delle parti esistenti e con la formazione di
nuovi ancoraggi di banchinag, il rifacimento totale della copertura completa di
isolamento e impermeabilizzazioni, I'esecuzione di rinforzi strutturali e/o rifacimenti
di pareti interne, l'esecuzione di nuove finteggiature e la posa di nuovi
conftrosoffitti.

A seguito di sopralluoghi sono emersi infatti problemi di tipo tecnologico funzionale
visto che la copertura a falda presenta un evidente stato di degrado del manto di
copertura costituito da coppi: in alcuni punti sono sgretolati oppure con il tempo
sono stati spostati dal vento o da aliri agenti. Inolire si pud notare anche la
presenza di vegetazione.

In zone localizzate sono stati rilevati dei fori 0 una non corretta posa della guaina
sottostante ai coppi che hanno generato infiltrazioni o problemi di umidita nei muri
sottostanti.

Le tavelle di supporto ai coppi si presentano in gran parte lesionate piu © meno
pesantemente e sconnesse o rotte; tale situazione potrebbe causare dei crolli
localizzati di tali elementi o addirittura anche dei coppi che restano sorretti solo
dalle guaine. Inoltre in alcuni punti il controsoffitto e stato ancorato a tali elementi
comportando un ulteriore rischio di crollo localizzato. L'intervento mira ad
eliminare tale rischio ricostruendo a nuovo la copertura.

In particolare sono previsti interventi necessari per adeguare gli elementi strutturali
primari e secondari ai criteri normativi. Saranno pure eseguiti lavori di riparazione in
caso fosse necessario e sufficiente all'integrazione degli elementi strutturali esistenti
nonché ai ripristini delle lesioni riscontrate e dei danni sofferti a causa di sismi e dei
degradi dovuti al naturale deterioramento di parti murarie o in calcestruzzo o

all’esposizione ad agenti atmosferici o di altro genere.
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Si aftesta la conformita del presente progetto alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie.

L'ammontare complessivo da finanziarsi risulta di €. 190.531,30 e risulta cosi

suddiviso:

Importo lavori per indagini a base di gara € 140.611,00
(soggetti a ribasso)

Oneri di sicurezza € 7.800,00
A) Totale lavori € 148.411,00
LV.A. 10% €14.841,10
Spese tecniche € 21.500,00
Cnpaia 4% € 860,00
IVA 22% € 4.919,20
B) Totale somme a disposizione € 42.120,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 190.531,30

| lavori sopra esposti saranno affidati a ditte specializzate iscritte alla C.C.I.A.A.,
menftre il confratto sara stipulato in forma pubblica amministrativa (art. 32, c. 14
del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Conftratti, Appalti e Provveditorato e le
relative spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario.

| lavori di cui trattasi, per la loro consistenza e per le modalitd con cui
verranno effettuati, rientrano nei casi previsti dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81, art.90
saranno espletati dallo studio M, nella figura del collaboratore geom. Tieghi

Eleuterio

Padova, oftobre 2016
IL PROGETTISTA

VISTO: IL R.U.P.
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